

2022 йил 24 июль

2 Ташкент

Зарафион магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) *Низом* асосида иш юритувчи раҳбар *А.Каримқулов* бир томондан ва "*Сув тежовчи сугорни технологиялари илмий-тадқиқот кансалтинг маркази*" раҳбари *И.Э.Махмудов* (кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб номланувчи) иккинчи томондан *низоми* асосида иш юритиб ушбу шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 "Буюртмачи"

Зарафион магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси

"Оқдарё сув омбори хажмини махсус аппаратлар ёрдамида аниқлаш" илмий тадқиқот иши

мавзусида тадқиқот олиб бориш бўйича топширик беради, "Бажарувчи" топширикни бажаришни ўз зиммасига олади.

1.2 Шартнома бўйича тадқиқот иши натижаларини топшириш вақти 31.12.2022 йил

1.3 Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг таквимий режасига асосан белгиланади.

1.4 Топширикни бажариш бўйича илмий-техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иктисодий асосланмаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.

1.5 Илмий-техник маҳсулотдан сугорма дехқончилик соҳасида фойдаланилади.

2. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Бажарилган илмий-техник топширик учун "Буюртмачи" 1-иловасидаги шартнома қиймати тўғрисидаги келишувга мувофиқ "Бажарувчи" ҳисобига 195 000 000.00 (Бир юз тўсон беш миллион) сўм ҚҚСолиғи билан ўтказлади. Шундан 25 434 782.60 қўшилган қиймат солиғи.

2.2 Ҳақ тўлафи "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма-босқич амалга оширилади.

2.3 Шартнома имзолангандан кейин "Бажарувчи" ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома қийматининг 30 % ига тенг маблағни бўнак сифатида "Бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказлади.

2.4. Шартнома умумий суммасининг қолган 70 % и ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаларига асосан қонунда белгиланган тартибда ўзаро ҳисоб-китоб қилинади.

3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари таквимий режага (илова 2) мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб-фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

3.2 Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи"га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тўлиқ ҳисобот тақдим этади.

3.3 Тадқиқот иши муддатидан олдин бажарилган тақдирда "Буюртмачи" уни муддатидан олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.

3.4 Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, "Бажарувчи" ишни тўхтатиши ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида "Буюртмачи"га маълум қилиши шарт. Маъқур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.

4.2 Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табiiий офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" жавобгар бўлмайдилар.

5. БОШҚА ШАРТЛАР

5.1 Шартнома доирасида яратилган илмий-техник маҳсулотта томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.

5.2 Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1 Ушбу шартноманинг муддати 2022 йил «24» июн дан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ҳазначилик бўлимида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириши ва амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача белгиланади.

6.2 Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

"Буюртмачи"

"Бажарувчи"

Зарафшон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси

Сув тежовчи сугориш технологиялари илмий-тадқиқот кансалтинг маркази



Тошкент ш. М-Улутбек т. массив Кара-Сув-4 д 11

Р/с: 20208000900342278001

Тел: 97-401-53-45, 93-569-40-24

Банк: ТОШКЕНТ ШЛ. "ASIA ALLIANCE BANK" АТБ М-УЛУГБЕК ФИЛИАЛИ

МФО: 01103 ИИН: 302938752



Раҳбар

А.С. Саидов
А.С. Саидов

Сув тежовчи сугориш технологиялари илмий-тадқиқот кансалтинг маркази

Директор

И.Махмудов

2022 йил 24 июн



008974



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SUV TEJOVCHI SUG' ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING
MARKAZI"**

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkilotshunoslik shakli kiritilgan holdagi to'liq nomi)

**"SUV TEJOVCHI SUG' ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING
MARKAZI"**

(Shirkatning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.05.2014

008974-04

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Bular ay (sana)ni) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

302938752

Tashkilotshunoslik
shakli:

Muassasa

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, QORASU-4 MAVZESI, 11-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, QAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomoridan
berilgan.

(Foydalanuvchi o'zining to'liq nomi)



«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Сув тежовчи суғориш технологиялари
илмий-тадқиқот кансалтинг маркази
директори

И. Махмудов

«24.06.2022» 2022 йил

“Оқдарё сув омбори хажмини махсус аппаратлар ёрдамида аниклаш” илмий тадқиқот иши

КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

2022 йил 24.06. даги 105831 сонли шартномага №2 илова

№	Амалга ошириладиган ишлар ва босқичлари	Ажратилган маблағ (млн.сўм)	Бажариш муддати	Бажарувчилар
1	Оқдарё қуйилма сув омбори хавзаси (чаша)да йиғилган лойқа-чўкиндилар микдори аниклаш учун замонавий GPS қурилмали SONTEC S5 русумли доплер-профилограф ва GPS қурилмали HD-MAX эхолот ёрдамида тадқиқот-ўлчовларини олиб бориш.	75	Июнь-июл	т.ф.д., проф. И.Махмудов, Ж.Нарзиев, Б.Улугбеков
2	Сув омборининг ҳозирги кундаги сув хажмини ўлчов натижаларининг ҳисоблари асосида аниқлаштириш ва ушбу натижаларга асосланиб сув омборининг тўлдириш ва бўшатил графиги ишлаб чиқиш. Ҳамда сув омборининг сув сатҳини сув хажмига боғлиқлик графигини тузиш.	80	август	т.ф.д., проф. И.Махмудов, Ж.Нарзиев, Б.Улугбеков
3	Оқдарё сув омбори хавзасидаги лойқа-чўкиндилар микдорини ҳисобга олган ҳолда хавзадаги лойқани тозалаш технологияси бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. Қдар сув омборининг ҳозирги кундаги сув хажми аниқлаштирилади.	40	сентябрь	т.ф.д., проф. И.Махмудов, Ж.Нарзиев, Б.Улугбеков
	Жами	195.0		

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Сув тежовчи сугориш технологиялари
илмий-тадқиқот консалтинг маркази
директори

И. Махмудов

“24.06.2022” 2022 йил



“Оқдарё сув омбори ҳажмини махсус аппаратлар ёрдамида аниқлаш”
мавзусидаги тадқиқот ишини бажариш учун

ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

2022 йил 24.06 даги 105825 сонли шартномага №1 илова

Харажатлар тури	Жами харажатлар, сўм
Сотиб олинган режалаштирилган хомашё, асбоблар ва техник воситалар	5 565 217,40
Иш ҳақи	120 000 000,00
Ягона ижтимоий тўлов (25%)	30 000 000,00
Хизмат сафари харажатлари	11 500 000,00
Канцтоварлар, ёзув қоғози	1 000 000,00
Илмий мақолалар чоп қилиш	1 500 000,00
Қўшилган қиймат солиғи 15 %	25 434 782,60
ЖАМИ	195 000 000,00

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев