

Наманган вилояти ҳокимлиги  
 Ягона буюртмачи инжиниринг  
 компанияси директори  
 \_\_\_\_\_ Д. Матмусаев.



ТЕХНИК ТОПШИРИК

Наманган шаҳар, Хақиқат МФЙ, Қорақўл кўчаси, цемент-бетон қопламали йўл  
 қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш  
 (бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан)

Т/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Наманган шаҳар, Хақиқат МФЙ, Қорақўл кўчаси, цемент-бетон қопламали йўл қуриш
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Наманган шаҳар, Хақиқат МФЙ
3	Асос.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18 май 2022 йилдаги ПҚ-249 - сонли қарорига асосан
4	Буюртмачи	Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Бирламчи лойиха олди ҳужжатлар билан бирга бажариш ва муалифлик назоратини утказиш.
7	Харид режа жадвали	2022 у. 2-квартал
8	Танлов ўтказиш оyi	июн
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	16 081000 сум ҚҚС билан. 13 983 478 сум ҚҚС сиз.
10	Молиялаштириш манбаи.	Бюджет
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	15 куни
13	Тақлифларни тақдим қилиш муддатитақлифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Тақлифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)