

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103176 на приобретение Текущий ремонт электродвигателя 75 кВт 1500 об/мин в 3-ДНС

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 11:31

Конкурсная комиссия Жиззах бoш насос станцияси бoшкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 103176.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту электро двигателя
Подробное описание	Текущий ремонт электродвигателя 75 кВт 1500 об/мин в 3-ДНС
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 632 074.00
Стартовая сумма	19 632 074.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар такдим этилмоқда	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	техникалар руйхати такдим килинмоқда	23	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар такдим этилмоқда	21	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Айланма маблаг тугрисида маълумот такдим килинмоқда	24	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар такдим этилмоқда	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ишчилар руйхати такдим килинмоқда	22	Экспертная		

Критерий №4 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар такдим	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилмоқда				
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Бажарилган ишлар	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	19 632 074.00	17 500 000.00	17.06.2022 00:49:59	15.00
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	19 632 074.00	19 500 000.00	17.06.2022 00:27:50	13.46

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	77.35	15	92.35
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	66.3	13.46154	79.76154

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103176 от 17.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт электродвигателя 75 кВт 1500 об/мин в 3-ДНС определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ (305283981)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

15-сонли пудрат шартномаси

21 июн 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи рахбари Кулатов А ва “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA’MIR” MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи рахбари С.Нодиров мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 17 июндаги № 2211012103176

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-ЖНСдаги қуввати 75 кВт 1500 айл/дақ бўлган электр двигателини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 22 июнга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 20 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажариллиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорига бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажариллиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажариллигини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини қўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган

ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашнишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 17 500 000 (Ўн етти миллион беш юз) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сун ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бири мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти, Жондор тумани
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй

Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64

ШҲХ*100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ҳазначилик бўлинмасининг номи

Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик
бўлинмаси

ЯҲҲ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:
(лавозим)

С.Нодиров
(Ф.И.Ш)

(имзо)



Буюртмачи
Раҳбари:

А.Кулатов

(имзо)



Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юриет хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:

(имзо)

(Ф.И.Ш)


Гувоҳнома : № _____

**3-ЖНСдаги кубвяти 75 кВт 1500 ай/дак булган электр двигателнин
жорий таъмирлаш ишлари учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

Осиёликим

№ п.п	Шифр докери нормативов и кодм ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				по ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. Э.Д. ДВИГ-Д 75 КВТ 1500 ОБ/МИН							
1	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.4.2 Н	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 75/1500 ОБ/МИН	Э.Д.ДВ	1			19 283
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,25	1,25	15 426	19 283
2	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.2.6 Н	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	Э.Д.ДВ	1			57 849
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,75	3,75	15 426	57 849
3	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.9.2 А	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ РОТОРА(60ПАЗ)	10ПАЗ	6			23 140
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	1,5	15 426	23 140
4	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.12 Н	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	4			27 768
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	1,8	15 426	27 768
5	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.5.1 Н	ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Э.Д.ДВ	1			13 112
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,85	15 426	13 112
6	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.3 Д	ПРАВКА ПАЗОВ МАГНИТОПРОВОДА (60 ПАЗ)	ПАЗ	60			111 070
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	7,2	15 426	111 070
7	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.4.6 Н	ЗАГОТОВКА ПАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	СТАТОР	1			55 227
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	3,58	15 426	55 227
8	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.7.2 Н	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1			2 468
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,16	15 426	2 468
9	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.5.6 Н	НАМОТКА СЕКЦИЙ СТАТОР	СТАТОР	1			57 849
9.1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,75	3,75	15 426	57 849
10	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.7.2 Н	СБОРКА СХЕМЫ ОБМОТКИ И БАНДАЖИРОВКА ДОБОВЫХ ЧАСТЕЙ	СТАТОР	1			41 651
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,7	2,7	15 426	41 651
11	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.6.12 Н	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1			327 812
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,25	21,25	15 426	327 812
12	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.11 Н	ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	Э.Д.ДВ	1			8 022
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,52	0,52	15 426	8 022
13	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.21 Д	ИСПЫТАНИЕ РОТОРА	РОТОР	1			9 256
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	0,6	15 426	9 256
14	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.8 Н	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	СТАТОР	1			4 628
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,3	15 426	4 628
15	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.8.2 Н	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Э.Д.ДВ	1			28 539
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,85	1,85	15 426	28 539
16	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ПВХ	КГ	1			2 957
17	ПРАЙЛИСТ	НЮФЛЕКС	КГ	3,2		138 523	443 270
18	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	5,86		43 710	256 141
19	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛЬ ВВГ 1Х35 ММ2	М	5,9		43 853	258 733
20	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОЛАКОТКАН	М2	3,66		70 380	243 516
21	ПРАЙЛИСТ	ШНУРЧУЛОК	М	43		525	33 075
22	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	2,9		73 913	214 348
23	ПРАЙЛИСТ	СИНТОФЛЕКС	КГ	3,4		62 174	211 292
24	ПРАЙЛИСТ	ЭЛЕКТРОКАРТОН	КГ	3,2		48 000	153 600
25	ПРАЙЛИСТ	КРАСКА	КГ	2,2		23 800	52 360
26	ПРАЙЛИСТ	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,4		20 318	28 473
27	ПРАЙЛИСТ	МИКОНИТ	КГ	3,87		69 500	268 965
28	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	59,9		122 054	7 311 026
29	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ДСК-934	КГ	7,28		175 555	1 400 929
30	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК ДЛЯ Э.Д.В 75 КВТ	ШТ	2		340 000	680 000
31	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 75 КВТ	ШТ	6		27 739	166 434
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				787 874
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				11 726 217
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				206 064
		ИТОГО	СУМ				12 719 966
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬ-ПРОВОДНИК МАТЕРИАЛЫ 1,8%	СУМ				154 068
		ИТОГО	СУМ				12 833 016
		ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 18,88%	СУМ				2 384 374
		ИТОГО	СУМ				15 217 391
		НДС 18%	СУМ				2 283 609
		ВСЕГО	СУМ				17 800 000

"Жондор электро машина таъмир" маъсуляти чекланган жамияти рахбарим.



С.Нодиров