

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106588 на приобретение Аму-Занг-2 доимий н/ст энергетика хужалигини электр жихозларини профилактик синовдан утказиш, ишга тушириш, созлаш, тартибга олиш (Наладка) ва капитал таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 21:18

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузиридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 106588.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту электродвигателя
Подробное описание	Аму-Занг-2 доимий н/ст энергетика хужалигини электр жихозларини профилактик синовдан утказиш, ишга тушириш, созлаш, тартибга олиш (Наладка) ва капитал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 000 000.00
Стартовая сумма	50 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	5	5	5	Экспертная		
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	4	Оборудование	4	Экспертная		
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	4	4	4	Экспертная		

Критерий №3 Иш бажарувчи ташкилотнинг солик мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар солик базасидан QR коди билан юкланмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	5	справка	3	Экспертная		
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар банк раҳбарияти томонидан имзоланган ва муҳрланган ҳолда юкланмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	2	фин.положение	2	Экспертная		
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 Ушбу ишларни бажаришда қатнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги

тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт (Маълумотлар тулик такдим килинмаса дисквалификация килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	4	пакет	2	Экспертная		
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	4	4	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NALADKA MASTER STROY	50 000 000.00	49 000 000.00	16.06.2022 23:31:30	89.19
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	50 000 000.00	43 703 674.11	20.06.2022 13:52:25	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NALADKA MASTER STROY	Прошел	89.19117	89.19117
BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106588 от 21.06.2022 года на приобретение Аму-Занг-2 доимий н/ст энергетика хужалигини электр жихозларини профилактик синовдан утказиш, ишга тушириш, созлаш, тартибга олиш (Наладка) ва капитал таъмирлаш ишлари определила победителем:

BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS MCHJ
309612877

и резервный исполнитель: ООО NALADKA MASTER STROY (302572839)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	← 24/30
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI № 106588.

“24” 06. 2022 yil

Termiz shahri.

“BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS” MChJ, bundan buyon “Ish bajaruvchi” deb ataluvchi, direktori U.Atajanov, Ustav asosida ish yurituvchi bir tomondan va Amu-Surxon ITHB huzuridagi NSEB, bundan buyon “Buyurtmachi” deb ataluvchi, rahbari A.Abduraimov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Ish bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan buyurtma qilingan ish hajmini bajarib beradi, “Buyurtmachi” esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarni qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

№	Ish (xizmat)lar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Umumiy summasi
1	Amu-Zang-2-d" nasos stansiyasining 0,4 kV elektr jihozlarini joriy ta'mirlash va ishga tushirish ishlari	xizmat	1	43 703 674,11	43 703 674,11
	jami				43 703 674,11

1.2. Mazkur shartnomaning tarkibiy qismi hisoblangan “xizmatlar”ning soni va shartnomaviy narxlarning kelishuv dalolatnomasi 1-ilovaga muvofiq keltiriladi.

2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

2.1. Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2. Shartnoma umumiy summasi 43 703 674,11 (qirq uch million yetti yuz uch ming olti yuz yetmish to'rt so'm 11 tiyin, QQS siz) so'mni tashkil qiladi.

2.3. Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida oz'zgarganda, “Buyurtmachi”ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan holda ish bajariladi.

2.4. “Buyurtmachi” o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1. Buyurtmachi shartnoma to'liq qiymatining 30%i miqdorida 10 bank kunida “Ish bajaruvchi”ning maxsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2. To'liq xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi (hisob faktura) asosida 10 bank kunida qolgan 70% to'lov “Ish bajaruvchi”ning maxsus hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda “Ish bajaruvchi” shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.4. “Buyurtmachi” tomonidan to'lovlarni bajarilgan ish (ko'rsatilgan xizmat, akt dalalatnomasi, hisob-faktura)ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda “Ish bajaruvchi” shartnomada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2. Shartnomaning 3.1. bandiga asosan pul mablag'lari “Ish bajaruvchi”ning hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng 5 bank ish kunida shartnomada ko'rsatilgan ish (xizmat)lar bajarilishi shart.

4.3. Bajariladigan ish hajmi shartnomaning umumiy summasidan ohsa “Buyurtmachi” va “Ish bajaruvchi” tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 21 noyabrdagi 456-sonli qarori talablari asosida byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi yoki bekor qilinishi mumkin.

4.4. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini “Ish bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1. “Ish bajaruvchi” majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarishni boshlaydi.
- “Ish bajaruvchi” ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida “Buyurtmachi” aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 “Buyurtmachi” majburiyatlari:

• Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha “Ish bajaruvchi” ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga, yaroqliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, “Buyurtmachi” qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish hajmi “Buyurtmachi” tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng “Ish bajaruvchi”ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida”gi Qonunining 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun "Ish bajaruvchi" kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 1 oy muddatga javobgarlik "Ish bajaruvchi" tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganida Iqtisodiy Sud orqali hal qilinadi.

8. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar yo'l qo'yimaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muhri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1. Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlashi va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.


10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma Gaznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, ikki tomon uchun ham teng kuchga ega bo'lib, bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : "BUXOR-POWER-ENERGO-SERVIS" MChJ
Manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Nurobod MFY, Bog'obod massiv-4
Telefon: 97-747-84-42
STIR kodi: 309 612 877
OKED: IFUT: 71120
X/R : 2020 8000 2055 3508 9001
Bank: TOSHKENT Sh., "MIKROKREDITBANK" ATB BOSH OFISI
MFO: 00433
Direktor:  U.Atajanov (imzo)
M.O'.

"BUYuRTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITHB huzuridagi NSEB
Manzil: Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Yoshlik ko'chasi, 8-uy
Tel/faks: 76-221-02-74, 76-221-04-42
STIR kodi: 200 475 210
OKED: IFUT: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvaragi: 1000 2186 0224 0170 4240 2170 005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachilik G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): 23402000300100001010, MFO: 00014,
Bank: XKKM MB Toshkent sh BB
Boshliq:  A.Abduraimov (imzo)
M.O'.

Yurist vizasi: Men NS va EB ning yuristi, ushbu shartnoma loyihasi

(korxon, tashkilot, muassasa nomi)
amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

«24» 06 2022 yil 12.01.2022 G. Sadarova



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошлиги
А.Абдураимов
«14» июн 2022 йил

НОСОЗЛИК ДАЛОЛАТНОМАСИ

Комиссия раиси
Аъзолари





А.Абдураимов
Х.Мирзаев
Ф.Холмунинов
Ж.Рафиков
А.Болтаев

Бизларким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар Комиссия раиси А.Абдураимов, аъзолари Х.Мирзаев, Ф.Холмунинов, Ж.Рафиков ва А.Болтаевлар шу ҳақдаким, НС ва Э бошкармаси тасарруфидаги насос станцияларда 2022 йиллар кузги-кишки таъмирлаш ишлари давом этаётганлиги, пахта майдонларини сугоришда сув билан узлуксиз таъминлаш мақсадида Аму-Занг-2 доимий насос станциясида куйидаги яъни

- Испытание масляного выключателя до-11 кв
- Испытание масляного выключателя с местным управлением
- Испытание первичное обмотки Т/Тока до 11 кв
- Испытание вторичное обмотки Т/тока до 11 кв
- Испытание опорных и проходное изолятор до 11 кв
- Испытание внутренних разъединителей до 11 кв
- Испытание трансформаторы напряжение НТМИ
- Испытание словое трансформаторы
- Испытание высоковольтные кабели до 11 кв
- Испытание обмотки статора сын/двигателя синхрон и асинхрон
- Перезагрузка с одним реле косвенного действии н/а
- Испытание трансформаторы тока до 35 кв

Энергетика хужалигида ишга тушириш созлаш (наладка), профилактик синовдан утказиш ва капитал таъмирлаш ишларини бажариш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш лозим деб топилди.

Аъзолари

 Х.Мирзаев
 Ф.Холмунинов
 Ж.Рафиков
 А.Болтаев