

2022 йил 24 июнь

2. Ташкилот

Зарафишон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) Низом асосида иш юритувчи раҳбар А.Каримқулов бир томондан ва "Сув тежовчи сугориш технологиялари илмий-тадқиқот кансалтинг маркази" раҳбари И.Э.Махмудов (кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб номланувчи) иккинчи томондан низоми асосида иш юритиб ушбу шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 "Буюртмачи"

Зарафишон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси

"Оқдарё сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича махсус асбоблар ёрдамида қузатув ишларини бажариш " илмий тадқиқот иши

мавзусида тадқиқот олиб бориш бўйича топширик беради. "Бажарувчи" топшириқни бажаришни ўз зиммасига олади.

1.2 Шартнома бўйича тадқиқот иши натижаларини топшириш вақти 31.12.2022 йил

1.3 Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.

1.4 Топшириқни бажариш бўйича илмий-техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иқтисодий асосланмаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.

1.5 Илмий-техник маҳсулотдан суғорма дехкончилиқ соҳасида фойдаланилади.

2. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Бажарилган илмий-техник топшириқ учун "Буюртмачи" 1-иловасидаги шартнома қиймати тўғрисидаги келишувга мувофиқ "Бажарувчи" ҳисобига 115 000 000.00 (Бир юз ўн беш миллион) сўм ҚҚСолиғи билан ўтказлади. Шундан 15 000 000.00 қўшилган қиймат солиғи.

2.2 Ҳақ тўлаш "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма-босқич амалга оширилади.

2.3 Шартнома имзолангандан кейин "Бажарувчи" ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома қийматининг 30 % ига тенг маблағни бўнақ сифатида "Бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказлади.

2.4 Шартнома умумий суммасининг қолган 70 % и ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаларига асосан қонунда белгиланган тартибда ўзаро ҳисоб-китоб қилинади.

3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага (илова 2) мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб-фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

3.2 Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи"га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тўлиқ ҳисобот тақдим этади.

3.3 Тадқиқот иши муддатидан олдин бажарилган тақдирда "Буюртмачи" уни муддатидан олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.

3.4 Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиғи ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиғи аниқланса, "Бажарувчи" ишни тўхтатиши ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида "Буюртмачи"га маълум қилиши шарт. Мазкур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиғи масаласини кўриб чиқишлари лозим.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.

4.2 Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табiiй офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзга келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" жавобгар бўлмайдилар.

5. БОШҚА ШАРТЛАР

5.1 Шартнома доирасида яратилган илмий-техник маҳсулотга томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.

5.2 Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1 Ушбу шартноманинг муддати 2022 йил «24» 06 дан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Газначилик бўлини масида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача белгиланади.

6.2 Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

"Буюртмачи"

"Бажарувчи"

Зарафшон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси

Сув тежовчи сугориш технологиялари илмий-тадқиқот консалтинг маркази



Тошкент ш. М-Улугбек т. массив Кара-Сув-4 д 11

Р/с: 20208000900342278001

Тел: 97-401-53-45, 93-569-40-24

Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ASIA ALLIANCE BANK" АТБ М-УЛУГБЕК ФИЛИАЛИ

МФО: 01103 ИНН: 302938752



ИИЛ 24 " июнь

Им В.Ф. Саидов



Директор И.Махмудов

2022 йил 24 " июнь

008974



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkaziganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SUV TEJOVCHI SUG ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING
MARKAZI"**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkilotchisi yoki shaxs sifatidagi holati to'g'risida)

**"SUV TEJOVCHI SUG ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING
MARKAZI"**

(Yuridik shaxsning shaxs sifatidagi holati to'g'risida)

Tashkil etish (ayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.03.2014

008974-04

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (kel) kuni, yil)

Soliq to'lovining identifikatsiya raqami (STIR)

302958752

Tashkiliy-turquiy
shakli:

Mussasa

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, QORASU-4 MAVZESI, 11-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

omonon
berilgan

(Kuzatib o'tilganligi to'g'risida yozuv)



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сув тежовчи сугориш технологиялари
илмий-тадқиқот кансалтинг маркази
директори



И. Махмудов

«24 июль» 2022 йил

“Оқдарё сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича махсус асбоблар
ёрдамида кузатув ишларини бажариш” илмий тадқиқот иши

КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

2022 йил 24 июлдаги 103601 сонли шартномага №2 илова

№	Амалга ошириладиган ишлар ва босқичлари	Ажратилган маблаг (млн.сўм)	Бажариш мuddати	Бажарувчилар
1	Оқдарё сув омбори тўғонисда маълумотларни тўплаш, тўғон мустаҳкамлиги бўйича олиб борилган ишлар ва уларнинг натижаларини ўрганиш таҳлил қилиш. Сув омбори тўғони ҳамда унга ёндош ҳудудларда ўрнатилган НЎА ларини ўрганиш, рўйхатга олиш, тартиб рақамларини такқослаш ишларини бажариш. Тўғон мустаҳкамлигини аниқлаш учун визуал кузатувларни ўтказиш ва таҳлил қилиш. Тўғон танасида ўрнатилган пьезометрларнинг ҳолатини ўлчовлар орқали аниқлаштириш.	78	Июнь-июл	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев Ж.Нарзиев
2	Тўғон усти, юқори ва пастки бьефлар бермаларида, ҳамда тўғондаги бошқа иншоотларнинг вертикал ва горизонтал чўкишларини махсус асбоблар ёрдамида ўлчов ишларини олиб бориш. Ўлчов натижаларини олдинги бажарилган ўлчов натижалари билан такқослаш ва ҳозирги кундаги ҳолат бўйича ҳулосалар тайёрлаш.	20	август	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев Ж.Нарзиев
3	Сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари натижалари бўйича якуний ҳулосани бериш, тўғон мустаҳкамлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.	17	сентябрь	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев Ж.Нарзиев
Жами		115.0		

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Сув тековчи суғориш технологиялари
илмий-тадқиқот консалтинг маркази
директори



И. Махмудов

24 июль 2022 йил

“Оқдарё сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича махсус асбоблар ёрдамида кузатув ишларини бажариш” мавзусидаги тадқиқот иштини бажариш учун

ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

2022 йил 24 06 даги 103601 сонли шартномага №1 илова

Харажатлар тури	Жами харажатлар, сўм
Сотиб олинган режалаштирилган хомашё, асбоблар ва техник воситалар	6 000 000,00
Иш хақи	60 000 000,00
Ягона ижтимоий тўлов (25%)	15 000 000,00
Хизмат сафари харажатлари	11 500 000,00
Канцтоварлар, ёзув қоғози	6 000 000,00
Илмий мақолалар чоп қилиш	1 500 000,00
Қўшилган қиймат солиғи 15 %	15 000 000,00
ЖАМИ	115 000 000,00

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев