

«КЕЛИШИЛДИ»

Наманган вилояти Қурилиш  
бош бошқармаси бошлиғи

  
Д.Ниязов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Ўзсувтаъминот” АЖ раиси

  
Е. Саифназаров

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



*Янги Наманган тумани Ойқирон массиви “Сохил” МФЙ  
да қуриладиган КСЗ ичимлик сув тизимларини қуриш  
объектига*

***ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ  
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ***

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПҚ-271 сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзб.Рес. Молия вазирлиги ҳузуридаги “Сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси”
5.	Буюртмачи реквизити	Наманган шаҳар, Навоий кўчаси 24 уй, СТИР: 305 982 714 ОКЕД: 70220, Ўзбекистон Республикаси Наманган вилоят бўйича Ғазначилик бошқармаси ғаз/хр: 23402000300100001010 МБ ХККМ Ташкент ш. МФО: 00014 СТИР: 201 122 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов савдолари орқали аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўхати	<b>1. Ичимлик сув</b> <b>Ичимлик сув тармоқлари қурилиши:</b> - 3,0 км ичимлик сув тармоғини қуриш (тармоқ узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - Уланиш нуқтаси ва тугалланиш нуқтаси ҳудудий “Наманган сув таъминоти” МЧЖ томонидан берилган техник шартга асосан: <b>1.Ичимлик сув</b> <b>Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</b> -полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -ташқи изоляцияланган метал қувурларни қўллаш; -назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (ответияланган) темир бетон конструкцияларини қўллаш; -назорат қудуғи қопқоғи-ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; -қўлланилиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (антивандалъный); -лойиҳаларда тармоқлар ва иншоотларни гидравлик ҳисобини бажариш; -сув манбааларидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблағичлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-йил



16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йуриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ - лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНҚ 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳаққи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча хулосалар билан бирга тулиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулдда огоҳлантиришлар	Наманган вилояти ФВБ талабларига биноан

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК директори

Х.Якубов

“Наманган сув таъминот” МЧЖ директори

И.Ширанов

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

М.Бобажанов