



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 24.06.2022 г. № 2022/7

между "ABLE JENERAL BM" MCHJ и Охангарон шахар ХТБ на общую сумму 189556503,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860274157092100075015

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	189 556 503,00			189 556 503,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>189 556 503,00</b>			<b>189 556 503,00</b>

Всего 189556503,00 сум

Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч  
пятьсот три сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 56866950,90 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате июн мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный 100 %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до 25 числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

У.Ф.Юлдашев

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Хозирхонова Малохат Иброхимовна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Pudrat shartnomasi

2022 / 7 - son

2022 yil "24" "may"

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Oxangaron shaxar Xalq Ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor U.G'.Yuldashev bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan «ABLE JENERAL BM » mehj nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi ikkinchi tomondan K.Umirovga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### 1. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

"ijro hujjatlari": - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritolgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruktsiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruktsiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

"qurilish maydoni": Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

"vaqtinchalik ishlar": Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

"berkitilgan ishlar": - sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruktsiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniqlanish holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

### 2. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori (2022 yil "17" iyundagi 101901 son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 189556503 (Bir yuz sakson to'qqiz million besh yuz ellik olti ming besh yuz uch ) so'm tashkil etadi.

4. Qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda; ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda; ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### 3. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: Кўриб чиққан юрист: O'SMONOV BAHROMJON BAXTIYORJON O'G'LI. Хужжат рақами: WK0471003288 barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish; - qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish; qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash; qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 %dan ko'p bo'lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **4. Buyurtmachining majburiyatlari**

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi. **5. Ishlarni bajarish muddati**

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab: keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tender natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 kuni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

## VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, avans o'tkazadi, bu 56 866950 (ellik olti million sakkiz yuz oltmush olti ming to'qqiz yuz ellik ) so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 20 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

## 6. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektida ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbobuskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir. Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi. Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

## 7. Ishlarini qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa molmulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

## 8. Kafolatlar

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni; - loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini; - ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishini; ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 2 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolat muddati kamida 2 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi

tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

## 9 . Shartnomani bekor qilish

### 52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

### 53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

## 10 . Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 50 % miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 35 foizi miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 25 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 35 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 25 foizidan oshmasligi kerak. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 50 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, molmulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

### **11. Nizolarni hal etish tartibi**

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### **12. Alohida shartlar**

66. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

### **13. FORS-MAJOR XOLATLARI**

72. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.



Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

73. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

74. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### 14.Korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlar

75. Taraflar shartnoma tuzishda shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlar sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

76. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralari tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yich hamkorlikni ta'minlaydilar. *Shartnoma muddati 2022-yil 31-DEKABR.*

**Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.**

#### Buyurtmachi:

Oxangaron shaxar Xalq Ta'limi bo'limi  
Oxangaron shaxar oxunboboyev ko'chasi  
Bank: Toshkent shaxar Markaziy bank  
H/R 401722860274157092100075015  
MFO 00014 INN 207268201  
Oxangaron shahar G'aznachilik bo'li  
X/R23402000300100001010  
INN X/R23402000300100001010  
INN 201122919

#### Pudratchi:

ABLE JENERAL BM » mchj

Toshkent shahar Sirg'ali tumani  
Bank: Toshkent shahar Ipoteka Bank Bank:  
Sirg'ali filiyali  
h/r; 20208000005418167001  
MFO; 0978  
INN; 308716067

Rahbar: \_\_\_\_\_ U.G'.Yuldashev



Rahbar: \_\_\_\_\_ K.Umirov

M.U. (imzo)

2022 yil 24 iyun

Ohangaron shahar

## HUQUQIY XULOSA

Ohangaron shahar Xalq ta'limi bo'limi bilan "ABLE JENERAL BM" MCHJ o'rtasida tuzilishi belgilangan shartnoma loyihasi yuborilgan.

Ohangaron shahar Xalq ta'limi bo'limi bilan "ABLE JENERAL BM" MCHJ o'rtasida 3-maktab binosi xududida qurilish ishlarini amalga oshirish uchun qiymati 189,556,503 (bir yuz sakson to'qqiz million besh yuz ellik olti ming besh yuz uch) so'mlik shartnoma tuzilishi belgilangan.

Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonun xujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib;


## XULOSA QILAMAN:

Ushbu shartnoma loyihasining amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob berishi va qonunga mos holda tuzilganligini;

Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish tartibi, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi hamda "Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga ko'ra belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan xolda shartnoma loyihasi qonun xujjatlari talablari asosida tuzilgan deb xisoblayman.

Ohangaron shahar yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti



B. O'smonov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101901 на приобретение Текущий ремонт металлического ограждения в школе №3 г.Ахангаран, Ташкентской области.**

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 12:06

Конкурсная комиссия Охангарон шаҳар Халқ таълим бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHEV ULUGBEK GULAMOVICH	Рахбар	Ахангарон ШХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	XASANOVA KAMOLA ABDUKARIMOVNA	Бош мутухасис қуришлиш бўлими	Охангарон ш ХТБўлими
<b>Член комиссии</b>	SAYDALIYEVA MUYASSAR UKTAMOVNA	Завхоз	Охангарон ШХТБ
<b>Член комиссии</b>	QO'ZIBOYEV OZODJON O'RINOVICH	Завхоз	3-мактаб завхози
<b>Член комиссии</b>	ERGASHOVA OYSHIRIN BAXROMOVNA	Бош муҳандис	Охангарон ш. ХТБўлими
<b>Член комиссии</b>	DUYSHABAYEV BOTIR TURSUNBOYEVICH	Завхоз	4 мактаб завхози

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 101901.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Текущий ремонт металлического ограждения в школе №3 г.Ахангаран, Ташкентской области.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	194 000 000.00
Стартовая сумма	194 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот.	18	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	1	19	Экспертная		
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Ишчилар тугрисидаги маълумотлар бириктирди	14	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	18	Экспертная		
OOO MUZA-MAX	20	Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот.	16	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	20	184300003	16	Экспертная		
OOO QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	20	20	13	Экспертная		
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	18	Экспертная		
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	20	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	15	Экспертная		
OOO TEMURBEK PLATINUM INVEST	20	Имеется	13	Экспертная		
OOO DISCOVER CITY	20	Маълумотномалар	11	Экспертная		
OOO TURON BUNYODKOR-IK	20	Ходимлар	16	Экспертная		

Критерий №2 Маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида хужжатлар (танлов бошланиш даврига).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.	18	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	1	19	Экспертная		

Именование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бошланиш даврига айланма обороти ва картотека-2 да қарз мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот. бириктирилди				
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	18	Экспертная		
ООО MUZA-MAX	20	Картотека-2 да қарз мавжуд эмаслиги	16	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	20	184300003	16	Экспертная		
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	20	20	13	Экспертная		
ООО NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	18	Экспертная		
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	20	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	15	Экспертная		
ООО TEMURBEK PLATINUM INVEST	20	Имеется	13	Экспертная		
ООО DISCOVER CITY	20	Маълумотномалар	11	Экспертная		
ООО TURON BUNYODKOR-IK	20	Хужатлар	16	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлатиладиган товар ва хом ашёларнинг сифати, кафолат муддати, ўрнатиладиган қурилмаларга 12 (ўн икки) ой давомида кафолат бериши ва бепул техник хизмат кўрсатиш кафолати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	Кафолат хатлари.	18	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	1	19	Экспертная		
ООО MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Ишлатиладиган тлвар ва хом ашёларнинг сифати кафолат муддати бириктирилди	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот бириктирилди	14	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	18	Экспертная		
OOO MUZA-MAX	20	Маълумотнома. - Карзи йук	16	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	20	184300003	16	Экспертная		
OOO QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	20	20	13	Экспертная		
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	18	Экспертная		
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	20	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	15	Экспертная		
OOO TEMURBEK PLATINUM INVEST	20	Имеется	13	Экспертная		
OOO DISCOVER SITY	20	Маълумотномалар	11	Экспертная		
OOO TURON BUNYODKOR-Ў	20	хужатлар	16	Экспертная		

Критерий №3 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотга хизмат кўрсатувчи банкдан 2022 йил танлов бошланиш даврига айланма обороти ва картотека-2 да қарз мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	Маълумот.	18	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	1	19	Экспертная		
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Ташкилотга хизмат кўрсатувчи банкдан 2022 йил танлов	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	18	Экспертная		
ООО MUZA-MAX	20	кафолат	16	Экспертная		
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	20	184300003	16	Экспертная		
ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	20	20	13	Экспертная		
ООО NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	18	Экспертная		
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	20	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	15	Экспертная		
ООО TEMURBEK PLATINUM INVEST	20	Имеется	13	Экспертная		
ООО DISCOVER CITY	20	Маълумотномалар	11	Экспертная		
ООО TURON BUNYODKOR-IK	20	Хужатлар	16	Экспертная		

Критерий №5 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг техниклари тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ FAROVON-YUKSALISH-QURILISH	20	Ташкилотнинг техниклари тўғрисида маълумот.	18	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	1	19	Экспертная		
ООО MAXSUS-ENERGIYA STROY	20	Ташкилотни техника тугрисидаги маълумотлар бириктриди	14	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	18	Экспертная		
ООО MUZA-MAX	20	Ташкилотнинг техниклари тўғрисида маълумот.	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTOYO'L BUILD MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	20	184300003	16	Экспертная		
OOO QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	20	20	13	Экспертная		
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	18	Экспертная		
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	20	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	15	Экспертная		
OOO TEMURBEK PLATINUM INVEST	20	Имеется	13	Экспертная		
OOO DISCOVER SITY	20	Маълумотномалар	11	Экспертная		
OOO TURON BUNYODKOR-ИК	20	Техникалар	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	194 000 000.00	180 000 000.00	14.06.2022 14:18:19	
OOO DISCOVER SITY	194 000 000.00	173 800 000.00	14.06.2022 15:48:10	
OOO TURON BUNYODKOR-ИК	194 000 000.00	174 600 000.00	14.06.2022 16:10:36	.00
OOO TEMURBEK PLATINUM INVEST	194 000 000.00	184 299 113.00	14.06.2022 15:40:40	
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	194 000 000.00	184 300 003.00	14.06.2022 11:56:25	.00
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	194 000 000.00	193 000 000.00	10.06.2022 16:21:44	.00
OOO QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	194 000 000.00	185 500 000.00	14.06.2022 12:36:07	
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	194 000 000.00	194 000 000.00	14.06.2022 15:35:14	.00
AVTOYO'L BUILD MCHJ	194 000 000.00	194 000 000.00	13.06.2022 20:32:55	.00
MCHJ ABLE JENERAL BM	194 000 000.00	189 556 503.00	11.06.2022 16:00:38	.00
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	194 000 000.00	174 600 000.00	14.06.2022 15:27:32	.00
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	194 000 000.00	193 896 560.00	13.06.2022 10:29:28	.00
OOO MUZA-MAX	194 000 000.00	184 300 000.00	13.06.2022 15:58:36	.00



OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	194 000 000.00	174 600 000.00	12.06.2022 11:02:15	.00
---------------------------	----------------	----------------	------------------------	-----

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	65		65
OOO DISCOVER SITY	55		55
OOO TURON BUNYODKOR-IK	80	0	80
OOO TEMURBEK PLATINUM INVEST	65		65
ANGREN ALFA QURILISH SERVIS MCHJ	80	0	80
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	90	0	90
OOO QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	65		65
ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ	75	0	75
AVTOYO'L BUILD MCHJ	90	0	90
MCHJ ABLE JENERAL BM	95	0	95
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	90	0	90
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	90	0	90
OOO MUZA-MAX	80	0	80
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	70	0	70

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101901 от 17.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт металлического ограждения в школе №3 г.Ахангаран, Ташкентской области. определила победителем:

MCHJ ABLE JENERAL BM  
308716067

и резервный исполнитель: MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH (306816933)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ERGASHOVA OYSHIRIN BAXROMOVNA	Согласен	
Член комиссии	DUYSHABAYEV BOTIR TURSUNBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDALIYEVA MUYASSAR UKTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	QO'ZIBOYEV OZODJON O'RINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHEV ULUGBEK GULAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“Тасдиқлайман”  
Охангарон шаҳар “ХТБ” мудири

У.Г.Юлдашев



«22.» июл 2022 йил

Охангарон ш.

**Охангарон шаҳар Халқ таълими бўлимига қарашли 3 мактаб олди деворини темир панжара қилиш ва 2 дона дарвозасини янгилаш хизмати юзасидан “Энг яхши таклифни танлаб олиш”**

**Муҳокама Баёномаси № 2**

**Йиғилиш катнашчилари:**

*ХТБ бош муҳандиси  
ХТБ бош мутахассиси  
3-мактаб ХИБДУ  
ХТБ ХИМ  
4-мактаб МИБИДУ*

*О.Эргашева  
К.Хасанова  
О.Кўзибоев  
М.Сайдалиева  
Б.Дюшабоев*

**KUN TARTIBI:**

1. Охангарон шаҳар ХТБга қарашли 3 мактаб олди деворини темир панжара қилиш ва 2 дона дарвозасини янгилаш юзасидан келган тижорат таклифларини муҳокамага қуйиш.

**Эшитилди:**

Кўриладиган масала юзасидан ХТБ Бош муҳандиси О.Эргашева сўзга чиқиб, йиғилишни очик деб эълон қилди ва Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 -сонли қонунини ҳамда Адлия Вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилган 3016-сонли низомларига асосан **Энг яхши таклифни танлаб олиш хизмати** учун келган тижорат таклифларини комиссия аъзолари билан бирга кўриб танишиб чиқиб таклифлар орасидан энг мақбулини танлаб олиш тақидлаб ўтилди ва берилган тижорат таклифлари бўйича қуйидагича ўрганилиб, солиштирилди ва қуйидагилар аниқланди .

1. “ООО Diskover Sity” Х/К томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 65.0 балл билан баҳоланди.
2. “ООО Narota Kristal suvi” Х/К томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 55.0 балл билан баҳоланди.
3. “FARAVON-YUKSALISH-QURILISH” ХК томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 90.0 балл билан баҳоланди.
4. “Turon Vun'yodkor Ik” МСНЖ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 80.0 балл билан баҳоланди.
5. “ООО Temurbek Platinum Invest” ХК томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 65.0 балл билан баҳоланди.
6. “Xusniyaxon Plus” МСНЖ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 90.0 балл билан баҳоланди.
7. “Angren Alfa Qurilish Servis” МСНЖ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 80.0 балл билан баҳоланди.
8. “Qarshi Promtэкstroy Mantaj” томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 65.0 балл билан баҳоланди.
9. “Meyor Standart Servis” МСНЖ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 75.0 балл билан баҳоланди.

10. “ AvtoYo’l Biuld ” MCHJ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 90.0 балл билан баҳоланди.

11. “ Able Jeneral bm ” MCHJ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 95.0 балл билан баҳоланди.

12. “ Olmaliq Sanoat Qurilish-Invest ” MCHJ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 90.0 балл билан баҳоланди.

13. “ ООО Muza Max ” томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 80.0 балл билан баҳоланди.

14. “ ООО Maxsus Energiya Stroy ” томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 70.0 балл билан баҳоланди.


Келган тижорат таклифларидан энг макбулини танлаш юзасидан харид камисияси “Able Jeneral bm ” MCHJ корхонаси билан шартнома имзолаш фикрини билдирди.

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўқиб эшиттирилганлар маълумот ва ижро учун қабул қилинсин .
2. Келган тижорат таклифларидан энг макбулини танлаш учун 2 (икки) иш кунида харид камисиясига муҳокамага кўйилди ва комиссия аъзолари томонидан ҳеч қандай этироз билдирилмади.
3. Ушбу қарорлар назорати комиссия раиси зиммасига қолдирилсин .

### Йигилиш катнашчилари:

ХТБ бош муҳандиси  
ХТБ бош мутахасиси  
3-мактаб ХИБДУ  
ХТБ ХИМ  
4-мактаб МИБИДУ

 О. Эргашева  
К. Хасанова  
О. Кўзибоев  
М. Сайдалиева  
Б. Дюшабоев

**Оҳангарон шаҳар халқ таълими бўлими тасарруфидagi умумтаълим мактабларида 2022-йилда "Ташаббускор бюджет"**  
**лойиҳаси асосида қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилиши бўйича**  
**МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ**

№ рақами	Манзили	Режалаштирилган қурилиш-таъмирлаш тури	Суммаси млн сўмда	Мактаб раҳбари Ф И Ш	Тел. рақами
1	3-мактаб	Оҳангарон шаҳар Дустлик МФЙ	250	З.Эркабоев	99-874 48 89
2	3-мактаб	Оҳангарон шаҳар Дустлик МФЙ	200	З.Эркабоев	99-874 48 90
3	4-мактаб	Оҳангарон шаҳар Охунбобоев МФЙ	350	В.В.Б Е.Степанова	99-402-35-79

Асосида Халқ депутатлари Оҳангарон шаҳар Кенгашининг 2022 йил 18-апрелдаги М-42-30-10-214-К/22-сон қарори иловаси асосида тасдиқланган.

**Ж.Баходиров**

У.Юлдашев

Л.Базаров.

О.Эргашова




Оҳангарон шаҳар ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари

Оҳангарон шаҳар ХТБ мудири

Оҳангарон шаҳар ҳокимлиги Молия бўлими бошлиғи

Оҳангарон шаҳар ХТБ муҳандиси



МАРГИЛОН ШАҲАР  
“EXPO GOLD PROJECT  
SERVISE”

МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН  
ЖАМИАТИ



ГОРОД МАРГИЛАН  
“EXPO GOLD PROJECT  
SERVISE”

Общество с ограниченной  
ответственностью

г. Маргилан ул. Мустақиллик дом 499, АТБ “Азия Альянс банк” МФО: 01173, ИНН: 302806290, тел: (99) 879-21-51



7401



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «EXPO  
GOLD PROJECT SERVISE»

С.Т. Гофурова

7 6 MAY 2022 года.

Номер свидетельства:

№ ҚЭЛ-000094

от 05.08.2020 года.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0 4 5 4 0 5 2 2  
(ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО  
ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ

Адрес: В ШКОЛЕ №3 Г. АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО  
ОБЛАСТИ

По рассмотрению: 1. Сметная документация  
2.

Заказчик на экспертизу: ООО «МАРГИЛОН ИНТЕГРАЛ ЛОЙИХА»

Источник финансирования:

Генподрядчик:

Проектная организация:

ООО «Маргилон Интеграл Лойиха»

Номер лицензии:

№ АЛ-001710 от 24.03.2021г.

выданное Госархитектуром  
Республики Узбекистан

Главный инженер проекта:

М.Исроилов

Год разработки:

2022 год.

Фактически поступило:

24.05.2022 г.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Письмо заказчика

## 1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

## 2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «Маргилон Интеграл Лойиха», во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП – 3240 от 6 мая 2003 года «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений». Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 213 554,200 тыс. сум с НДС.

## 3. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

По сметной части

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Республики Узбекистан:

- Сталь листовая 80x100x100 профиля принять по цене 9000,0 тысяч сум за 1т
- Опора для освещения принять по цене 2500,0 тысяч сум за 1шт
- Кирпич керамический калиброванный фасадный м-125 принять по цене 2300,0 тысяч сум за 1000шт
- Анкерные болты принять по цене 3,8 тысяч сум за 1 шт
- Бетон тяжелый М200 принять по цене 426,0 тысяч сум за 1м3

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 213 554,200 тысяч сумм снизилась на 13 798,155 тысяч сумм и определена в сумме 199 756,045 тысяч сумм с НДС

### ВЫВОДЫ:

ООО «Expro Gold Project Servise» рассмотрев представленную сметную документацию по строительству: **“ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 ГАХАНГАРОН**

ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ" *Рекомендует* к утверждению со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
1	Прямые затраты	156 049,836	145 967,150
1.1	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	29 888,385	29 888,385
1.2	Материальные ресурсы	123 700,974	113 618,289
1.3	Оборудование	0	0
1.4	Кабель	0	0
1.4	Эксплуатация строительных машин и механизмов	2 460,477	2 460,477
2	Прочие затраты подрядчика	29 649,469	27 733,759
3	Затраты на страхование объекта	0	0
4	Коэффициент риска	0	0
5	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>185 699,304</b>	<b>173 700,909</b>
6	<b>НДС 15%</b>	<b>27 854,896</b>	<b>26 055,136</b>
7	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>213 554,200</b>	<b>199 756,045</b>
8	Прочие затраты заказчика	0	0
9	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>213 554,200</b>	<b>199 756,045</b>

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



*[Signature]*  
А.Юсупов

24 MAY 2022

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»  
масъулияти чекланган жамияти  
Х/Р: 2020 8000 3003 7017 0001  
Ўз Рес ТИФ «Миллий банки»  
Бекабод шаҳар филиали МФО: 00912  
СТИР: 302 191 387  
Манзил: Бекабод ш. 3-даха, Шахриобод  
Тел: +998 91 657 42 27



ООО MARG'ILON INTEGRAL  
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»  
общество с ограниченной ответственностью  
Р/С: 2020 8000 3003 7017 0001  
«Национальный Банк» ВЭД РесУз  
Бекабадский филиал МФО: 00912  
ИНН: 302 191 387  
Адрес: г. Бекабад, 3-мкр., Шахриобод  
Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектно – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчёт стоимость в договорных текущих ценах по объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3**

**Г. АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ**

(после экспертизы)

Директор:



Исроилов Ж.О.

Бекабад 2022г.



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	113 618,289
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	29 888,385
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 460,477
<b>5</b>	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>145 967,150</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	27 733,759
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0,32%	0,000
<b>10</b>	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>173 700,909</b>
	НДС 15%	26 055,136
<b>11</b>	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>199 756,045</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
<b>12</b>	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>199 756,045</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_   
наименование организации

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_   
наименование организации

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
Ф.И.О. руководителя



$$C_{мп} = N \times C_{ср}$$

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{м} = 108\,207\,894,14 \text{ сум}$$

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

$C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$  - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{ср}$$

$N$  - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,00 \text{ сум}$$

#### СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	29 888 385	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2 460 477	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	108 207 894	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	5 410 395	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Сo)	0	сум
3	Местные материалы	0	сум
4	Транспортные расходы на местные материалы	0	сум
5	Заготовительно-складские расходы на местные материалы	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
7	Перевозка грузов	0	сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>145 967 150</b>	<b>сум</b>

#### 5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_{п} = (C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_{п} = 0,000 \text{ сум}$$

#### 5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19

данные подрядчика

$$Пп = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{стр}) \times 19,00\%$$

$$Пп = 27\,733\,759 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 173\,700\,909 \text{ сум}$$

#### 6 Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с  $k=0,8$

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (Cзп + Cэм + Cм + Cо + Пп)$$

где: Cзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;  
Cэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;  
Cм - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;  
Cо - затраты на оборудование  
Пп - прочие затраты подрядчика;

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Cзп = \text{Траб} \times Cч \times Kсс,$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;  
Cч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;  
Kсс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).  
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Zмс : \Phi,$$

где: Zмс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;  
 $\Phi$  - среднечасовой фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	Cч=	29 659,19 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб=	1 007,73 Чел.Час	
	Cзп =	29 888 385 сум	

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Cэм = ЭМ \times Цпр,$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;  
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$Cэм = 2 460 476,74 \text{ сум}$$

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Cм = Cм1 + Cм2 + Cм3 + \dots + Cмп$$

где: Cм1, Cм2, Cм3, Cмп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_p = (C_m + C_{3п} + C_{эм} + C_o + C_n + C_{пн}) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$C_p = 0,000$  сум

**VIII. Коэффициент риска**

Коэффициент риска  $K_p$  составляет

$K_p = 0,000$  сум

$C = (C_{3п} + C_{эм} + C_m + C_{пн})$
--

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС  $C = 173\ 700\ 909$  сум

НДС 15%  $C = 26\ 055\ 136$  сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%  $C = 199\ 756\ 045$  сум

Прочие затраты Заказчика  $C = 0$  сум

Всего стоимость строительства в текущих  
ценах с НДС и прочими затратами  
Заказчика  $C = 199\ 756\ 045$  сум

Составил: \_\_\_\_\_ ЭГАМШУКУРОВ Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03  
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ №3 Г.АХАНГАРОН ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТИ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>145 967 150</b> сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	29 888 385 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 460 477 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	113 618 289 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ

№№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ	ЧЕЛ-Ч	1007,727618	29 659,19	29 888 385
			<b>ИТОГО</b>				<b>29 888 385</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,17563	121 002,00	142 254
2	00131	C224-100	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	3,5098	11 034,00	38 727
3	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)	МАШ-Ч	0,293288	175 848,00	51 574
4	00403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	9,773308	1 803,00	17 621
5	00464	C212-500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,22604	419,00	514
6	00514	C203-204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100	МАШ-Ч	1,14048	2 712,00	3 093
7	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,29922	950,00	12 634
8	00620	C215-3101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,278864	138 631,00	38 659
9	00660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5	МАШ-Ч	4,6	128 088,00	589 205
10	00969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,67581	2 356,00	11 016
11	01147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,8831	2 217,00	8 609
12	01513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,20736	19 973,00	4 142
13	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,40795	27 817,00	11 348
14	01567	C235-481	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	2,86692	10 043,00	28 792
15	01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,140764	1 531,00	216
16	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3	1 531,00	14 238
17	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	107,9682	8 001,00	863 854
18	02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	17,388	4 500,00	78 246
19	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32105	91 121,00	29 254
20	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,094898	91 121,00	190 889
21	02510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,7073	118 715,00	202 682
22	02577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	7,53327	2 099,00	15 812
23	02875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	64,4	1 663,00	107 097
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 460 477</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		Л100Х100	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 80Х100Х100	Т	0,075	9 000 000,00	675 000
2		ПЛАФ	ПЛАФОН ДЛЯ УЛИЧНОГО ФОНАря	ШТ	8	55 000,00	440 000
3		ЛАМ	ЛАМПА LED GW 270В*А 18В	ШТ	8	22 200,00	177 600
4		ПРОФ60Х20	ПРОФИЛ 60Х20	Т	0,84	15 604 348,00	13 107 652
5		ПРУТ	ПРУТ 12 А1	Т	0,8	9 391 304,00	7 513 043
6		ПРОФ80Х60	ПРОФИЛ 80Х60	Т	1,324	13 217 391,00	17 499 826
7		ПРОФ60Х50	ПРОФИЛ 60Х50	Т	0,18	15 604 348,00	2 808 783
8		ПЕТ	ПЕТЛЯ	ШТ	12	80 000,00	960 000
9		УГ50Х5	УГОЛОК 50Х5	Т	0,25	9 051 383,00	2 262 846
10		ПРОФ40Х20	ПРОФИЛ 40Х20	Т	0,019	15 604 348,00	296 483
11		ОПОР1	ОПОРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕКАРАТИВНАЯ Н=5М (ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ)	ШТ	8	2 500 000,00	20 000 000
12		ВЫКЛЮ1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	2	17 500,00	35 000
13	03566	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ /АНКЕРНЫЙ	Т	0,05952	9 391 304,00	558 970
14	03567	C124-23	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,0265	9 952 174,00	263 733
15	09219	C140-9219	ВОДА	М3	2,3223038	350,00	813
16	10091	C140-10091	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КАЛИБРОВАННЫЙ ФАСАДНЫЙ М-125	1000ШТ	2,525	2 300 000,00	5 807 500
17	14352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	1,1	60 000,00	66 000
18	18061	C1411-9176	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	3	120 000,00	360 000
19	29109		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	80,5	120 000,00	9 660 000
20	29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1932	75,00	144 900
21	29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	161	3 800,00	611 800
22	30118	C111-1561	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,298096	5 200 000,00	1 550 099
23	30322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,008064	15 500 000,00	124 992
24	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00353784	8 500 000,00	30 072
25	30652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,005285	480 000,00	2 537
27	30656		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002166	18 000 000,00	3 899

28	31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,007011	18 000 000,00	126 198
29	31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,7695	988,00	760
30	31419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00078294	18 000 000,00	14 093
32	32524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00580888	8 500 000,00	49 375
33	33201	C111-870	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ 150X150	M2	100	25 000,00	2 500 000
34	33730	C111-9350	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10X350X700	Т	0,072	15 857 391,00	1 141 732
35	33746	C111-1130	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,114	10 500 000,00	1 197 000
37	34241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	12,718115	8 500,00	108 104
38	35310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0039168	16 500 000,00	64 627
39	35318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0815707	16 500 000,00	1 345 917
40	35326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,003306	16 500 000,00	54 549
41	35346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,00625	16 500,00	16 603
43	35516		РОГОЖА	M2	50,27752	900,00	45 250
44	36023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,0014976	3 700 000,00	5 541
46	36061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,046292	3 700 000,00	171 280
48	36085	C112-85	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,0003	3 700 000,00	1 110
49	44109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,01	7 500 000,00	75 000
49	44521	C111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,0625	8 500 000,00	531 250
50	45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	33,0174	426 000,00	14 065 412
51	45033	C140-12121	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	1,375	354 000,00	486 750
52	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,075	354 000,00	26 550
53	45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,0918	90 000,00	8 262
54	45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	1,442336	65 217,00	94 065
55	45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	1,121168	65 217,00	73 119
56	45052		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	0,716392	65 217,00	46 721
57	45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	10	65 217,00	652 170
58	45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,838526	8 500,00	24 127
59	51619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	8,00128	40 000,00	320 051
61	96384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10M	0,020847	35 000,00	730
			ИТОГО	СУМ			108 207 894
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		5 410 395
			ВСЕГО	СУМ			113 618 289
			ВСЕГО	СУМ			145 967 150
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			27 733 759
			ИТОГО	СУМ			173 700 909
			ИТОГО	СУМ			173 700 909
			НДС 15%	СУМ			26 055 136
			ВСЕГО	СУМ			199 756 045

Составил: \_\_\_\_\_ ЭГАМШУКUROV Ш.