

## ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 06/5

« 17 » 06 2022 йил

Урганч шаҳар

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи «Хоразмгидромашсервис» МЧЖ раҳбари Д.Кутимов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси бошлиги Б.Ганджаев (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

№	Насос агрегатини жорий тамирлаш	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Жамий сумма
1	Гурлан туманидаги	дона	22	10 155 000	223 410 000

### 1. Шартнома мазмуни

**1.1** Ушбу шартномага мувофиқ Гурлан туманидаги насос агрегатларини жорий тамирлаш «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2022 yildagi 243-son** насос агрегатларини жорий тамирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида кушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

**1.2** «Буюртмачи» узига тегишли булган насос агрегатларини таъмирлатиш учун «Бажарувчи»га буюради. «Бажарувчига» уз томонидан ушбу мол-мулкни спецификация буйича кейинги хизматини бажариш мажбуриятини олади.

### 2. Бажарувчи мажбуриятлари

**2.1** Бажарувчи ҳар бир насос агрегатларини уртача икки ёки беш иш куни давомида жорий таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насос агрегатларини урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан утказилиб топширилади ва бир йил муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса «Буюртмачи» томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган булса кафолат муддати кузда тутилади.

**2.2** Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса ҳар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди. (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)

### 3. Буюртмачи мажбуриятлари

**3.1** Бажарувчи уз юк транспорти билан буюртмачидан жорий таъмирлаш учун олиб кетади ҳамда жорий таъмирлашдан насос станциясига уз транспорти билан олиб бориб урнатади ва жорий таъмирланган насос агрегатини синовдан утказилади.

**3.2** Буюртмачи жорий таъмирланиши керак булган учун насос агрегатини олдиндан 30% суммани бажарувчи ҳисоб рақамига утказиши керак. Қолган 70 % суммани насос агрегатини жорий таъмирлангандан кейин қирк банк иш куни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса, ҳар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳосининг 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб бажарувчига тулайди, (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50%дан ошмаслиги керак).

### 4. Шартнома микдори

**4.1** Шартноманинг умумий баҳоси 223 410 000 (икки юз йиғирма уч миллион тўрт юз ўн минг) сумми ташкил қилади. **ККС йўқ**



## 5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1 Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган ҳолларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисидаги» қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.

5.2 Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, енгин, зилзила ва бошқа табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмборго оқибати ҳисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки қисман бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

## 6. Шартномани амал қилиш муддати

6.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31-декабрғача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

## 7. Шартноманинг бошқа шартлари

7.1 Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чикса, томонлар узаро музокаралар орқали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофик Хужалик судларига муурожаат қилишлари мумкин.

7.2 Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сақланади ва тенг кучга эга.

## Томонларнинг юридик манзилгоҳлари ва банк реквизитлари:

### «Б У Ю Р Т М А Ч И»

Чап Киргок Амударё ИТХБ ҳузуридаги  
насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
Манзили: Урганч шаҳар Саноатчилар  
кучаси 1-а уй Марказий банк ХККМ  
МФО: 00014, ИНН: 201122919  
Молия Вазирлиги Газначилиги  
Тел : 227-44-75  
ХР: 23402000300100001010  
ШХР: 100021860334017042402170007  
ИНН: 202583606 ОКЭД:

Бошлик

Б.Ганджаев



### «Б А Ж А Р У В Ч И»

«Хоразмгидромашсервис» МЧЖ  
Манзили: Урганч ш Саноатчилар кучаси 1А уй  
Х/р: 20208000204840058001  
ОАТБ Асакабанк Урганч филиали  
МФО : 00581 ИНН: 301554124  
тел (99)967-77-10 ОКНХ: 14912

Рахбар

Д.Кутимов



Юрист



"КЕЛИШИЛДИ"  
 "Хоразмгидромашсервис" МЧЖ  
 директори  
 Д. Кутимов  
 2022 йил

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
 Чан кирок Амурарё" ИТХБ  
 ҳузурдаги НС ва ЭБ бошлиғи  
 Б. Ганджаев  
 2022 йил

Гурлан туманидаги "Киличбай-1", "Киличбой-2", "90арна-2", "90арна-1", "Алибобо-1", "Алибобо-чех", "Куксув", "ПК-107", "Майли", "Коратол", "Уйилма", "Нертаг овул", "Дехкон-1", "Бирлашган" н/станцияларнинг агрегатларини 2022 йилда тамирлаш харажатлари

**КАЛКУЛЯЦИЯСИ**

№	Харажатлар номи	Ул. бирлиги	Сумма
1	Материаллар харажатлар	сум	173697714
2	Мехнат хаки харажатлари:	сум	15632794
	Ш.ж(Асос. ишчи мехнат хаки)	сум	13957852
	Мехнат хакидан ажратма -12%	сум	1875935
3	Жамиси-	сум	189330508
5	Жамий ишлаб чиқариш харажатлари	сум	189330508
6	Давр харажатлари-	сум	5679915
7	Рентабеллик (фойда)- 15%	сум	28399576
8	Жамий тамирлаш баҳоси	сум	223410000

**Асосий материал харажатлари:**

Т.р	Материаллар ва хизматлар номи	Улчов бирлиги	Нархи (Сум)		
				Микдори	Суммаси
1	подшипник №318	дона	320000	9	2880000
2	подшипник №2318	дона	360000	9	3240000
3	подшипник №320	дона	340000	1	340000
4	Подшипник №2320	дона	420000	1	420000
5	подшипник №2416	дона	575000	6	3450000
6	Подшипник №1027320	дона	600000	12	7200000
7	Салник набивка Д-18мм	кг	26285	10	262850
8	Салник набивка Д-14мм	кг	26285	10	262850
7	Салник набивка Д-22мм	кг	26285	100	2628500
8	ремен Д-2500	дона	375500	6	2253000
9	Труба Д500мм	м.	1201600	25	30040000
10	переходник(махсус утказгич)СНП	дона	1868500	3	5605500
11	солидол	кг	26285	61	1603385
12	полумуфта 24НДН	комплет	9250000	1	9250000
13	корпус подшипников СНП	дона	1868500	1	1868500
14	вал СНП	дона	1868500	4	7474000
15	ишчи гилдирак снп	дона	1126500	5	5632500
16	гилза снп	дона	600800	4	2403200
17	салник 92x120	дона	11225	3	33675
18	втулка распорная	дона	52577	2	105154
19	автомат 200А	дона	600800	1	600800
20	24НДН насосини тамирлаш	дона	19024000	1	19024000
21	ОГ5/87 насосини тамирлаш	дона	16020000	1	16020000
22	315 квт 500а/м эл.дв.тамирлаш	дона	12621800	1	12621800
23	75квт 750 а/м. эл.дв. Тамирлаш	дона	11237000	1	11237000
24	20НДН насосини тамирлаш	дона	13723000	1	13723000
25	110квт 1000а/м. эл.дв. Тамирлаш	дона	13518000	1	13518000
	Жамиси:				173697714