

Наманган вилояти ҳокимлиги
Ягона буюртмачи инжиниринг
компанияси директори
Д. Матмусаев.

2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:

**Наманган шаҳар, Олвализор МФЙ, Соҳил кўчаси туپик-1 цемент-бетон қопламали
йўл қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
(бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан)**

| Т/р | Асосий маълумотлар ва талаблар номи | Бажарувчи |
|-----|---|---|
| 1 | Объектнинг номи. | Наманган шаҳар, Олвализор МФЙ, Соҳил кўчаси туپик-1 цемент-бетон қопламали йўл қуриш |
| 2 | Объектнинг жойлашган жойи. | Наманган шаҳар, Олвализор МФЙ |
| 3 | Асос. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18 май 2022 йилдаги ПҚ-249 - сонли қарорига асосан |
| 4 | Буюртмачи | Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси |
| 5 | Буюртмачи манзили | Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй |
| 6 | Иштирокчилар учун талаблар | Бирламчи лойиха олди ҳужжатлар билан бирга бажариш ва муалифлик назоратини утказиш. |
| 7 | Харид режа жадвали | 2022 у. 2-квартал |
| 8 | Танлов ўтказиш оyi | июн |
| 9 | Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан. | 8 438 000 сум ҚҚС билан. 7 337 391 сум ҚҚС сиз. |
| 10 | Молиялаштириш манбаи. | Бюджет |
| 11 | Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли. | Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй |
| 12 | Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати | 15 куни |
| 13 | Таклифларни тақдим қилиш муддатитаклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли | Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан |
| 14 | Таклифларни тақдим қилиш муддати | (5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда) |