

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 06/1

«27» 06 2022 йил

Урганч шаҳар

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи «SEMURG» МСНЖ раҳбари Я.Мадримов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи Б.Ганджаев (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

№	Насос агрегатини жорий тамирлаш	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Жамий сумма
1	Хонка туманидаги	дона	43	7 340 000	315 620 000

1. Шартнома мазмуни

1.1 Ушбу шартномага мувофиқ Хонка туманидаги насос агрегатларини жорий тамирлаш «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2022 yildagi 243-son** насос агрегатларини жорий тамирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида кушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

1.2 «Буюртмачи» узига тегишли булган насос агрегатларини таъмирлатиш учун «Бажарувчи»га буюради. «Бажарувчига» уз томонидан ушбу мол-мулкни спецификация буйича кейинги хизматини бажариш мажбуриятини олади.

2. Бажарувчи мажбуриятлари

2.1 Бажарувчи хар бир насос агрегатларини уртача икки ёки беш иш куни давомида жорий таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насос агрегатларини урнатилган жойдан сув чиқариб синовдан утказилиб топширилади ва бир йил муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва қурилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса «Буюртмачи» томонидан камчиликлар бартараф қилинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф қилинган булса кафолат муддати кузда тугилади.

2.2 Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳоси учун 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб буюртмачига тулайди. (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50% ошмаслиги керак)

3. Буюртмачи мажбуриятлари

3.1 Бажарувчи уз юк транспорти билан буюртмачидан жорий таъмирлаш учун олиб кетади ҳамда жорий таъмирлашдан насос станциясига уз транспорти билан олиб бориб урнатади ва жорий таъмирланган насос агрегатини синовдан утказилади.

3.2 Буюртмачи жорий таъмирланиши керак булган учун насос агрегатини олдиндан 30% суммани бажарувчи ҳисоб рақамига утказиши керак. Қолган 70 % суммани насос агрегатини жорий таъмирлангандан кейин қирк банк иш куни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса, хар бир кечиктирилган кун учун жорий таъмирлаш баҳосининг 0,4% микдорида устама ҳақ ҳисоблаб бажарувчига тулайди, (устама ҳақи жорий таъмирлаш баҳосининг 50%дан ошмаслиги керак).

4. Шартнома микдори

4.1 Шартноманинг умумий баҳоси **315 620 000 (уч юз ўн беш миллион олти юз йигирма минг)** сумми ташкил қилади. **ККС** йўқ

5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1 Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган холларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисидаги» қонуни ва фуқаролик қонуни билан тартибга солинади.

5.2 Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошқини, енгин, зилзила ва бошқа табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланса) эмбарго оқибати ҳисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки қисман бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

6. Шартномани амал қилиш муддати

6.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31-декабрғача уз кучида қолади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса, ёзма равишда томонларга билдирилади.

7. Шартноманиннг бошқа шартлари

7.1 Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чикса, томонлар узаро музокаралар орқали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги қонунларга мувофиқ Хужалик судларига муурожаат қилишлари мумкин.

7.2 Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Узбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сакланади ва тенг кучга эга.

Томонларнинг юридик манзилгохлари ва банк реквизитлари:

« Б У Ю Р Т М А Ч И »

Чап Киргок Амударё ИТХБ хузуридаги
насос станциялари ва энергетика бошқармаси
Манзили: Урганч шаҳар Саноатчилар
кучаси 1-а уй Марказий банк ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Газначилиги
Тел : 227-44-75
ХР: 23402000300100001010
ШХР: 100021860334017042402170007
ИНН: 202583000 ОКЭД:

Бошқик

Б.Ганджаев




« Б А Ж А Р У В Ч И »

«SEMURG» MCHJ

Манзили: Урганч ш Саноатчилар кучаси 1А уй
Х/р: 20208000500431765001
ОАТБ Агробанк Урганч филиали
МФО : 00548 ИНН: 201105344
тел (91)997-55-56 ОКНХ: 14912

Рахбар

Я.Мадримов



Юрист

[Handwritten signature]



"КЕЛИШИЛДИ"

"Семург" МЧЖ директори

Я.Мадиримов

2022й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Чав киргокАмударё" ИТХБ
музоридаги НСгаЭБ бошлиги

В.Ганджаев

2022 йил

Хонка туманидаги."Рахим Кангли";"Отабой";"Хоразм марказий";"Ожунбобоев марказий";"Откачка";"Ота ака 1-2";"Ота ака 1-1";"Тумазак""Кошикчи-3";"Дургадик";"Хораз бобо";"Болта Давлатов";"Шовот-1";"Эшши ака"4"Корамизи бр.10";"Б.Ферма";"Омад шоликор-1";"Омад шоликор-2";"Омад шоликор-3";"Омад шоликор-3";"Пешмак";"Ок олтин";"Козоклик";"коракш-1";"Коракш-2";"Козокап-1";"Козокап-2";"Зири";"Бекчон лев";"Хокимшогол";"Калтаяп";"Гойбуяп";"P-8бр-5";"P8 бр-6";"P8 бр-1";"P8 бр-2";"Колония";"Курулиш" насос станцияларни агрегатларини 2022йилда таъмирлаш харажатлари .

КАЛКУЛИЯЦИЯСИ.

№	Харажатлар номи	Ул. бирлиги	
1	Материаллар харажатлар	сум	245406000
2	Мехнат хаки харажатлари:	сум	22086540
	Ш.ж(Асос. ишчи мехнат хаки)	сум	19720125
	Мехнат хакидан ажратма -12%	сум	2650385
3	Жамиси-	сум	267492540
4	И/Ч боғлик харажатлари -0,302%	сум	0
5	Жамий ишлаб чиқариш харажатлари	сум	267492540
6	Давр харажатлари-	сум	8024776
7	Рентабеллик (фойда)-	сум	40102684
8	Жамий тамирлаш бахоси	сум	315620000

Асосий материал харажатлари:

Т.р	Материаллар номи	Улчов бирлиги	Нархи (Сум)				
				Микдори	Суммаси	Микдори	Суммаси
1	подшипник№2416	дона	550000	22	12100000		
2	Подшипник №1027320	дона	615000	44	27060000		
3	Салник набивка Д-22мм	кг	40000	30	1200000		
4			0	0	0		
5	солидол	кг	28000	52	1456000		
6	корпус подшипников снп	дона	1850000	2	3700000		
7	вал снп	дона	1850000	1	1850000		
8	ишчи гилдирак снп	дона	1200000	27	32400000		
9	гилза снп	дона	620000	27	16740000		
10	контактор 400А	дона	3200000	1	3200000		
11	автомат 400А	дона	800000	1	800000		
12	автомат 250А	дона	500000	10	5000000		
13	контактор 250А	дона	2300000	10	23000000		
14	кабел 3x95*1x70	м	110000	60	6600000		
15	20НДН насосни роторини тамирлаш	дона	7300000	1	7300000		
16	20НДН насосни ротори	дона	18000000	2	36000000		
17	110квт 1000а/м. эл.дв. Тамирлаш	дона	11500000	2	23000000		
18	ПГ-50сув насосини тамирлаш	дона	11000000	4	44000000		
19							
					245406000		