



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 17.06.2022 г. № 2022-680-2-41-ОВ

между Feruz Trans Qurilish 2020 и Шофиркон туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 553487210

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 301821860062587064200110004

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4332900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь	83 450 000,00		83 450 000,00
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	470 037 210,00		470 037 210,00
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>553 487 210,00</b>		<b>553 487 210,00</b>

Всего 553487210,00 сум

Беш юз эллик уч миллион тўрт юз саксон етти минг икки юз ўн сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 83450000 сум или 15,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в Июнь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплат в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Якубов Халим Махмудович

Ф.И.О.

(подпись)

Аъзамов Исок Камолович

Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# PUDRAT ShARTNOMASI

2022 y. «17» 6

2022-680-2-41-OB-  
son

Shofirkon tumani.

“Feruz Trans Qurilish 2020” mas’uliyati cheklangan jamiyati keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiluvchi o‘zining ustavi asosida ish yurituvchi rahbari F.Hamroyev timsolida bir tomondan va Shofirkon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yurituvchi, o‘zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbari H.Yakubov timsolida ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdila

## 1. ShARTNOMANING PREDMETI.

1.1.Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha-smeta hujjatlariga asosan “Qo‘rg‘oni Vardonze” MFY tungi yoritish tizimini ta‘mirlash ishlarini bajarishni, “Buyurtmachi” “Pudratchi” tomonidan loyiha smeta bo‘yicha bajargan ishlarni dalolatnoma asosida qabul qilib olishni hamda to‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

1.2.Ushbu shartnomaning umumiy summasi QQS bilan **553 487 210 ( Besh yuz ellik uch million to‘rt yuz sakson yetti ming ikki yuz o‘n)** so‘mni tashkil etadi.

## 2. ShARTNOMA NARXI VA BAJARISH MUDDATI.

2.1.“Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining qiymati QQS bilan **553 487 210 ( Besh yuz ellik uch million to‘rt yuz sakson yetti ming ikki yuz o‘n)** so‘mni tashkil qiladi.

2.2. Ta‘mirlash ishlarining boshlanishi “17-iyun” 2022-yil.

2.3. Ta‘mirlash ishlarining tugashi vaqti “30-noyabr” 2022-yil.

## 3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BAJARISH VA QABUL QILIB OLISH.

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4.Ta‘mirlashni to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5.Ta‘mirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan so‘ng ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

## 4. TO‘LOV ShARTI VA TARTIBI



4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi QQS bilan **553 487 210 ( Besh yuz ellik uch million to‘rt yuz sakson yetti ming ikki yuz o‘n)** so‘mni tashkil etadi. “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”ga shartnoma narxining 15 % oldindan to‘lov (avans)ni to‘laydi va bu oldindan to‘lov shartnoma imzolanganidan keyin 15 bank ish kuni ichida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy 85 % to‘lov “Pudratchi” ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilingandan so‘ng 30 bank ish kuni ichida amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

## **5. PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.**

5.1. Pudratchi maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qilish huquqiga ega.

5.2. Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan xizmat uchun haqni shartnomaning 4.1-bandiga asosan kelishilgan vaqtda va miqdorda to‘lanishini talab qilish huquqiga ega.

5.3. Shartnoma bahosi QQS bilan **553 487 210 ( Besh yuz ellik uch million to‘rt yuz sakson yetti ming ikki yuz o‘n)** so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlarini shartnomaning 2.3 bandida ko‘rsatilgan muddatda bajarish va o‘z vaqtida sifati qilib topshirish.

5.4. Buyurtmachini pudrat shartnomasi tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish.

5.5. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to‘g‘risida dalolatnomani tuzadi.

5.6. Qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o‘tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta‘minlaydi;

- mazkur shartnoma bo‘yicha ob‘ektni foydalanishga qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o‘ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish;

- qurilish maydoni qo‘riqlanishini ta‘minlash;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi..

## **6. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

6.1 “Buyurtmachi” “Pudratchi”dan ta‘mirlash ishlarini o‘z vaqtida hamda belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan topshirishini talab qilish huquqiga ega.



6.2 “Buyurtmachi” tasdiqlangan smetasiga muvofiq budjetda nazarda tutilgan mablag‘ doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq dalolatnomani “Pudratchi” bilan birgalikda tuzadi.

6.3 Ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta’minlaydi.

6.4. Sifatsiz xizmat ko‘rsatilganda “Buyurtmachi” xizmatni qabul qilib olishdan voz kechishi va kamchiliklarni bartaraf qilish to‘g‘risida 5 kun ichida pudratchini yozma ravishda xabardor qiladi.

## **7. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI.**

7.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon, ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi

7.2. Buyurtmachi Pudratchiga bajarilgan ishlar haqini o‘z vaqtida to‘lamaganligi uchun kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to‘laydi, ammo penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

7.3. Pudratchi talabiga binoan qo‘yilgan akkreditiv u amal qiladigan muddat ichida foydalanilmasa, Pudratchi Buyurtmachiga akkreditivning foydalanilmagan summasining 5 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

7.4. Pudratchi majburiyatlarni o‘z vaqtida vaqtida bajarmagan taqdirda Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar narxining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me‘yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo‘lmasa Pudratchidan sifati zarur darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

7.6. Muddat o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi

## **8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI.**

8.1 Taraflar shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarayotganda O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, va‘da bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul to‘lamaydi, bevosita yoki bilvosita pora



olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni taraflardan biri o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2 Agar shartnoma bo'yicha bir taraf boshqa tarafning axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid keladigan hatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, qonunchilikda belgilangan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor qilishi shart.

8.3. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabr sanasidagi PF-6313-son farmonidan kelib chiqib ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

## **9. FORS-MAJOR HOLATLARI.**

9.1 Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki yetarli darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

9.2 Vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuch mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

9.3 O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarishiga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 15 kun davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## **10. KELISHMOVCHILIKLARNI HAL QILISH TARTIBI.**

10.1 Ushbu shartnomani tuzish, bajarish, o'zgartirish va bekor qilish bilan bog'liq, tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan, shuningdek, yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar taraflarning o'zaro kelishuvi yoxud qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud orqali hal etiladi.


## **11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.**

11.1. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 122-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-fevraldagi 594-sonli qarorining 6-bandiga asosan budjet tashkilotlarining tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan shartnomalari, shuningdek buyurtmachilarning Davlat budjeti mablag'lari hisobiga kapital qurilishga oid shartnomalari majburiy tartibda

G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan qonuniy kuchga kiradi hamda 2022-yil 31-dekabrgacha amalda bo'ladi.

11.2. Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib har biri bir xil yuridikkuchga ega hisoblanadi va taraflarga bir nusxadan saqlanadi.

## 12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI:

<b>«PUDRATCHI»</b>	<b>«BUYURTMACHI»</b>
<p>“Feruz Trans Qurilish 2020” MCHJ</p> <p>Manzil: Shofirkon tumani, Mirzoqul MFY Mingon q</p> <p>Tel./faks 97-300-05-53</p> <p>h/v 20208000905084378001</p> <p>Bank nomi “Turon bank”</p> <p>MFO 00111</p> <p>OKONX 41201</p> <p>STIR 306467054</p>	<p>Shofirkon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi</p> <p>Manzil: Manzil: Shofirkon tumani Mirzoqul MFY</p> <p>Tel./faks 502-33-39</p> <p>sh/h 301822860062587064200110004</p> <p>byudjetdan mablag' oluvchi</p> <p>STIRi 201114223</p> <p>OKONX 90211</p> <p>G'aznachilik bo'linmasi nomi: Shofirkon tuman</p> <p>G'aznachilik bo'linmasi</p> <p>G'azna h/v: 23402000300100001010</p> <p>Bankning nomi:Toshkent Markaziy bankning</p> <p>XKKM</p> <p>MFO: 00014</p> <p>G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919</p>
<p>Rahbar  F. Hamroyev</p>	<p>Rahbar _____ H. Yakubov</p>





## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA YURIDIK XULOSA**

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi. Pudrat shartnomasi.

Shofirkon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va “Feruz Trans Qurilish 2020” mas’uliyati cheklangan jamiyati o‘rtasida 553 487 210 ( Besh yuz ellik uch million to‘rt yuz sakson yetti ming ikki yuz o‘n) so‘mlik Shofirkon tuman “Qo‘rg‘oni Vardonze” MFY tungi yoritish tizimini ta’irlash ishlarini bajarish bo‘yicha pudrat shartnoma.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Shofirkon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan loyiha markazga 2022-yil 17-iyun sanasida ishlab chiqilgan, 2022-yil 17-iyun yuridik xulosa uchun yuborilgan, 2022-yil 17-iyun sanasida loyiha markazning mas’ul xodimiga biriktirilgan.

Loyiha Shofirkon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ilova hujjatlari asosida ko‘rib chiqildi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**B.Safarov**