ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г.Ташкент                                                                                                                                                «___» ______г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________ (_____ «______________»), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора - Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору) в установленные сроки выполнить следующие работы на объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкента:
а) техническое обслуживание средств пожарной автоматики (ТО СПА);
б) замена неисправного оборудования СПА.

1.2. Перечень оборудования СПА, подлежащего техническому обслуживанию и замене определён в Приложении №2.1 и Приложение №2.2 к настоящему Договору.

1.3. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.

1.4. Виды Работ и их предварительная стоимость определяются Стоимостью работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________.
2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет-фактуры.

2.3. Расценки на работы Подрядчика, предусмотренные Приложениями №1 и №2 к настоящему Договору, включают в себя все расходы Исполнителя, являются фиксированными и не могут быть увеличены.

2.4. Стоимость использованных Подрядчиком материалов должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).

2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику в безналичной форме на его банковский счет в следующем порядке:
	
	2.5.1. предоплата в размере _____ от Предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;
	
2.5.2. Оставшаяся сумма договора выплачивается ежемесячно на основании подписанных Сторонами актов приема-передачи выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, и счет фактуры, с вычетом оплаченного аванса.

2.6. Заказчик вправе:
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком;
б) не производить оплату по Акту сдачи-приемки выполненных работ в случаях:
- когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, заключенных между Сторонами; 
- до устранения недостатков (дефектов) Работ, в том числе по устранению неполадок в работе оборудования в межрегламентный период.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан выполнять Работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ согласно Приложения №3 к настоящему Договору.

3.2. Работы выполняются по месту нахождения оборудования СПА, подлежащего техническому обслуживанию (Приложение №3 к настоящему Договору).

3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 

3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТО СПА
4.1. До начала выполнения работ по ТО СПА Подрядчик обязан в целях определения состояния оборудования провести первичное обследование путем внешнего осмотра и проверки работоспособности. 
По результатам первичного обследования Подрядчик составляет Акт и представляет его Заказчику.

4.2. Техническое обслуживание СПА осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев: 
а) ежемесячно в объеме Регламента 1 (Р 1); 
б) ежеквартально в объеме Регламента 2 (Р 2).

4.3. ТО в объеме Регламента 1 (Р 1) включает выполнение Подрядчиком следующих работ:
а) внешний осмотр составных частей установки пожарной автоматики (контрольного прибора, датчиков, шлейфов, линейной части, сигнального устройства, модулей) на наличие внешних повреждений, пломб и т.д.;
б) контроль основного и резервного электропитания;	
в) проверка работоспособности элементов установки.

4.4. ТО в объеме Регламента 2 (Р 2) включает выполнение Подрядчиком следующих работ:
а) профилактические работы;
б) выполнение текущего ремонта. 

4.5. В случаях обнаружения Заказчиком неполадок в работе оборудования СПА, в том числе в межраглементный период, Подрядчик обязан в любое время незамедлительно (в режиме 24/7) по первому требованию Заказчика прибыть на объект Заказчика для устранения неполадок.  

4.6. Текущий ремонт в рамках ТО в объеме Регламента 2 (Р 2) Подрядчик выполняет на основании дефектного акта, утвержденного Заказчиком.

4.7. В случае предоставления Заказчиком оборудования для замены работы по замене входят в объем Регламента 2 (Р 2) и отдельно не оплачиваются.

4.8. Подрядчик к актам сдачи-приемки выполненных работ по ТО СПА обязан приложить:
а) запись о выполненных работах в паспорт СПА и журнал регистрации работ, предоставляемый Заказчиком на каждый объект при наличии подтверждения Заказчика о выполненных работах;
б) дефектный акт, если были обнаружены неисправности (неполадки) в работе оборудования. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ СПА
5.1. При обнаружении неисправностей (неполадок) на оборудовании СПА, которые невозможно устранить в рамках работ по ТО в объеме Регламента 1 (Р1) и Регламента (Р2) Стороны составляют дефектный акт.

5.2. Работы по замене оборудования СПА выполняются Подрядчиком на основании дефектного акта, предусмотренного п.5.1 настоящего Договора, и включают:
5.2.1. разработку проекта и его согласование с Заказчиком и уполномоченным государственным территориальным органом противопожарной безопасности;
5.2.2. демонтаж старого оборудования СПА;
5.2.3. монтаж нового оборудования СПА;
5.2.4. пуско-наладочные работы;
5.2.5. приемку оборудования в эксплуатацию;
5.2.6. опломбирование части приборов и модулей, к которым имел доступ Подрядчик, и проверку наличия пломб изготовителей на приборах.

5.3. Приемка оборудования в эксплуатацию оформляется Актом, который Подрядчик обязан согласовать с уполномоченным государственным территориальным органом противопожарной безопасности, по форме согласно Приложения №4.

5.4. Оборудование, подлежащие установке на объектах, а также все используемые расходные материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении), не снятым с производства, без дефектов, соответствовать Проекту. Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля. В случае предоставления устанавливаемого оборудования Заказчиком, передаваемое по Акту приёма-передачи оборудования (Приложение №5), входной контроль производится Подрядчиком.

5.5. Подрядчик к актам сдачи-приемки выполненных работ по замене СПА обязан приложить:
а) запись о выполненных работах в паспорт СПА и журнал регистрации работ, предоставляемый Заказчиком на каждый объект при наличии подтверждения Заказчика о выполненных работах;
б) акт приемки оборудования в эксплуатацию, акт измерения сопротивления изоляции электропроводок, согласованные с уполномоченным государственным территориальным органом противопожарной безопасности;
в) паспорта и инструкции изготовителей на оборудование.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ и документов, предусмотренных п.4.8 и 5.5 настоящего Договора, вправе:
6.1.1. подписать представленный Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 
6.1.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 
При этом Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).
6.1.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 
Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

6.2. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:
6.2.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.
Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.
6.2.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 

6.3. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

6.4. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

6.5. Работы по Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.6. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Исполнителем, не имеют юридической силы.

6.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнителя от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Подрядчик имеет право:
7.1.1. Сообщать изготовителям оборудования сведения о его неисправности.    

7.2. Исполнитель обязан:
7.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы лично.
7.2.2. В случае возникновения неисправностей СПА обязуется после сообщения Заказчика немедленно прибыть на объект для выяснения причин неисправностей и выполнения работ по восстановлению работоспособности СПА. По прибытии на объект Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую информацию о характере, месте неисправности. 
7.2.3. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с Техническим заданием, Проектом и Графиком выполнения работ и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 
7.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Исполнителя.
7.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 
7.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия. 
7.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. 
7.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
7.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.
7.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных настоящим договором, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные договором, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Заказчик имеет право:
8.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

8.2. Заказчик обязуется: 
8.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.
8.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Исполнителем надлежащим образом. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества. 
Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, Проекту, Техническому заданию, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.
Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.

9.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество оборудования, монтаж которого он осуществил в рамках исполнения настоящего Договора. В случае его неисправности Заказчик вправе предъявить требования непосредственно Подрядчику. Подрядчик, удовлетворивший требования Заказчика, вправе в регрессном порядке требовать возмещения убытков с изготовителей. 
За использование Исполнителем при выполнении работ материалов и оборудования ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ. 

9.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 

9.10. Подрядчик несет ответственность:
а) за безопасность проводимых Работ; 
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 
г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;
д) за не сохранность оборудования Заказчика во время проведения работ по ТО. 

9.11. В случае утраты (гибели, повреждения) оборудования Заказчика во время проведения работ по ТО по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки. 

9.12. За каждое нарушение Исполнителем условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителю уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор заключен на срок 12 месяцев и вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон.

11.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     

11.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 
- война, военные действия, террористические акты, 
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 
Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.
В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.
При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.

13. ГАРАНТИИ
13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ оборудования и материалов.

13.2. На результат выполненных Работ, оборудование и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ.

13.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  

13.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.


15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.
15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.
15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).
Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.
15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:
а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;
б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;
в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.
15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:
- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;
- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;
- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;
- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства.
15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.
15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 15.4 и 15.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.
В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать возмещения подтверждённого реального ущерба.

16.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 

16.2. Подрядчик гарантирует, что заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие для него: 
-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;
- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;
-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

16.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

16.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.

16.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

16.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

16.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

16.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

16.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;
в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.

16.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1. Стоимость работ.
2. Техническое задание.
3. Перечень оборудования и график выполнения работ.
4. Акт приемки установки в эксплуатацию.
5. Акт приема-передачи.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	«Подрядчик»
___ «______________»

	«Заказчик»
ООО «UMS»
г.Ташкент, Юнусабадский р-н, 
пр-т. А.Темура, 24 
р/с: 2021 4000 3003 8198 4001 
в «Алока Банк» г.Ташкент 
МФО: 00401
ИНН: 303020732 
ОКЭД: 61200 
Тел.: (+99897) 403-81-00, 
Факс: (+99871) 235-81-60
Регистрационный код плательщика 
НДС: 326030005463



	«Подрядчик»:
___ «______________»

___________________

_______________________ /______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
           мп






Приложение №1
______________
______________



Стоимость работ

Техническое обслуживание систем пожарной автоматики (ТО СПА)
	№
	Наименование
	Объем и виды работ
	Стоимость
(сум, без НДС)
	Сумма
НДС
	Стоимость по договору
(сум, с учетом НДС)

	1
	Техническое обслуживание систем пожарной автоматики (ТО СПА)
	Согласно Приложения 2.1 к ТЗ
	
	
	

	
	
	Согласно Приложения 2.1 к ТЗ
	
	
	

	
	ИТОГО:
	





Замена систем пожарной автоматики
	№
	Наименование
	Объем и виды работ
	Стоимость
(сум, без НДС)
	Сумма
НДС
	Стоимость по договору
(сум, с учетом НДС)

	1
	Замена систем пожарной автоматики
	Согласно Приложения 2.2 к ТЗ
	
	
	

	
	ИТОГО:
	






ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Подрядчик»:
_____ «______________»

_______________________

_______________________ /______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
                мп










Приложение №2
______________
______________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и замене неисправного оборудования средств пожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS» ЦО г.Ташкент

Настоящее техническое задание определяет объем и требования к работам по техническому обслуживанию и замене неисправного оборудования средств пожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент.

Условия закупки и подробное описание
Срок выполнение работ 12 календарных месяцев с момента оплаты аванса;
Начало работ – не позднее 5 рабочих дней с момента оплаты аванса

Подробное описание товарной позиции
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию СПА на двух технологических объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент
Проведение работ по замене оборудования СПА на двух технологических объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент

Особые условия
Все расходные материалы и транспортные расходы, а также любые другие затраты Подрядчика должны быть включены в общую стоимость работ.
Техническое обслуживание СПА выполняется в соответствии с требованиями Приложения №1 «Требования к ТО СПА» 
Замена неисправного оборудования проводится в соответствии с требованиями Приложения №2 «Требования к замене СПА» и на основании Дефектной ведомости, составленной Заказчиком совместно с специалистами Подрядчика.
Попозиционная стоимость работ, принимаемая для оплаты, соответствует таблицам, указанным в Приложениях №1,2
Полным исполнением обязательств по Договору со стороны Исполнителя считается окончание гарантийного предоставления услуг в течение 12 месяцев с даты подписания Актов приёмки выполненных работ;
Заказчик вправе не принимать не качественный товар и выставить Поставщику штраф за предоставление некачественного товара.





 Договор №_____

от _____

Договор №______

от _____.
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Приложение №2.1.
К Техническому заданию по ТО и замене СПА

СПИСОК ОБЪЕКТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ (ТО СПА)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящие технические требования распространяются на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию средств пожарной автоматики (СПА) в которые входит:  

1.1.  ЦО г. Ташкент. Аппаратная 1,2,3,4, ИБП. Пост дежурного инженера на втором этаже собственного здания ООО «UMS» по ул. А. Темура 24.

1.2. Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), подлежащего техническому обслуживанию автозалы в г. Ташкенте ул. А. Темура 24.

	№
	Наименование
	Количество
(шт.)
	Стоимость Р1
(за ед.)
	Стоимость Р2
(за ед.)
	Количество Р1
	Количество Р2
	Всего сумма Р1
	Всего сумма Р2
	Сумма Р1- Р2 (сум _)

	1
	Прибор С2000-АСПТ за первый шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	2
	за каждый последующий шлейф
	12
	
	
	12
	4
	
	
	

	3
	Модули ГПТ-40, ГПТ-150
	6
	
	
	12
	4
	
	
	

	4
	Пульт управления С2000-М, за первый шлейф
	1
	
	
	12
	4
	
	
	

	5
	за каждый последующий шлейф
	1
	
	
	12
	4
	
	
	

	6
	Резервированный источник питания РИП с АКБ
	3
	
	
	12
	4
	
	
	

	7
	Извещатель дымовой
	33
	
	
	12
	4
	
	
	

	8
	Извещатель охранный СМК
	21
	
	
	12
	4
	
	
	

	9
	Оповещатель звуковой СУЗ
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	10
	Табло световое
	15
	
	
	12
	4
	
	
	

	11
	Извещатель ручной ИПР
	5
	
	
	12
	4
	
	
	

	12
	Блок контроля пуска С2000-ПТ
	1
	
	
	12
	4
	
	
	

	13
	за каждый последующий шлейф
	3
	
	
	12
	4
	
	
	

	14
	Прибор С2000-КПБ, за первый шлейф
	2
	
	
	12
	4
	
	
	

	15
	за каждый последующий шлейф
	2
	
	
	12
	4
	
	
	

	16
	Соединительные линии ТРБН, м
	290
	
	
	12
	4
	
	
	

	17
	Соединительные линии ПУНП, м
	60
	
	
	12
	4
	
	
	

	ИТОГО:
	




ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2. 
- Р1 проводится ежемесячно, 
- Р2 проводится ежеквартально.

1.3.  Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) блока ИТ, подлежащего техническому обслуживанию в г. Ташкенте: г. Ташкент ЦО ул. А. Темура, 24 

	№
	Наименование
	Количество (шт)
	Стоимость Р1 (за ед.)
	Стоимость Р2 (за ед.)
	Количество Р1
	Количество Р2
	Всего сумма Р1
	Всего сумма Р2
	Сумма Р1-Р2 (сум____)

	1
	Прибор С2000-АСПТ за первый шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	2
	За каждый последующий шлейф
	12
	
	
	12
	4
	
	
	

	3
	Модули ГПТ-40, ГПТ-150
	12
	
	
	12
	4
	
	
	

	4
	Пульт управления С2000-М, за первый шлейф
	2
	
	
	12
	4
	
	
	

	5
	За каждый последующий шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	6
	Резервированный источник питания РИП с АКБ
	3
	
	
	12
	4
	
	
	

	7
	Извещатель дымовой
	36
	
	
	12
	4
	
	
	

	8
	Извещатель охранный СМК
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	9
	Оповещатель звуковой СУЗ
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	10
	Табло сигнальный световые и звуковые колонки
	12
	
	
	12
	4
	
	
	

	11
	Извещатель ручной ИПР
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	12
	Прибор оповещения РУПОР 
	2
	
	
	12
	4
	
	
	

	13
	За каждый последующий шлейф
	2
	
	
	12
	4
	
	
	

	14
	Прибор С2000 - КПБ, за первый шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	15
	За каждый последующий шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	16
	Прибор С2000–СП1, за первый шлейф
	4
	
	
	12
	4
	
	
	

	17
	За каждый последующий шлейф
	8
	
	
	12
	4
	
	
	

	18
	Соединительные линии ТРБН (м)
	400
	
	
	12
	4
	
	
	

	19
	Соединительные линии ПУНП (м)
	24
	
	
	12
	4
	
	
	

	ИТОГО:
	


ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2. 
- Р1 проводится ежемесячно, 
- Р2 проводится ежеквартально.
 
Количественные показатели могут скорректированы при проведении первичного обследования объекта, которое проводится совместно с первым Р1. 
Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт (ТО и ППР) систем пожарной автоматики (СПА) организуется на каждом объекте с момента ввода этих установок в эксплуатацию, согласно Руководящего документа пожарной безопасности (РДПБ 01-003:2008) «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
Основные задачи ТО и ППР:
- Контроль тех состояния СПА;
- Проверка соответствия СПА (электрических и других параметров) проекту и требованиям технической документации;
- Ликвидация последствий воздействия на установки УПА неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;- 
Выявление и устранение ложных срабатываний;
- Определение предельных состояний СПА, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;
-  Анализ и обобщение информации о техническом состоянии СПА и их надежности при эксплуатации.
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния СПА в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ согласно Руководящим документам пожарной безопасности, типовым регламентам, инструкций заводов – изготовителей на оборудование, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара и проникновения. Включает в себя проведение плановых профилактических Регламентных работ: Р1 и Р2.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТО СПА
2.1 Периодичность работ

а) Техническое обслуживание систем СПА в технологических и административных объектах в объёме Регламент 1 (Р1) – ежемесячно,
б) Техническое обслуживание СПА в технологических и административных объектах в объёме Регламент 2 (Р2) - ежеквартально. 

2.2. Состав ТО СПА
2.2.1. Регламент – 1 (Р1) включает в себя:
- внешний осмотр составных частей установки пожарной автоматики (контрольного прибора, датчиков, шлейфов, линейной части, сигнального устройства, модулей) на наличие внешних повреждений, пломб и т.д.;
- контроль основного и резервного электропитания;
- проверка работоспособности элементов установки;
Первый Р1 на объектах проводится совместно с первичным обследованием УПА. 
2.2.2. Регламент – 2 (Р2) включает в себя:
- профилактические работы;
- выполнение текущего ремонта. Ремонт выполняется на основании дефектного акта, согласованного с Заказчиком. При выдаче оборудования для замены со стороны Заказчика в качестве давальческого сырья, либо при использовании оборудования с другого объекта, стоимость работ по замене входит в работы регламента Р2 и дополнительно не оплачиваются.
Перечень технических средств СПА, подлежащих ТО приведен в разделе 1.
2.2.3. При обнаружении неисправности на оборудовании СПА, которое невозможно устранить в объёме Р1 и Р2, совместно с Заказчиком составляется дефектный акт. Дефектный акт является основанием для проведения работ по замене оборудования и приведения СПА в рабочее состояние.

2.3. Принятие объекта на ТО СПА
Перед принятием СПА на ТО и ППР производится её первичное обследование. Первичное обследование проводится с целью определения состояния технических средств путём внешнего осмотра и проверки работоспособности установки в целом (совместно с первым Р1) и отдельно не оплачивается.

2.3.1. Требования к организации и срокам выполнения работ по ТО СПА 
2.3.2. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.
2.3.3. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным с Заказчиком на автотранспорте Исполнителя. 
2.3.4. Для устранения отказа СПА в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.
2.3.5. Общая продолжительность работ по Договору составляет 12 календарных месяцев.
2.4. Требования к качеству работ по ТО СПА
2.4.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз
2.5. Во время приема-передачи системы СПА объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального Управления пожарной безопасности.
2.6. Требования к Исполнителю работ по ТО СПА
2.6.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД (МЧС) актуальную до конца 2022 года, Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ и Гувохнома на право выполнения данного вида деятельности.
2.6.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.
2.6.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.
2.6.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.
2.6.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по техническому обслуживанию СПА.
2.6.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.

2.7. Требования к документам по ТО СПА
2.7.1. Для заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
- Копия свидетельства организации - Гувохнома.
- Копия паспорта руководителя организации.
- Копия Лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2022 года.
2.7.2. Для сдачи работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
- Акт выполненных работ
- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).
- Запись о выполненных работах в Паспорт СПА и журнал регистрации работ на ТО и ППР (представляется Заказчиком) на каждый объект.
- Дефектный акт (при обнаружении неисправности)

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ (СПА)

ТРЕБОВАНИЯ
к проведению работ по замене неисправного оборудования систем противопожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS» ЦО в г. Ташкент

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объекты ООО «UMS», на которых необходимо провести замену неисправного оборудования СПА Технологические объекты могут быть нескольких типов:
- одно или несколько помещений, на арендованных площадях капитального здания
- контейнер-аппаратная, установленный на земле. 

Создание СПА необходимо для обеспечения пожарной безопасности технологического оборудования и имущества, находящегося в помещении.
Система должна быть работоспособна непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций должна обеспечиваться в течение не менее 8 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения.
Настоящим техническим заданием предусматривается замена СПА на тех объектах, где неисправности невозможно было устранить в процессе ранее проведенных регламентов Р1 и Р2, по которым Заказчиком составлена Дефектная ведомость (Приложение №3). При обнаружении дополнительных дефектов или неисправностей в процессе проведения текущих регламентов и наличии соответствующей согласованной дефектной ведомости работ, список объектов в части замены оборудования СПА может быть скорректирован Заказчиком.


Настоящие технические требования распространяются на проведение работ по замене СПА на объектах ООО UMS ЦО г. Ташкент.
Объекты, на которых требуется проведение работ по заменен неисправного оборудования в ЦО г. Ташкент.

Приложение №2.2
к Техническому заданию по ТО и замене СПА
1.1. Замена
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	НДС
	Стоимость с НДС

	1
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	Шт.
	1
	
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея   12В 7А
	Шт.
	18
	
	
	

	3
	Аккумуляторная батарея 12В 5А
	Шт.
	16
	
	
	

	4
	Извещатель дымовой ДИП-31
	Шт.
	70
	
	
	

	5
	Прибор ПК С2000-АСПТ
	Шт.
	8
	
	
	

	6
	Оповещатель световой звуковой
	Шт.
	8
	
	
	

	7
	Перезарядка хладоном 227еа
	литер
	150
	
	
	



2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Требования к Исполнителю работ по замене оборудования СПА

2.1.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД (МЧС) актуальную до конца 2022 года, Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ и Гувохнома на право выполнения данного вида деятельности.
2.1.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.
2.1.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.
2.1.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.
2.1.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по замене СПА.
2.1.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.
2.1.7. На объектах, где полностью заменяется оборудование СПА, за исключением модулей с газом, Подрядчик обязан оформить и согласовать с УЧС г. Ташкент Акты приёмки установки в эксплуатацию.

2.2. Требование к используемым материалам и оборудованию


2.2.1. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть указаны в актуальном «Бюллетене средств обеспечения пожарной безопасности, прошедшие лабораторные и сертификационные испытания» ГУПБ МЧС РУз. Приборы, концентраторы, пульты контроля и управления, дымовые датчики должны быть Российского производства.
2.2.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.2.3. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшим в употреблении), не снятым с производства, без дефектов.
2.2.4. Технические средства СПА, подлежащие установке на объектах, должны соответствовать спецификации, Проектной документации и допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых Заказчиком, производится Подрядчиком.
2.2.5. Гарантия на используемые расходные материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком должна составлять12 месяцев.
2.2.6. В случае поломки или выхода из строя комплектующих частей в период гарантийного срока Исполнитель должен устранить неполадки в течение 10 рабочих дней с момента их обнаружения.

2.3. Требования к организации и срокам выполнения работ по замене оборудования СПА

2.3.1. Замена неисправного оборудования, дополнительно выявленного в ходе выполнения ТО в объёме Р1 и Р2, производится только на основании подписанной обеими сторонами Дефектной ведомости (Форма 2 РДПБ 01-003:2008). 
2.3.2. Работы по замене оборудования производятся в объеме, оговоренной в подписанной и согласованной дефектной ведомости. Несогласованные работы оплате не подлежат.
2.3.3. Заказчик и монтажно-наладочная организация должны уведомить органы ГПН о начале работ по монтажу СПА на объекте
2.3.4. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.
2.3.5. На действующем объекте работы по монтажу установок СПА должны осуществляться в два этапа:
· На первом этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов, электрических проводов, извещателей, щитов, приемно-контрольных устройств и подключения к ним электрических проводов.
· На втором этапе должны выполняться работы по электрической проверке технических средств установок СПА.
2.3.6. Работы по замене оборудования СПА должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным с Заказчиком на автотранспорте Подрядчика. 
2.3.7. Для устранения отказа СПА в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.
2.3.8. Общая продолжительность работ по Договору не должна превышать 90 календарных дней.
2.3.9. Оплата производится по фактически выполненным работам согласно Актов выполненных работ, выполненных в соответствии с ранее согласованной сметой. Изменения возможны при уменьшении или увеличении объемов работ, согласованных с Заказчиком.
2.3.10. При замене оборудования затраты на демонтаж старого оборудования СПА отдельно не оплачиваются

2.4. Требования к работам по монтажу оборудования СПА

2.4.1. Работы по монтажу установок СПА должны производиться в соответствие с согласованным с УЧС Проектом производства работ. Проект представляется Подрядчиком. Стоимость разработки проектной документации Заказчиком не оплачивается. 
2.4.2. Отступление от Проектных решений в процессе монтажа установок не допускается без согласования с заказчиком и органами УЧС.
2.4.3. При производстве монтажных работ должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности
2.4.4. Установка должна проводиться с учетом архитектурных особенностей взаимного расположения элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.
2.4.5. Монтаж технических средств СПА должен выполняться в соответствии с типовыми проектными решениями, требованиями технической документации предприятий изготовителей, требованиями ШНК 2.04.09 – 07. 
2.4.6. Резерв емкости многошлейфных приемно-контрольных приборов должен быть не менее 10% от общего числа шлейфов.
2.4.7. Запрещается в один шлейф сигнализации одновременное подключение охранных и пожарных извещателей. 
2.4.8. Монтаж извещателей пожарной сигнализации ПС выполняется с соблюдением следующих правил:
· Автоматические дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях на потолке.
· В помещениях, перекрытия которых имеют выступающие на 400 мм и более от потолка конструкции (балки, ребра жесткости плит и т.д.) извещатели должны устанавливаться в каждом отсеке, ограниченном этими конструкциями,
· Точечные дымовые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
· Извещатели ручного действия, применяемые в установках пожарной сигнализации, должны устанавливаться на высоте 1,5 м от уровня пола. К извещателям должен быть свободный доступ на лестничных клетках, около выходных дверей.
2.4.9. Монтаж приемно-контрольных приборов (ПКП) пожарной сигнализации выполняется с соблюдением следующих правил:
· Установка должна производиться в помещении, на стене или специальной конструкции на высоте от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола. При размещении ПКП должны быть учтены требования ШНК 2.04.09-07.
2.4.10. Монтаж световых и звуковых оповещателей выполняется с соблюдением следующих правил:
· 2.5.1 Световые и звуковые оповещатели должны устанавливаться над входом в помещение в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и меж витринные пространства, тамбуры выходных дверей).
2.4.11. Электропитание установок СПА выполняется с соблюдением следующих правил:
· В связи с тем, что установки ПС по обеспечению электропитанием, согласно требованиям главы 1-2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), относятся к электропотребителям 1-й категории, их электропитание должно быть бесперебойным: либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей с блоком питания.
· Ёмкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать питание установок СПА в течении одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме «Тревога».
2.4.12. Монтаж линейной части установок ПС выполняется с соблюдением следующих правил:
· Монтаж линейной части установок должен производиться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями, требованиями ШНК 2.04.09-07, КМК 3.05.06-97, ПУЭ, в коробах.
· Соединения и ответвление проводов и кабелей должны производиться в соединительных и распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.
· При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации, линии электропитания и линии от приемно-контрольных приборов до оповещателей должны быть проложены в отдельных штробах (коробах).
· Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 2,2 м от пола
· Должна быть предусмотрена защита от механических повреждений.
2.4.13. Заземление и зануление установок СПА выполняется с соблюдением следующих правил:
· Заземление и зануление установок СПА должно производиться в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований главы 1-7 ПУЭ.
2.4.14. В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать п.2.9.2

Требования к качеству работ по замене оборудования СПА
2.4.15. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз
2.4.16. Во время приема-передачи системы СПА объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального УЧС.

2.5. Требования к Пусконаладочным работам установок СПА
2.5.1. Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями КМК 3.05.06-97.
2.5.2. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

2.6. Требования к приемке в эксплуатацию установок СПА
2.6.1. При приемке в эксплуатацию установок СПА монтажно-наладочная организация должна предъявить комиссии:
· исполнительскую документацию - Проект;
· документацию предприятий-изготовителей на технические средства СПА (сертификаты соответствия для составляющих элементов СПА), включенных в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Узбекистан;
· производственную документацию согласно п.2.9.2.
2.6.2. Приемка в эксплуатацию установок СПА без проведения комплексной наладки (комплексного опробования) не допускается.
2.6.3. Приёмка установки оформляется «Актом приёмки установки в эксплуатацию» (Приложение 13.Обязательное РДПБ 01-002:2007), который составляется и согласовывается с УЧС Подрядчиком. 

2.7. Требования к маркировке и пломбированию
2.7.1. Многолучевые приемно-контрольные приборы установок СПА по окончании монтажа должны иметь табличку (надписи) со следующими данными:
· наименование защищаемых помещений;
· сведения о типе и количестве извещателей, подключенных к данному прибору.

2.7.2. По окончании приемки в эксплуатацию установок СПА монтажно-наладочная организация должна опломбировать части приборов и модулей, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки установки и проверить наличие пломб предприятий-изготовителей на приборах.

2.8. Требования к документам по замене оборудования СПА
2.8.1. Для заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- Копия свидетельства организации - Гувохнома.
- Копия паспорта руководителя организации.
- Копия лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2022года.
- Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ
- Сертификаты качества либо письмо о том, что оборудование и материалы не подлежат сертификации
2.8.2. Для сдачи работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- Акт выполненных работ по фактически выполненным объемам, составленный в соответствии с Таблицами, согласно настоящего Приложения.
- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).
- Запись о выполненных работах в Паспорт СПА и журнал регистрации работ (представляется Заказчиком) на каждый объект.
- производственную документацию, согласованную с местным органом Госпожнадзора в следующем объеме:

· Акт приёмки установки в эксплуатацию (Приложение 13. Обязательное РДПБ 01-002:2007). Составляется и согласовывается с УЧС Подрядчиком.
· Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок (Приложение 11. РДПБ 01-002:2007)
· Паспорта и инструкции заводов-изготовителей на оборудование.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Подрядчик»:
_____ «______________»

_________________________

________________/       ______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
                мп






Приложение №3
______________
______________

ГРАФИК
Технического обслуживания систем противопожарной автоматики (ТО СПА) на 2022год
- ПО – первичное обследование, проводится совместно с первым Р1 и отдельно не оплачивается. Количественные показатели могут скорректированы при проведении первичного обследования объекта.
- Р1 – регламентное обслуживание №1 - проводится ежемесячно.  
- Р2 – регламентное обслуживание №2 - проводится ежеквартально

1. Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), подлежащего техническому обслуживанию автозалы в г. Ташкенте ул. А. Темура 24

	№№
пп
	Наименование оборудования
	Кол-во (шт)
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	1
	Прибор П-К С2000-АСПТ
	4,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	2
	За каждый последующий шлейф
	12,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	3
	Модули ГПТ-40; ГПТ-150
	6,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	4
	Пульт ППК и управления С2000М
	1,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	5
	За каждый последующий шлейф
	1,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	6
	Источник резервного питания РИП-12 с АКБ
	3,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	7
	Извещатель дымовой
	33,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	8
	Охранный извещатель СМК
	21,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	9
	Устройства сигнал звук СУЗ
	4,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	10
	Табло сигнальные световые
	15,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	11
	Кнопка ручного пуска ИПР
	5,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	12
	Блок индексации С2000-ПТ
	1,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	13
	За каждый последующий шлейф
	3,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	14
	Прибор 
С 2000-КПБ
	2,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	15
	За каждый последующий шлейф
	2,00
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	16
	Соединительные линии ТРБН (м)
	290,00
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1

	17
	Соединительные линии ПУНП (м)
	60,00
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1






2. Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), подлежащего техническому обслуживанию автозалы в г. Ташкенте ул. А. Темура 24
	№№
пп
	Наименование оборудования
	Кол-во (шт)
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	1
	Прибор П-К С2000-АСПТ
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	2
	За каждый последующий шлейф
	12
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	3
	Модули ГПТ-40; ГПТ-150
	12
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	4
	Пульт ППК и управления С2000М
	2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	5
	За каждый последующий шлейф
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	6
	Источник резервного питания РИП-12 с АКБ
	3
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	7
	Извещатель дымовой
	36
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	8
	Охранный извещатель СМК
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	9
	Устройства сигнал звук СУЗ
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	10
	Устройства сигнальные световые и звуковые колонки 
	12
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	11
	Кнопка ручного пуска ИПР
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	12
	РУПОР БОЛИД
	2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	13
	За каждый последующий шлейф
	2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	14
	Прибор С2000КПБ
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	15
	За каждый последующий шлейф
	4
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2
	Р1
	Р1
	Р1; Р2

	16
	Прибор С2000 - СП1 
	4
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1

	17
	За каждый последующий шлейф
	8
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1

	18
	Соединительные линии ТРБН (м)
	400
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1

	19
	Соединительные линии ПУНП (м)
	24
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1
	Р1





ГРАФИК
Замены элементов систем противопожарной автоматики на 2022 год

[bookmark: _GoBack]
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Объект
	Итого
	Дата

	1
	Блок индикации и управления С2000-ПТ
	Шт.
	1
	
	

	2
	Аккумуляторная батарея   12В 7А
	Шт.
	18
	
	

	3
	Аккумуляторная батарея 12В 5А
	Шт.
	16
	
	

	4
	Извещатель дымовой ДИП-31
	Шт.
	70
	
	

	5
	Прибор ПК С2000-АСПТ
	Шт.
	8
	
	

	6
	Оповещатель световой звуковой
	Шт.
	8
	
	

	7
	Перезарядка хладоном 227еа
	литер
	150
	
	




ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Подрядчик»:
_____ «______________»

___________

_______________________ /______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
                мп






Приложение №4
______________

АКТ
приемки установки в эксплуатацию

 г.Ташкент                                                                                                         «____»________________2022г.


Комиссия, назначенная Приказом Генерального директора ООО «UMS» ____________                _______________________________________ от ______   в составе:
(наименование организации-заказчика)    
Председателя-представителя заказчика Председатель: ________
Члены: Руководитель группы по пожарной безопасности (ГпоПБ) ТБ - _______, ________
Представителей монтажной и пусконаладочной организации ООО «______________»:
_______________________________________________
                                          (должность, ф.и.о.)
Государственного пожарного надзора __________________________________________
                                                                                                                  (должность, ф.и.о.)
Провела проверку выполненных работ и установила:
1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к       
   приемке установка ___________________________________________________________
                                                                                                                          (наименование установки)
   смонтированная в   ______________________________________________________
                                                                                                (наименование объекта)
   по проекту, разработанному _______________________________________________
                                                                                                (наименование организации) 
2. Монтажные работы выполнены __________________________________________
                                                                                                                          (наименование организации)
       с «___»______20__г. по «___»________20__г. Сметная стоимость монтажных работ   _______________тыс. сум. Фактическая стоимость монтажных работ_________. 
3. Пусконаладочные работы выполнены _________________________________________
                                                                                                            (наименование организации)
с «______»______20__г. по «____»__________20__г. Сметная стоимость пусконаладочных работ ___________. Фактическая стоимость пусконаладочных работ __________________.
4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:
Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пуско-наладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «____» __________20__г.
С оценкой выполненных работ на ________________________________________
                                                                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно)  
Перечень прилагаемой к акту документации:
   ____________________________________________________________________________   
 Комиссия:
 Председатель комиссии:     _______________________________________________
                                                                                              (подпись, место печати)

Члены комиссии: 
От монтажной (пусконаладочной) организации __________________________________
                                                                                                                                               (подпись, место печати)
От Государственного пожарного надзора _____________________________________
                                                                                                                                                              (подпись, место печати)


	

ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Подрядчик»:
___«______________»

Генеральный директор

_______________________ /______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
                мп



























Приложение №5
______________
______________


 
АКТ_____
приема-передачи материалов и оборудования
к Договору №________ от «___» _________ 2022г.

г.Ташкент	                   «_____»____________2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «UMS», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице _____________________________ и ООО «______________», в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице _____________   на основании договора №______ от «___» ________2022г., составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по организации СПА.

	№
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед. 
(сум, с учетом НДС)
	Стоимость
(сум, с учетом НДС)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Материалы и оборудование являются собственностью Заказчика – ООО «UMS».
 
Передал:      
                                                                                     
МОЛ
Руководитель группы
По ПБ ТБ ___________                                 _____________________                                




ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Подрядчик»:
______ «______________»

____________________

_______________________ /______________/
                      мп
	«Заказчик»:
ООО «UMS»

Генеральный директор

_______________________ /Арипов С.Х./         
           мп









	
