

O'ra Chirchiq tumani, n. 10 yilning 2022 y.
 O'RTACHIRCHIQ TUMANI MAKTABIG'ACHA TAJLIMHOLIMI davlat Nizom asosida ishlab chiqarilgan
 DO'STARUV XAYKULLI VA FALSAFIY BOKOVNA boshdan keyin - Buyurtmachiga deb yoziladi, bu tomondan va
 "KAROMAT-ONA-MARKET" mas'uliyati cheklangan jamiyati tomondan jamiyat Nizom asosida ish
 olib boradigan direktor MUYYDINOVA KARAMAT IBRAGIMOVNA boshdan keyin «Pudratchi» deb
 yoziladi, boshqa tomondan, quyidagilar bo'yicha ushbu Shartnomani tuzdi

1. SHARTNOMANING MAVZUSI

- 1.1 «Buyurtmachi» buyurtma beradi, «Pudratchi» esa quyidagi ob'ektda ta'mirlash ishlarni bajarishni o'z zimmasiga oladi
- 1.2 «Buyurtmachi» ushbu ishlarni qabul qilish va o'z vaqtida haq to'lash majburiyatini zimmasiga oladi

2. SHARTNOMA QIYMATI

- 2.1 «Pudratchi»ga buyurtma asosida topshirilayotgan barcha ishlarining qiymati O'zbekiston Respublikasi Xazina Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan «Ob'ektlarni qurish qiymatini Shartnomalar va joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizom» asosida va O'zRVMning 54 son qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarning tarkibi haqida moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida nizom» asosida belgilanadi
- 2.2 Loyiha-smeta hujjatlari asosida barcha buyurtma qilingan ishlarining qiymati
45 090 000 (O'IRQ BESH MILLION TO'QSON MING TO'QSON SIZ SA'IM) ni tashkil etadi

3. ISH BAJARILISHI MUDDATLARI

- 3.1 Barcha topshirilgan ishlar ish jadvalida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi
- 3.2 Ishni boshlash va tugatish uchun quyidagi sanalar belgilanadi
 Boshlanishi - bank hisobvarag'iga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab
 Tugatish - « 30 » iyun 2022 yil
- 3.3 Agar ish jarayonida ta'mirlash vaqti va ish hajmi jadvalga muvofiq o'zgarish zarurati tug'lsa, bunday o'zgarishlar tomonlarning kelishuvi bilan amalga oshirilishi va Shartnomaga Qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtirilishi kerak

4. TO'LOV SHARTLARI

- 4.1 Ushbu Shartnoma bo'yicha «Pudratchi»ga barcha to'lovlar O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi so'mda amalga oshiriladi
- 4.2 To'lov shartlari
 - «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ushbu Shartnomaning Shartnoma qiymati miqdorining 30%ni avans shaklida to'laydi,
 - Qolgan 70% to'lovni ushbu Shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomondan taqdim etilgan hisobvaraqlar asosida amalda bajarilgan ish hajmlari uchun to'laydi
- 4.3 «Pudratchi» tomondan bajarilgan ishlar miqdori bo'yicha barcha oylik to'lovlar «Buyurtmachi» tomondan taqdim etilgan fakturalardagi joriy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» har oyda bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda avans to'lovining tegishli ulushini ushlab qoladi. «Pudratchi» tomondan bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura «Buyurtmachi» tomondan hisobot oyining 25-kunigacha so'zsiz imzolandi
- 4.4 Joriy to'lovlarni amalga oshirish hisobot oyida bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturalar imzolanganidan keyin 7 (etti) kalendar kun ichida amalga oshiriladi
- 4.5 Ishlarni qabul qilish tomonlarning vakolatli vakillaridan iborat komissiya aktiga binoan amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarda nuqsonlar, loyihadan chetga chiqish, kamchiliklar va h.k. topilsa, ular Aktda aks ettiriladi va «Pudratchi»ga aniq muddat, lekin dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kundan ortiq bo'lmagan vaqt davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish majburiyati yuklanadi
- 4.6 Ushbu Shartnoma bo'yicha yakuniy to'lov aslida bajarilgan va qabul qilingan ish turlari va hajmlari uchun amalga oshiriladi

6. PUDRATICHU HUSNIGA MAJBURIYATLARI

- 6.1 «Pudratichu» Shartnoma bo'yicha tayyorlangan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.2 «Pudratichu» to'lovchi va qurilish ishlarini o'z ish jarayonidagi qurilishlar va o'z zimmasiga qo'shimcha mas'uliyatlar bilan birga, ish jarayonidagi barcha ishlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi
- 6.3 «Pudratichu» Shartnoma doirasida o'z kuchi va xususiyatini barcha ishlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi
- 6.4 «Pudratichu» ish jarayonidagi qurilish ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.5 «Pudratichu» bo'yicha so'zlangan ishlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi
- 6.6 «Pudratichu» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.7 «Pudratichu» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.8 «Pudratichu» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.9 «Pudratichu» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.10 «Pudratichu» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1 «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.2 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.3 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.4 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.5 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.6 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.7 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.8 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.9 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 6.10 «Buyurtmachi» ishlarini bajarib ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi

7. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

- 7.1 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 7.2 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 7.3 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 7.4 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 7.5 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi

8. ENGIB RO'LMAS KUCH SHARTI (FORS-MAJOR)

- 8.1 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 8.2 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 8.3 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi
- 8.4 Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarilmagan yoki to'lovchi tomonidan bajarilmagan ta'minlash qurilishi ishlarini bajarib mablag'iyatini o'z zimmasiga oladi

9. TORTISHUVLARNI HAL QILISH TARTIBI

- 9.1 «Buyurtmachi» va «Pudratichu» ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog'liq barcha nizolarni va kelishmovchiliklarni do'stona tarzda hal qilish uchun barcha choralarini ko'radi
- 9.2 Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasalar, u holda Umumiy yurisdiksiya sadi vakolatidan tashqari barcha sud nizolari va kelishmovchiliklar, ushbu sud ish yuritish qonunlariga muvofiq, no jalik sudida hal qilinadi

10. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

- 10.1 Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va ikkala tomon imzolangan taqdirda kuchga ega bo'ladi.
- 10.2 Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tomonlarning kelishuviga asoslanib yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan asoslarda etkazilgan zararni qoplash bilan bogliq oshirilishi mumkin.
- 10.3 «BUYURTMACH» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir
- Shartnomada belgilangan qurilishni tugatish muddati bir oydan oshganda «PUDRATCHI» tomonidan uning aybi bilan qurilish jarayonining kechikishi.
 - «PUDRATCHI» tomonidan Shartnoma shartlarini buzilishi natijasida ko'rsatib berilgan e'tiborsizlik pasayishi.
- 10.4 «PUDRATCHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir
- «BUYURTMACH» tomonidan qurilishni to'xtatish qarori bilan «PUDRATCHI» tomonidan qurilishni davom ettirish bo'lmagan sabab bilan o'n kundan ortiq muddatga to'xtatib qo'yishi.
 - «BUYURTMACH» tomonidan loyiha hujjatlarga o'zgartirishlar kiritilishi sababli qurilish narxining 50% dan ortiqqa pasayishi.
 - «BUYURTMACH» tomonidan qurilishni moliyalashtirishni davom ettirish imkoniyatini yo'qotishi.
- 10.5 «BUYURTMACH» va «PUDRATCHI»ning bugaligidagi qarori bilan Shartnoma bekor qilingandan so'ng tugallanmagan qurilish «BUYURTMACH»ga o'tkaziladi, u «PUDRATCHI»ga u tomonidan amalga oshirilgan ish birgalikda kelishilgan ish haqi miqdori to'laydi.
- 10.6 Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon boshqa tomonga yozma ravishda sabab yuboradi.

11. O'ZGA SHARTLAR

- 11.1. Ob'ektning normal ishlashi va unga kiritilgan muhandislik tizimlari uskunalar, materiallari va tibbiyotga kafolat muddati tomonlar tomonidan ob'ektning qurilishi tugallanganligi uchun qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oy davomida belgilanadi, bunda uchinchi shaxslar tomonidan qashdan zararni etkazish holatlari istisno etiladi.
- 11.2. Agar kafolat muddati davomida, ular bartaraf etilganiga qadar ob'ektning normal ishlashiga to'kmon bermaydigan kamchiliklar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish «PUDRATCHI» tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.
- 11.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni yo'q qilish muddati tomonlarning ikki tomonidana imzolangan AQ bilan belgilanadi.
- 11.4. Agar tomonlardan biri bajarilgan ish aktini tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortsa, tomonlar barcha ishning qiymati va sifatini tasdiqlash uchun malakali ekspertizani jalb qilishadi va tegishli dalolatnomani taqdim etadi. Ushbu dalolatnoma iqtisodiy sudga shikoyat berish uchun asos bo'lib hisoblanadi.
- 11.5. «PUDRATCHI»ning aybi bilan ob'ektni qurilishi natijasida uchinchi shaxsga etkazilgan zarar «PUDRATCHI» tomonidan, «BUYURTMACH»ning aybi bilan esa - «Buyurtmachi» tomonidan qoplanadi.
- 11.6. Ushbu Shartnoma teng yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzilgan bo'lib, tomonlarning har biriga bitta nusxadan berilgan.
- 11.7. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati imzolangan kundan 2022 yil 31 dekabrigacha.

12. TARAFLARNING MANZILLARI VA TAFSILOTLARI

«BUYURTMACH»

«Karomat Ona Market»
Toshkent viloyati, O'rtachirchik tumani
Paxtaobod QFY, Usmon ota mahallasi 70 uy
№ 20208000005192163004
Bank: «PUDRATCHI» AT XTB KAVCH
BYNVAH
Kodi: 0077...R.309287364



Рақобат Раҳмонов

«PUDRATCHI»

«KAROMAT-ONA-MARKET» MCHJ
Toshkent viloyati, O'rtachirchik tumani
Paxtaobod QFY, Usmon ota mahallasi 70 uy
№: 20208000005192163004
Bank: «PUDRATCHI» AT XTB KAVCH
BYNVAH
Kodi: 0077...R.309287364



Ushbu

1787333



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
QUVOHNOMA

Uzshbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat ro'yxatiga

"KAROMAT-ONA MARKET" Mas'uliyatli cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlari to'g'risida qabul qilingan hokimiyat to'liq nomi)

"KAROMAT-ONA MARKET" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etilish (qayta tashkil etilish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.02.2022 1098525

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

ro'yxat ravjani yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (BTIR):

300287364

Tashkiliy-
huquqiy shakli:

Mas'uliyatli cheklangan jamiyat

Joylashgan

Toshkent viloyati, O'rtachirehlik tumani, Taqqurtoqan ob'ekti, Yul'poyistonchilik
paiton, Paxtaobod k.f.d., yil.Yomon ota, dum 70,

Joyi:


Guvohnoma:

Toshkent viloyati, O'rtachirehlik tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'liq nomi)





Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани МТБ
Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун талабгор қурилиш корхоналар ўртасидаги
таклифларни аниқлашганлов комиссияси йилиги

«14» 06 2022 йил

БАЁННОМАСИ №

Йиғилишда иштирок этдилар

Комиссия аъзолари 5 нафар
4 нафар ташаббускор
тадбиркорлар

Раислик қилувчи : Х.Ф.Дусматов

Ўрта Чирчиқ МТБ мудир

Комиссия аъзолари : Х.Тухташева

кадрлар буйича мутахассис

М. Чиннибаева

Таълим сифати мутахассис

А.Таджибаев

Эксплуатация хизмати бошлиғи

А.Сайдахматов

АКТ мутахассис

С.Аккулова

Товар ва моддий қиматликлар
бўйича хисобчи

Қуй тартибдаги масала:

Ўрта Чирчиқ тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 7-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотида жорий таъмирлаш ишларини бажариш мақсадида смета харажатларини мақсадли сарфлаш .

СЎЗГА ЧИҚИЛДИ:

Сўзга комиссия раиси Х.Дусматов чиқиб, Ўрта Чирчиқ тумани МТБ тасарруфидаги 7-ДМТТ да жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш юзасидан янги танкилот агрефини (забор) лавтор билан ўраш ишларини амалга ошириш ишларини бажариш лозимлигини айтиб ўтди.

Шу масала юзасидан МТБ комиссия аъзолари ва ташаббускор тadbиркорлар иштирокида 14 июн 2022 йилда ЛОТ.№ 99170 сонли савдо конкуренга кўйилган объектга танлов асосида ўт таклифлари билан келган "КАРОМАТ ОНА МАРКЕТ" МЧЖ, "STAR NIGHT LIGHT" МЧЖ, ООО "EF PRO BULD, ЧП "REAL TRADE MAX" корхоналар ўртасида тендерларини аниқлашни масалани кўриб чиқилди.

Кун тартибидаги масала юзасидан Ўрта Чирчиқ туман Мактабгача таълим бўлими мудир Х.Дусматов танловни очиб бериб, танловга талабгор корхоналарини ҳам таклиф этилганини билдириб, танлов очик-ойдин, шаффоф ўтказилишини билдирди ва танлов хақида умумий маълумот бериш учун туман эксплуатация рахбари А.Таджибаевага сўз берди.

У ўз сўзида Ўрта Чирчиқ тумани МТБ тасарруфидаги 7-ДМТТ да жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 14.06.2022 йилда ЛОТ: № 99170 сонли савдо конкуренга кўйилган объектга билдириб, курилиш корхоналарини танловга тоширган юқоридаги ДМТТда таъмирлаш курилиш ишларини сифатли бажариш юзасидан такдим қилган барча керакли хужжатларни кўриб чиқиб, уларнинг ичидан шу ишларни бажаришга энг мақбулини танлаб олиш кераклигини айтиб ўтди.

Ўрта Чирчиқ туман МТБ ишчи гуруҳи томонидан ДМТТда сифатли забор уратиш ишларини олиб бориш таклифини киритган ташаббускор тadbиркорлар нархларидан танқари улар такдим қилган хужжатлари кўздан кечирилди.

Биринчи талабгор корхона "STAR NIGHT LIGHT" МЧЖ танловга куйидаги хужжатларини хавола этди;

- 1.Тижорат таклифи -59 000 000 сўм
- 2.МЧЖ гувоҳномаси
- 3.Корхона рахбарининг шахсини тасдиқловчи хужжат

Иккинчи талабгор корхона ООО "EF PRO BULD" танловга куйидаги хужжатларини хавола этди;

1. Тижорат таклифи-49 500 000 сўм
- 2.МЧЖ гувоҳномаси
- 3.Корхона рахбари шахсини тасдиқловчи паспорт нусхаси

Учинчи талабгор "КАРОМАТ ОНА МАРКЕТ" МЧЖ танловга куйидаги хужжатларини такдим этди;

- 1.Тижорат таклифи-45 090 000 сўм
- 2.МЧЖ гувоҳномаси
- 3.Корхона рахбарининг шахсини тасдиқловчи хужжат

Туртинчи талабгор "REAL TRADE MAX" ЧП танловга куйидаги хужжатларини такдим этди;

- 1.Тижорат таклифи-58 950 000 сўм
- 2.МЧЖ гувоҳномаси
- 3.Корхона рахбарининг шахсини тасдиқловчи хужжат

Якуний молиявий қисми бўйича широкчиликларнинг тўплаган баллари

1. "КАРОМАТ ОНА МАРКЕТ" МЧЖ – 30 балл
2. "STAR NIGHT LIGHT" МЧЖ – 15 балл
3. ООО "EF PRO BULD ЧП- 22,5 балл
4. "REAL TRADE MAX Чп – 22,5 балл ни танқид қилди.






Комиссия аъзоларининг хулосаларига кўра юқори балл тўплаган, ва таълим ва таълим этилиги хужжатларини комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб, ушбу корхоналар орасидан таълимга барча керакли хужжатлар тўпламини ва жалбозини тайёрлашни ва ўриятини арзон нархда кўрсатган ширанини ва молиявий имкониятини ҳисобга олиб туман МТБ ширани турухи томонидан "КАРОМАТ ОНА МАРКЕТ" МЧЖ голиб деб эълон қилинди.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022 йил июнь ойи давомида Ўрта Чирчик туман МТБ харажатлар сметасидан ажратилган маблағга мувофиқ хизмат кўрсатиш учун смета харажатларида ажратилган маблағдан юқоридан тақсимотга асосан "КАРОМАТ ОНА МАРКЕТ" МЧЖ билан шартнома тузини ва харажатлар сметасидан ажратилган маблағ мақсадли сарфлан.

2. Ушбу қарор ижросини назорати Ўрта Чирчик туман МТБ бош ҳисобчиёга топлатилени.
3. Шартнома хужжатларини назоратга олини МТБ С.Аккуловага топлатилени

Комиссия аъзолари :

Х.Тухташева		Кадрлар бўйича мутахассис
М. Чиннибаева		Таълим сифати мутахассис
А.Таджибаев		Эксплуатация хизмати бошлиғи
А.Сайдахматов		АКТ мутахассис
С.Аккулова		Товар ва моддий қиматликлар бўйича ҳисобчи

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99170 на приобретение текущий ремонт
ГДОУ МФЙ Обод Урта Чирчикского района Ташкентской области**

Способ проведения электронных

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 09:00

Конкурсная комиссия Урта Чирчик тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DO'SMATOV XAYRULLA FOZILBEKOVICH	Рахбар	МТБ
Секретарь комиссии	TUNTASHI VA XILOLA ABDINABI QIZI	Жисмоний шахслар буйича мутахассис	МТБ
Член комиссии	SAYDAXMATOV AMIRBEK JAMOL O'G'LI	АКТ	МТБ
Член комиссии	TADJIBAYEV ALISHER PARDAYEVICH	Хизмат бошлиги	МТБ
Член комиссии	CHINIBAYEVA MUNAJAT NARXUJAYEVNA	методист	МТБ
Член комиссии	AKKULOVA SAIDA INOGAMOVNA	Бош хисобчи ўринбосари	МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 99170.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 30.00 / Весовой коэф. ценовой части: 70.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 000 000.00
Стартовая сумма	59 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ишларини сифатли бажариши тугрисида малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларини сифатли бажариши тугрисида малумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAROMAT-ONA-MARKET MCHJ	20	маълумотнома илова килинади	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП REAL TRADE MAX	20	Таклиф	15	Экспертная		
"STAR NIGHT LIGHT" MCHJ	20	Ишлар сифати бажарилгани	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	20	Такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Картотекада турмаслиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Картотекада турмаслиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAROMAT-ONA-MARKET MCHJ	20	маълумотнома илова килинади	20	Экспертная		
ЧП REAL TRADE MAX	20	к-2 йук	15	Экспертная		
"STAR NIGHT LIGHT" MCHJ	20	картотека мавжуд эмас, солиқдан қарзлар йук	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	20	Такдим этилди.	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"STAR NIGHT LIGHT" MCHJ	59 000 000.00	59 000 000.00	09.06.2022 19:30:23	
KAROMAT-ONA-MARKET MCHJ	59 000 000.00	45 090 000.00	09.06.2022 15:20:45	70.00
ООО EF PRO BUILD	59 000 000.00	49 500 000.00	10.06.2022 03:51:00	63.76
ЧП REAL TRADE MAX	59 000 000.00	58 950 000.00	09.06.2022 16:03:10	53.54

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"STAR NIGHT LIGHT" MCHJ	15		15
KAROMAT-ONA-MARKET MCHJ	30	70	100
ООО EF PRO BUILD	22.5	63.76364	86.26364
ЧП REAL TRADE MAX	22.5	53.54198	76.04198

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99170 от 14.06.2022 года на приобретение текущий ремонт ГДОУ МФИ
Обед Урта Чирчикского района Ташкентской области определила победителем:
KAKOMAT-ONA-MARKET MCHJ
109287364

и резервный исполнитель: ООО EF PRO BUILD (308178190)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TADLIBAYEV ALISHER PARDAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	DO'SMATOV XAYRULLA FOZILBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHINIBAYEVA MUNAJAT NARXULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMATOV AMIRBEK JAMOL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AKKULOVA SAIDA INOGAMOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi: O'rta Chirchiq tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda
"KAROMAT-ONA-MARKET" MCHJ o'rtasidagi №1-sonli pudrat shartnomasi
loyihasi.

Shartnoma summasi: 45090000 so'm.

O'rta Chirchiq tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 27 iyun
kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh
yuriskonsulti
2022 yil «27» iyun



Sh.Karimov