

PUDRAT SHARTNOMASI

2022 й. «29» 6

2022-166-4-62-XT-

COH

Kitob

III.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan A.Avlaev bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan "KESH USTO ASLIDDIN"X/K nomidan Muxriddin Turogov ikkinchi tomondan mazkur shartnomani kuyidagi mazmunda tuzdilar

1.SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan 10-sonli maktab binosida joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi»ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 29 iyun 2022 yildan 29 iyul 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 223 595 445 (Ikki yuzi yigirma uch million besh yuz tukson besh ming turt yuzi kirk besh) so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulashtirish.

3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruxsatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budget tizimi budjetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budget tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruxsatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi takdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarni loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarni kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim.

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9 KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

9.1 Ushbu shartnomaning har bir tomoni uziga nisbatan kullaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi hakida bir-birini ishonitiradi va ularga amal kilishini kafolatlaydi.

9.2 Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va bosha vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida xarakat qilib, Ta'minotchi korxonaning xamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga «qarshi tegishli shartlari va talablariga qatliy rioya etish majburiyatini oladi.

10. ALOHIDA QOIDALAR.

- 10.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.
- 10.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.
- 10.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.
- 10.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.
- 10.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

11. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

- 11.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

12. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

- 12.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Manzili: Kitob tumani B.I.Yo'li 3 uy
Shx/r: 100022860102327092100075118
O'zb.Res.Moliya Vazir.G'aznachiligi
INN: 200 694 002 IFUT: _____
Bank: Markaziy bank Toshkent sh.
MFO: 00014 INN 201 122 919
x/r: 2340200300100001010

Raxbar: _____ A.Avlaev



“PUDRATCHI”

Nomi: KESH USTO ASLIDDIN X/K
Manzili:
Shaxrisabz tuman Kani kishlogi
ko'chasi.40 uy
X/r: 20 20 800000 49 88 289001
INN: 302346184 IFUT: _____
Bank: Ипотека АТИБ.
MFO: 00165

Raxbar: _____ M.Туропов



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

Loyihaning nomi:

Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi hamda "KESH USTO ASLIDDIN" X/K o'rtasidagi 223595445 (Ikki yuzi yigirma uch million besh yuz tuqson besh ming turt yuzi qirq besh) so'mlik 10-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berish haqida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 28.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti

I.Salomov



2022-yil 29-iyun

10805



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"KESHUSTO ASLIDDIN" Xususiy korxona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KESHUSTO ASLIDDIN" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.06.2012

10805

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302346184

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxona

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Oq suv, QA'NI QISHLOG'I,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106533 на приобретение Китоб туман
ХТБга карашли 10 мактаб жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 17:18

Конкурсная комиссия Китоб туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Mudir	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Секретарь комиссии	NAZIMOVA GULSORA ZIKIRYAYEVNA	Mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	PO'LATOV G'IYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Bosh mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Xisobchi	Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Muxandis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	xisobchi	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 106533.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Китоб туман ХТБга карашли 10 мактаб жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	230 144 718.00
Стартовая сумма	230 144 718.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курувчи ташкилотлар камида 3 йил иш фаоляти эга булиши шарт машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

Тип: Числовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 100 Шт

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH USTO ASLIDDIN X K	25	100	25	Системная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	25	100	25	Системная		
OOO THE NEW WORLD BUILDINGS	25	105	25	Системная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	25	211714576	25	Системная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	1	0	Системная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	25	35	0	Системная		

Критерий №2 доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши ва гувоҳнома

Тип: Числовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не более: 50 Шт

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH USTO ASLIDDIN X K	25	11	25	Системная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	25	10	25	Системная		
OOO THE NEW WORLD BUILDINGS	25	21	25	Системная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	25	211714576	0	Системная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	1	25	Системная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	25	27	25	Системная		

Критерий №3 Банк ва ДСИ идораларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот ва баланс ҳисобот молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH USTO ASLIDDIN X K	25	суралган хужжатлар такдим этилди	25	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	25	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тақдим этилди				
ООО DREAM FUTURE HOUSES	25	Буюртмачи тавсифига кўра	25	Экспертная		
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	25	Суралган хужжатлар тақдим этилди	10	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	211714576	10	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	талаб килинган файл илова килинди	0	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	25	шахсан танишиб чиқишлари в	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	230 144 718.00	225 144 718.00	22.06.2022 15:53:30	17.94
ООО DREAM FUTURE HOUSES	230 144 718.00	227 532 999.00	22.06.2022 11:45:06	17.76
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	230 144 718.00	211 714 576.00	22.06.2022 14:01:25	19.08
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	230 144 718.00	202 002 002.08	22.06.2022 13:52:36	20.00
KESH USTO ASLIDDIN X K	230 144 718.00	223 595 445.00	22.06.2022 11:18:26	18.07
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	230 144 718.00	213 000 000.00	22.06.2022 15:29:40	18.97

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	32	17.94419	49.94419
ООО DREAM FUTURE HOUSES	71.68	17.75584	89.43584
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	35.2	19.08248	54.28248
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	51.2	20	71.2
KESH USTO ASLIDDIN X K	80	18.06853	98.06853
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	48	18.96732	66.96732

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	25	Суралган хужжатлар тақдим этилди	10	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	211714576	10	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	талаб килинган файл илова килинди	25	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	25	. Банк ва ДСИ идораларидан карздорлиги	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси хамда таъмирлаш билан тулик танишиб чикиши ва килинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф тақдим этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH USTO ASLIDDIN X K	25	суралган хужжатлар тақдим этилди	25	Экспертная		
ООО DREAM FUTURE HOUSES	25	Буюртмачи тавсифига кўра	25	Экспертная		
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	25	Суралган хужжатлар тақдим этилди	10	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	211714576	10	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	25	талаб килинган файл илова килинди	25	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	25	смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси	0	Экспертная		

Критерий №5 танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чикишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган хужжатни илова килишлари шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH USTO ASLIDDIN X K	25	суралган хужжатлар	25	Экспертная		

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106533 от 23.06.2022 года на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 10 мактаб жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

KESH USTO ASLIDDIN X K
302346184

и резервный исполнитель: ООО DREAM FUTURE HOUSES (308571258)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	PO'LATOV G'ITYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП