



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 27.06.2022 г. № 5.

между "ZS STAR OIL" хусусий корхонаси и Дехконобод тумани тиббиёт коллежи на общую сумму 285408818,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 400910860102127092600054001

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | 4234950 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | 285 408 818,00 | | | 285 408 818,00 |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 285 408 818,00 | | | 285 408 818,00 |

Всего 285408818,00 сум

Двести восемьдесят пять миллионов четыреста восемь тысяч
восемьсот восемнадцать сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 85622645,40 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Аликулов Улугбек Норсафарович
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Дейнавов О.Т.
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«27» 06 2022 г.

«27» 06 2022 г.

"27" 06. 2022 yil

Dehqonobod t

Keyingi o'rinlarda "Buyutmachi" deb yuritiluvchi Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji bir tomondan va Ish yurituvchi rahbari S. Raxmonov va keyingi "Bosh pudratchi" deb yuritiluvchi «ZS ZTAR OIL» xususiy korxonasi nomidan ish yuritiluvchi rahbari Sh.Raxmonov ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

- 1.1. "Bosh pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" balansida bo'lgan 285408818 (Ikki yuz sakson besh million turt yuz sakkiz ming sakkiz yuz un sakkiz) so'mlik Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji binosining qozonxonasi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. "Buyutmachi" esa "Bosh pudratchi" ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bulgan sharoitlarni tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash. Bajarilgan Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji binosining qozonxonasi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Mazkur shartnomani tuzishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 22 apriildagi UPQ-684-sonli «Davlat xaridlari to'g'risagi» qonuniga tayangan holda amalga oshiriladi.
- 1.4. Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Tovar-xom ashyo birjasining 22 iyun 2022 yildagi №-107185-lotiga asosan amalga oshirildi.
- 1.3. Ob'yektda Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji binosining qozonxonasi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 2022 yil 27 iyundan 2022 yilning 31 dekabrigacha.

2. SHARTNOMA BAHOSI.

- 2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bosh pudratchi" tomonidan bajariladigan joriy ta'mirlash ishlari qiymatini o'z ichiga olgan holda 285408818 (Ikki yuz sakson besh million turt yuz sakkiz ming sakkiz yuz un sakkiz) sumni taskil etadi.
- 2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji binosining qozonxonasi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.
- 2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BO'YICHA MAJBURIYATLARI.

"Bosh pudratchi ;

- 3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha ishlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shahslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" ga topshirish.
- 3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shahslar tomonidan bajarilgan DMTT binosini joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.
- 3.3. "Buyurtmachi" ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shahslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. "Buyurtmachi" yetkazib bergan va o'z kuchi ma'blag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksiyalarni ularga zarar etmagan holda saqlash.

3.5. Binoni qozonxonasi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan ob'yekt ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in havfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standard va x.k) javob berishini ta'minlash.

"Buyurtmachi":

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida ob'yekt maydoni va loyiha hujjatlarini "Bosh pudratchi" ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun "Bosh pudratchi" ga xaq to'lash.

3.9. "Bosh pudratchi" ning yozma talab, iltimos to'lov va etirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA HISOB-KITOBLAR

4.1. Mazkur shartnoma Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksiga muvofiq tegishli tartibda Gaznachilik Bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab qonuniy kuchga kiradi va tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq bajarishi uchun asos hisoblanib, to'lovlar, olinadigan mahsulot uchun buyurtmachi oldindan 30% foizini oladi va qolgan 70 % foizi taqdim etilgan bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi F-3 va F-5ga asosan o'tkazib beriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. "Buyurtmachi" qurilish ob'yektiga o'z vakili "Texnik Nazoratchi" tayinlaydi. U "Buyurtmachi" nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha hujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha "Pudratchi" tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun "Bosh pudratchi" ma'sul sanaladi.

5.4. Ob'yekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilish tugallangan ob'yekt qabul qilib olish to'grisidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy ob'yektning kafolatli muddati belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qushimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi hususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspert mutaxassis tayinlanadi yohud xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI CONSERVASIYALASH VA FORS- MAJOR XOLATI.

6.1. Qurilishni konservasiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (conservatsionlash) uchun

çora-tadbirlarni kurishni muhokama etadilar. vaziyat (fors major) bir to'xtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidilar.

6.2. Tomonlarning xohish-istagiga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar sifatida quyidagilar nazarda tutiladi: Yengib bo'lmaz kuch sifatida tabiiy ofatlar; Yangi qabul qilingan qonun hujjatlari asosida qurilish ishlarining bajarilmay qolinishi uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish ob'yektga tugaligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'satilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Pudratchi» yuridik shahs sifatida qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'icha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirishni to'xtatib quyish huquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda habardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida kurib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zarar va boy berilgan foydani tulaydi.

8. Tomonlarning mullkiy javobgarligi.

8.1. "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0.4% miqdorida penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatning 20 % idan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ga o'zini tasdiqlashni rad etgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi.

8.3. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0.5% miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatining 50% idan oshmasligi lozim.

8.4. "Bosh pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10% miqdorida "Buyurtmachi" ga jarima to'laydi.

8.5. "Buyurtmachi" dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. "Bosh pudratchi" o'z kuchi mablagi bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat va texnik passportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali "Bosh pudratchi" ning yozma orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari mahsus transportlar "Yordamchi pudratchi" ixtiyorida bo'lmasa, "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish taqiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 2022-yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

12. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

12.1. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

12.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi

13. TOMONLARNING PEKVIZITLARI.

"Bosh pudratchi"

"BUYURMACHI"

Nomi «ZS ZTAR OIL» xususiy korxonasi

Nomi: Dehqonobod tuman Tibbiyot Kolleji

Manzili Chiroqchi tumani Xumo. Ko'ktosh qishlog'i

Manzili: Dehqonobod tuman Bo'ston M

Shx/r-20208000605111984001. MFO-00175
INN-306644239.

SHx/r 400910860102127092600054001 INN:
207017591 Oz.R. Moliya Vazirliga Gaznachiligi

Bank- Mikrokreditbank ATB chiroqchi filiali

X/r: 23402000300100001010

Tel-998999633089

INN: 201 122 919 MFI: 00014

Rahbar _____ Sh.Rahmonov


Bank: Tashkent sh. Markaziy Bank BB KhKKM

M.U.

Rahbar _____

M.U.





Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар Палатаси
Қашқадарё вилоят Адвокатлар палатаси ҳудудий
бошқармаси Деҳқонобод туман "Адолатпарвар-ҳақиқат"
Адвокатлик фирмаси
Деҳқонобод туман "ZS STAR" хусусий корхонаси билан
Деҳқонобод туман тиббиёт каллежи ўртасида №5 -- сонли
2022-йил 27-июндаги тиббиёт коллежи биносининг
қозонхонаси иситиш тизимини жорий тамирлаш
ишларини бажариш пудрат шартномаси юзасидан

Х У Қ У Қ И Й Х У Л О С А

Мен, Исмоилова Ойбахор Қашқадарё вилояти Адлия бошқармаси томонидан 2018 йил 28-декабрь кунда берилган KS № 000142 серияли лицензия асосида Деҳқонобод туман "Адолатпарвар-ҳақиқат" адвокатлик фирмасида фаолият кўрсатаман.

Ушбу кун, Деҳқонобод туман "ZS STAR" хусусий корхонаси билан Деҳқонобод туман тиббиёт каллежи ўртасида №5 сонли 2022-йил 27-июндаги тиббиёт коллежи биносининг қозонхонаси иситиш тизимини жорий тамирлаш тўғрисидаги пудрат шартномаси билан танишиб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И М:

Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 631-632-633-моддаларига ва Ўзбекистон Республикасининг 24.12.1998 йилда қабул қилинган "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятнинг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғриси" даги қонуни асосида тузилган.
Шартнома Ўз.Рес.ФКнинг 456-моддасига кўра қўшимча гувоҳлантириш талаб этилмайди.

Шартномада , Деҳқонобод туман "ZS STAR" хусусий корхонаси билан Деҳқонобод туман тиббиёт каллежи ўртасида №5- сонли 2022-йил 27-июндаги тиббиёт коллежи биносининг қозонхонаси иситиш тизимини жорий тамирлаш ишларини бажариш кўзда тутилган бўлиб, шартноманинг умумий қиймати 285 408 818 (икки юз саксон беш миллион тўрт юз саккиз минг саккиз юз ўн саккиз) сўм ташкил этади.

Шартномада ҳисоб-китоб шартлари ва шартноманинг муомалада бўлиши муддати ва қабул қилиш тартиби, томонларнинг жавобгарлик ҳолатлари, банк реквизитлари, юридик манзиллари ва бошқа шартлари аниқ қонун талаблари асосида кўрсатиб ўтилган.

Юқоридагиларга кўра Ўзбекистон Республикаси "Адвокатура тўғрисида" ги қонуннинг 6-моддасига Ўз.Рес.ФКниг 107,108,386,387,390-моддаларига асосан

Х У Л О С А Қ И Л А М А Н:

Деҳқонобод туман "ZS STAR" хусусий корхонаси билан Деҳқонобод туман тиббиёт каллежи ўртасида №5-сонли 2022-йил 27-июндаги тиббиёт коллежи биносининг қозонхонаси иситиш тизимини жорий тамирлаш ишларини бажариш пудрат шартномаси Ўзбекистон Республикаси қонун нормаларига тўғри келади деб ҳисоблайман.

"Адолатпарвар- ҳақиқат" адвокатлик фирмаси адвокати

О. Исмоилова



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107185 на приобретение Дехқонобод тиббиёт коллежи қозонхона жорий таъмири

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 18:28

Конкурсная комиссия Дехқонобод тиббиёт коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Председатель комиссии | YANGIBOYEV SIDIQ NORBOYEVICH | DMIBO" | Joriy tamurkash |
| Секретарь комиссии | PANJIYEV ZIYODULLO JUMANAZAROVICH | Xo'jalik mudiri | joriy tamirlash |
| Член комиссии | XONNAZAROV TOLIP XUDOYSHUKUROVICH | DO"TIBO" | Joriyta]mirlash |
| Член комиссии | AMONOV QUVNOQ TURG'UNOVICH | DICHABO" | Joriy ta'mirlash |
| Член комиссии | DONAYEVA GULJAHON USMONOVNA | Hisobchi | joriy tamirlash |
| Член комиссии | DEYNAVOV OTABEK TUTASHEVICH | Bosh hisobchi | Joriy ta'mirlash |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 107185.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 300

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга Обследования отопительных котлов |
| Подробное описание | Иситиш қозонларини таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 292 608 818.00 |
| Стартовая сумма | 292 608 818.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкротлик ҳолатида эмаслиги ҳақида, ноинсоф етказиб берувчилар реестрида мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот, банк ва солиқ қарздордиги мавжуд эмаслиги ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик ҳолатида эмаслиги ҳақида, ноинсоф етказиб берувчилар реестрида мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот, банк ва солиқ қарздордиги мавжуд эмаслиги ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП TUROB | 100 | 277978377 | 74 | Экспертная | | |
| ООО IGGS FAMILY | 100 | 277978377 | 74 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| NODIRA ISSIQ NON XK | 100 | 292400000 | 79 | Экспертная | | |
| ЧП ZS STAR OIL | 100 | Банкротлик холатида эмаслиги ҳақида мавжуд | 91 | Экспертная | | |
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 100 | 291000000 | 91 | Экспертная | | |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 100 | Банкротлик холатида эмаслиги ҳақида, ноинсоф етказиб берувчилар рееестрида бор | 75 | Экспертная | | |

Критерий №2 Аутсорсер ҳақида умумий маълумот (устав фонди, ишчилари ва техникаси ҳақида батафсил маълумот)

Тип: Текстовое значение

Описание: Аутсорсер ҳақида умумий маълумот (устав фонди, ишчилари ва техникаси ҳақида батафсил маълумот)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП TUROB | 100 | 277978377 | 73 | Экспертная | | |
| ООО IGGS FAMILY | 100 | 277978377 | 73 | Экспертная | | |
| NODIRA ISSIQ NON XK | 100 | 292400000 | 76 | Экспертная | | |
| ЧП ZS STAR OIL | 100 | Аутсорсер ҳақида умумий маълумот мавжуд | 90 | Экспертная | | |
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 100 | 291000000 | 90 | Экспертная | | |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 100 | Аутсорсер ҳақида умумий маълумот бор | 74 | Экспертная | | |

Критерий №3 Аутсорсер гувоҳномаси, лицензияси, фаолият тури тўғрисида низом тақдим этиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Аутсорсер гувоҳномаси, лицензияси, фаолият тури тўғрисида низом тақдим этиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП TUROB | 100 | 277978377 | 74 | Экспертная | | |
| ООО IGGS FAMILY | 100 | 277978377 | 74 | Экспертная | | |
| NODIRA ISSIQ NON XK | 100 | 292400000 | 82 | Экспертная | | |
| ЧП ZS STAR OIL | 100 | Аутсорсер гувоҳномаси мавжуд | 90 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 100 | 291000000 | 91 | Экспертная | | |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 100 | Аутсорсер гувохномази, лицензияси, фаолият тури тўғрисида низом мавжуд | 74 | Экспертная | | |

Критерий №4 Охирги 3 йил мобайнида бажарган ишлари ва шартномалар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йил мобайнида бажарган ишлари ва шартномалар нусхалари

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП TUROB | 100 | 277978377 | 73 | Экспертная | | |
| ООО IGGS FAMILY | 100 | 277978377 | 75 | Экспертная | | |
| NODIRA ISSIQ NON XK | 100 | 292400000 | 88 | Экспертная | | |
| ЧП ZS STAR OIL | 100 | Охирги 3 йил мобайнида бажарган ишлари ва шартномалар нусхалари мавжуд | 91 | Экспертная | | |
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 100 | 291000000 | 90 | Экспертная | | |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 100 | Охирги 3 йил мобайнида бажарган ишлари ва шартномалар нусхалари бор | 73 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО IGGS FAMILY | 292 608 818.00 | 292 608 818.00 | 21.06.2022 16:42:53 | |
| NODIRA ISSIQ NON XK | 292 608 818.00 | 292 608 818.00 | 22.06.2022 09:09:36 | 48.77 |
| ЧП ZS STAR OIL | 292 608 818.00 | 285 408 818.00 | 22.06.2022 11:14:12 | 50.00 |
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 292 608 818.00 | 292 608 818.00 | 22.06.2022 14:02:07 | 48.77 |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 292 608 818.00 | 248 717 500.00 | 22.06.2022 14:49:31 | |
| ЧП TUROB | 292 608 818.00 | 292 608 818.00 | 21.06.2022 12:05:51 | |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО IGGS FAMILY | 37 | | 37 |
| NODIRA ISSIQ NON XK | 40.625 | 48.76969 | 89.39469 |
| ЧП ZS STAR OIL | 45.25 | 50 | 95.25 |
| TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ | 45.25 | 48.76969 | 94.01969 |
| JANUB ME'MOR INVEST XK | 37 | | 37 |
| ЧП TUROB | 36.75 | | 36.75 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107185 от 22.06.2022 года на приобретение Деҳқонобод тиббиёт коллежи қозонхона жорий таъмири определила победителем:

ЧП ZS STAR OIL
306644239

и резервный исполнитель: TURON-IDEAL-SERVIS MCHJ (302486612)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | YANGIBOYEV SIDIQ NORBOYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DONAYEVA GULJAHON USMONOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | XONNAZAROV TOLIP XUDOYSHUKUROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AMONOV QUVNOQ TURG'UNOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DEYNAVOV OTABEK TUTASHEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ZS STAR OIL" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ZS STAR OIL" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.08.2019

752265

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306644239

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Xumo, Ko'ktosh qishlog'i,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, DAVLAT

tomonidan

XIZMATLARI MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси
Қашқадарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Чирокчи тумани Давлат солиқ инспекцияси
181200. Mustaqillik ko'chasi 19-uy, тел. +99875-562-19-75

466205-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "ZS STAR OIL" ХК Чирокчи тумани давлат солиқ инспекциясида 306 644 239 - сонли СТИР ракам билан рўйхатга олинган ҳамда Chiroqchi tuman DSI да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **21.06.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ кўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСКнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



855458

21.06.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.



«MIKROKREDITBANK»

**QASHQADARYO viloyati
CHIROQCHI filiali**

«Mikrocreditbank» aksiyadorlik-tijorat banki
Joint-stock commercial bank «Microcreditbank»
Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»

O'zbekiston Respublikasi

Qashqadaryo viloyati

Chiroqchi shahri

Mustaqillik ko'chasi 41-uy

Tel: + 998 (75) 562 14 57

Faks: + 998 (75) 562 18 81

E-

mail: [Office@mikrocreditbank](mailto:Office@mikrocreditbank.uz)

.uz

«20» Iyun 2022y.

№ 01-16/372

**ZS STAR OIL хусусий
корхонаси раҳбарига**

“Микрокредитбанк” АТБ Чироқчи филиали, сизга шунинг ёзиб маълум қиламизки ZS STAR OIL хусусий корхонасининг МФО 00175 да ишн: 306644239 20208000605111984001 ҳисоб рақамида 20.06.2022йил ҳолатига Картотека-2 ва банк кредитидан қарздорлиги мавжуд эмас.

Филиал бошқарувчиси



Н.Исломов

Ижр.: Ж.Дилласев

<https://hujjat.uz/doc.jsp?id=5d7ebbc6-7ad5-43e6-80b2-2e64f98ab68a&pin=vUMItqMh>



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI
QASHQADARYO VILOYATI
DAVLAT SOLIQ BOSHQARMASI
CHIROQCHI TUMANI DAVLAT
SOLIQ INSPEKSIYASI

11200, Chiroqchi tumani, Muraqiblik ko'chasi 19-uy
Tel: (71) 262-19-15, Faks: (71) 602-28-51, chiroqchi@tax.gov.uz

2022 yil "15" mart


25-01525 - son

MA'LUMOTNOMA

Chiroqchi tuman Davlat soliq inspeksiyasi Sizga shuni yozib ma'lum qiladiki, ЧП «ZS STAR OIL» (STIR 306 644 239) soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o' vaqtida to'lab kelmoqda, hamda hozirgi kunda insofsiz ijrochi yogona restrida qayd etilmagan, hamda korxonaga bankrot deb e'lon qilmaganligini ma'lum qiladi

Ma'lumotnoma so'ralgan joyga taqdim qilish uchun berildi.

Inspeksiya boshlig'i
o'rinbosari



A.Yusupov

Ijrochi: Sh. Ochilov
Tel: 03412
ID: 27000451
Sana: 15.03.2022

ZS STAR OIL

QASHQADARYO VILOYATI, SHIROQCHI TUMANI, XUMO,
KOKTOSHI QISHLOG'I

СТИР: 306644239 МҲТБТ: 1710242826

Тасдиқланган штат жадвалига
мувофиқ иш ўринлари сони: 1

Иш ўринлар сони: 11 Жами банд
Вакант: 0 Булганлар: 11
Ставкалар: 0 Эраклар: 10
Йиғиндиси: 11.00 Аёллар: 1
Вакант: (Янгилаш)

Маълумот

Саралаш

Бўлимни аратиш

Бўлимлар

Бўлимда мавжуд эмас (1)

асосий (10)

Бўлимда мавжуд эмас

Иш жойини аратиш

| № | Лавозим / мутахассислик | СТИР | Фамилия | Исм | Отасининг исми | Ставка | Иш ҳақи | Тизимда рўйхатдан утказилган сана | Буйруқ рақами / Буйруқ санаси |
|---|-------------------------|------|----------|---------|----------------|--------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Директор | | CHUVAYEV | DUSIYOR | RAXMONOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.2022 11:17:37 | № 4 04.04.2022 й |



ZS STAR OIL

QASHQADARYO VILOYATI, CHIROQCHI TUMANI, XUMO,
KO'KTOSH QISHLOG'I

СТИР: 306644239 МҲТБТ: 1710242826

Тасдиқланган штат жадвалига
мувофиқ иш ўринлари сони: 1

Иш ўринлар сони: 11 Жами банд
Вакант: 0 бўлганлар: 11
Ставкалар: Эркаклар: 10
Йигиндиси: 11.00 Аёллар: 1
Вакант: (Янгилаш)

Ишлаш Сераплаш

Иш жойнинг яратилиши

асосий

| № | Лавозим / мутахассислик | СТИР | Фамилия | Исм | Отасининг исми | Ставка | Иш ҳақи | Тизим рўйхат. Уткази сана |
|----|---|-----------|--------------|------------|------------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича инспектор | 446521939 | XURRAMOV | OTAQUL | NORMUROTOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 06.05.: 16:20: |
| 2 | Қурилиш-монтаж ишларини қабул қилиш ва уларнинг сифати бўйича инспектор | 446677585 | NORBOYEV | BERDIMUROD | RO'ZIQULOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 06.05.: 16:38: |
| 3 | Таъминот агенти | 597065654 | RAXMONOV | SHOXZOD | DUSIYOROVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:14: |
| 4 | Ғишт терувчи | 513354471 | BOBOJONOV | BEKZOD | ABDULLAYEVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:33: |
| 5 | Ғишт терувчи | | YULDOSHOV | SHODIYOR | HASANOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:44: |
| 6 | Ғишт терувчи | | CHUBAYEV | G'OFIR | SHAYMUROD O'G'LI | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:46: |
| 7 | Хизмат хоналари фарроши | 621861408 | BADALBOYEVA | ADOLAT | BADALBOYEVNA | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:39: |
| 8 | Сувоқчи | | RAHMONOV | G'ANISHER | ESAMURODOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:48: |
| 9 | Сувоқчи | | ZIYADULLAYEV | ZAFAR | RAXMON O'G'LI | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:50: |
| 10 | Сувоқчи | | MIRZAYEV | ELYORJON | USMONOVICH | 1.00 | штат жадвалига мувофиқ | 10.05.: 11:52: |

Бўлимни яратиш
Бўлимлар

Бўлимга mavjud emas (1)
асосий (10)

асосий иш (0)



ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ПУДРАТЧИНИНГ МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРИ РЎЙХАТИ

| Тартиб №№ | Номи | Маркаси | Сони | Ишлаб чиқарилган йили | Қуввати | Техник ҳолати | Жойлашган жойи |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------|
| | Машина ва механизм | | | | | | |
| | Кичик механизм | | | | | | |
| 1 | Газовой сварочный агрегат | | 5 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 2 | Перефароторы электрический | | 2 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 3 | Шлифовочный аппарат | | 4 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 4 | Дрели электрические | | 6 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 5 | Станок столярный | | 3 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 6 | Растворомешалка | | 6 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 7 | Бетономешалка | | 2 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 8 | Шахтоподъёмник | | 4 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 9 | Станок токорный | | 4 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 10 | Станок аломен профил | | 6 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 11 | Вибратор глубинное | | 2 | 2020 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 12 | Движок | | 2 | 2021 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 13 | Компрессоры | | 2 | 2021 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |
| 14 | Молотки отбойные пневматические | | 3 | 2021 | | Иш ҳолатида | Чирокчи тумани, Куктош кишлоғи |

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:
Тузилган санаси: « » 2022 й.

Ш.Рахмонов

ИЗОХ: Ижара, лизинг ёки субпудрат асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати ёки лизинг ёки субпудрат шарномасининг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

ҚУЙИЛМАНИНГ БАРЧА САҲИФАЛАРИ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ РАҲБАРИ ЁКИ ВАКОЛАТЛИ ШАҲС ТОМОНИДАН
ИМЗОЛАНАДИ ВА ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МУХРИ БИЛАН ТАСДИҚЛАНАДИ

«ХИМТЕХ-ИНВЕСТ-КАРШИ» МЧЖ

**Дехконобод тумани, Бустон МФЙ, Бустон кучаси
худудида жойлашган "Тиббиёт коллежи" укув ва
ётокхона биноларининг иссиқлик тармоқларини
жорий таъмирлаш ишлари учун смета
хужжатлари.**



Рахбар:

И. Абдиев

Карши-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ – ЗАПИСКА

В соответствии с договором № от 2022 г

источник финансирования

Дехконобод тумани, Бустон МФЙ, Бустон кучаси худудида жойлашган "Тиббиёт коллежи" укув ва ётокхона биноларининг иссиқлик тармоқларини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатлари.

Заказчик: Дехконобод Тиббиёт коллежи

Сроки производства

Начало

Окончание


Расчёт выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г № 70 Госархитектстрой Республики Узбекистан. стартовая стоимость объекта в текущих ценах заказчиками для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком;

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы на определение (стартовой стоимости или цены предложения) *Дехконобод тумани, Бустон МФЙ, Бустон кучаси худудида жойлашган "Тиббиёт коллежи" укув ва ётокхона биноларининг иссиқлик тармоқларини жорий таъмирлаш ишлари* согласно (частично) Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан согласованные цены заказчиком. Ответственность за полноту, достоверность и обоснованность представляемых для информации являются прерогативой заказчиков и производителей.

Стартовая стоимость выставляемых на конкурс работ определяется путем исключения из общей стоимости строительства объекта в текущих ценах «прочих затрат заказчика» согласно п. 4.20. ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» (Госархитектстрой Республики Узбекистан г. Ташкент 2009 г.).
Определенная сметная стоимость носить рекомендательный характер ориентировочная при проведении конкурсных торгов и не является основанием для заключения договоров для финансирования

Решение об утверждении окончательной строительной цены демонтажных работ, финансируемых за счёт собственных средств принимает заказчик, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительномонтажных работ.

СОСТАВИЛ



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Текущий ремонт "Медицинский колледж" МСГ Бустон в ул.Бустон Дехконобадского района Кашкадарьинской области

| № п/п | Наименование работ | Прямые затраты | | | | Прямые затраты | | | | Оборудование | трансп. услуги оборуд. Собрх0,02 | Всего прямых затрат | Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з. | Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум | Всего с НДС 15% |
|-------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| | | зарплата с уч. соц.страх сум | Экспл. машин и механ. | Стр-ые мат-лы, кон-ции | трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05 | трансп. услуги кабельн продукции Скарх0,015 | Кабельные про-дукции | трансп. услуги кабельн продукции | трансп. услуги оборуд. Собрх0,02 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | | |
| 1 | Учебный корпус | 34938131 | 672170 | 95027473 | 4751374 | 0 | 0 | 54240000 | 1084800 | 135389147 | 30002235 | 220716182 | 253823609 | | |
| 2 | Общежитие | 1466675 | 73077 | 3261069 | 163053 | 0 | 0 | 27120000 | 542400 | 4963874 | 1099995 | 33726269 | 38785209 | | |
| | Итого | 36404806 | 745247 | 98288542 | 4914427 | 0 | 0 | 81360000 | 1627200 | 140353021 | 31102230 | 254442451 | 292608818 | | |
| | Всего | | | | | | | | | | | | 292608818 | | |

ДИРЕКТОР ООО "ХИМТЕХ-ИНВЕСТ-КАРШИ":



И. Абдиев

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

34

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 29

на УЧЕБНЫЙ КОРПУС

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
| 1 | E18-03-001-02 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ | 100 КВТ РАДИАТОРО В И КОНВЕКТО РОВ | | 2,023 | 1351866,56 | 2734826,06 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 65,6 | 132,7088 | 17378,03 | 2306217,51 |
| 1.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,21 | 0,42483 | 1000,00 | 424,83 |
| 1.3 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ ПИСТОЛЕТЫ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | МАШ-ЧАС | 0,8 | 1,6184 | 1117,20 | 1808,08 |
| 1.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,85 | 3,74255 | 57980,56 | 216995,14 |
| 1.5 | 09219 | ВОДА | МЗ | 15 | 30,345 | 1500,00 | 45517,50 |
| 1.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0045 | 0,0091 | 1800000,00 | 163863,00 |
| 2 | 62182 | СЕКЦИИ РАДИАТОРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н=500 | ШТ | | 1156 | 65000,00 | 75140000,00 |
| 3 | E19-01-002-2 | УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ | 1 ПРИБОР | | 4 | 113478,54 | 453914,14 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,53 | 26,12 | 17378,03 | 453914,14 |
| 4 | | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕННЫЙ (НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ) КОТЕЛ | ШТ | | 4 | 12480000,00 | 49920000,00 |
| 5 | E18-06-006-07 | УСТАНОВКА НАСОСОВ БЫТОВОЙ | 1 УЗЕЛ | | 4 | 169748,19 | 678992,78 |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,69 | 26,76 | 17378,03 | 465036,08 |
| 5.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,1 | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,08 | 117843,70 | 9427,50 |
| 5.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,32 | 57980,56 | 18553,78 |
| 5.5 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,17 | 0,68 | 1500,00 | 1020,00 |
| 5.6 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | МЗ | 0,0005 | 0,002 | 515230,00 | 1030,46 |
| 5.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,00009 | 0,00036 | 7800000,00 | 2808,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--------------------|---------|---------|-------------|-----------------------|
| 5.8 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00005 | 0,0002 | 10500000,00 | 2100,00 |
| 5.9 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,05 | 0,2 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | ТН | 0,00228 | 0,00912 | 18958000,00 | 172896,96 |
| 5.11 | 52478 | ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205 | ТН | 0,00015 | 0,0006 | 10200000,00 | 6120,00 |
| 6 | | НАСОС UPS 25/60 - 180 N= 0,6kwt Q= 1,1 l /сек h=6m | ШТ | | | 4 | 1080000,00 4320000,00 |
| 7 | 37922 | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЕ Д-15 | ШТ | | | 4 | 38300,00 153200,00 |
| 8 | 37923 | КРАН ПРОБНОЙ СПУСКНОЙ Д-15 ММ | ШТ | | | 4 | 16790,00 67160,00 |
| 9 | E18-04-001-01 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3 | 1 БАК | | | 4 | 344545,64 1378182,56 |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,03 | 16,12 | 17378,03 | 280133,84 |
| 9.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,14 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,04 | 117843,70 | 4713,75 |
| 9.4 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ ЦИКОБ 0,1 / 1/ ВЫСОКОЕ 10 | МАШ-ЧАС | 0,4 | 1,6 | 1117,20 | 1787,52 |
| 9.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,44 | 57980,56 | 25511,45 |
| 9.6 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,31 | 1,24 | 1500,00 | 1860,00 |
| 9.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,00008 | 0,00032 | 7800000,00 | 2496,00 |
| 9.8 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00004 | 0,00016 | 10500000,00 | 1680,00 |
| 9.9 | 52010 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3 | ШТ | 1 | 4 | 265000,00 | 1060000,00 |
| 10 | E16-02-002-10 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | | 0,4 | 1492040,42 596816,17 |
| 10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 76,59 | 30,636 | 17378,03 | 532393,33 |
| 10.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 2,18 | 0,872 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,044 | 117843,70 | 5185,12 |
| 10.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,69 | 0,676 | 57980,56 | 39194,86 |
| 10.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 5,86 | 2,344 | 1000,00 | 2344,00 |
| 10.6 | 09219 | ВОДА | М3 | 10,99 | 4,396 | 1500,00 | 6594,00 |
| 10.7 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ. | ТН | 0,00125 | 0,0005 | 9785600,00 | 4892,80 |
| 10.8 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | ТН | 0,00228 | 0,00091 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,25 | 0,9 | 4500,00 | 4500,00 |
| 10.10 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | М3 | 0,021 | 0,0084 | 257388,00 | 2062,00 |
| 11 | 63810 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 108X3,5 | М | | | 40 | 85259,00 340116,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---|---------------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12 | E16-02-005-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 0,48 | 1139937,71 | 547170,10 |
| 12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 29,1984 | 17378,03 | 507410,67 |
| 12.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,07 | 0,0336 | 117843,70 | 3959,55 |
| 12.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 0,4176 | 57980,56 | 24212,68 |
| 12.4 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 8,8512 | 1000,00 | 8851,20 |
| 12.5 | 09219 | ВОДА | МЗ | 2,75 | 1,32 | 1500,00 | 1980,00 |
| 12.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 0,168 | 4500,00 | 756,00 |
| 13 | 63811 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57Х3,5 ММ | М | | | 48 | 2628960,00 |
| 14 | E16-04-002-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 1,52 | 3061339,94 | 4653236,71 |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 149,64 | 227,4528 | 17378,03 | 3952681,58 |
| 14.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 8,42 | 12,7984 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 8,12 | 12,3424 | 1000,00 | 12342,40 |
| 14.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,0456 | 117843,70 | 5373,67 |
| 14.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,3344 | 57980,56 | 19388,70 |
| 14.6 | 09219 | ВОДА | МЗ | 0,74 | 1,1248 | 1500,00 | 1687,20 |
| 14.7 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58,5 ММ | ТН | 0,00059 | 0,0009 | 1800000,00 | 16142,40 |
| 14.8 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,0025 | 0,0038 | 650000,00 | 2470,00 |
| 14.9 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,2 | 0,304 | 12000,00 | 3648,00 |
| 14.10 | 34309 | МЕТИЛЕНХЛОРИД | КГ | 0,25 | 0,38 | 8200,00 | 3116,00 |
| 14.11 | 38028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4. СТЕНКА 4,2/ | М | 92,9 | 141,208 | 4490,00 | 634023,92 |
| 14.12 | 45404 | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | ШТ | 0,069 | 0,10488 | 500,00 | 52,44 |
| 14.13 | 64476 | НАКОНЕЧНИКИ | КГ | 0,38 | 0,5776 | 4000,00 | 2310,40 |
| 15 | E16-04-002-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 0,5 | 2811393,09 | 1405696,54 |
| 15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 121,8 | 60,9 | 17378,03 | 1058322,03 |
| 15.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 4,94 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---|---------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|
| 15.3 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 4,64 | 2,32 | 1000,00 | 2320,00 |
| 15.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,015 | 117843,70 | 1767,66 |
| 15.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,11 | 57980,56 | 6377,86 |
| 15.6 | 09219 | ВОДА | МЗ | 1,21 | 0,605 | 1500,00 | 907,50 |
| 15.7 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ | ТН | 0,00051 | 0,00026 | 18000000,00 | 4590,00 |
| 15.8 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,004 | 0,002 | 650000,00 | 1300,00 |
| 15.9 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,17 | 0,085 | 12000,00 | 1020,00 |
| 15.10 | 34309 | МЕТИЛЕНХЛОРИД | КГ | 0,2 | 0,1 | 8200,00 | 820,00 |
| 15.11 | 38029 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5.4/ | М | 93,8 | 46,9 | 6985,00 | 327596,50 |
| 15.12 | 45404 | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | ШТ | 0,06 | 0,03 | 500,00 | 15,00 |
| 15.13 | 64476 | НАКОНЕЧНИКИ | КГ | 0,33 | 0,165 | 4000,00 | 660,00 |
| 16 | E16-04-002-04 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 2,1 | 3561002,05 | 7478104,30 |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 162,4 | 341,04 | 17378,03 | 5926603,35 |
| 16.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 6,21 | 13,041 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 5,8 | 12,18 | 1000,00 | 12180,00 |
| 16.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,31 | 0,651 | 57980,56 | 37745,34 |
| 16.5 | 09219 | ВОДА | МЗ | 1,88 | 3,948 | 1500,00 | 5922,00 |
| 16.6 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ | ТН | 0,00103 | 0,00216 | 18000000,00 | 38934,00 |
| 16.7 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,0063 | 0,01323 | 650000,00 | 8599,50 |
| 16.8 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,23 | 0,483 | 12000,00 | 5796,00 |
| 16.9 | 38018 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3.7/ | М | 93,7 | 196,77 | 7330,00 | 1442324,10 |
| 17 | E16-04-002-05 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 1,1 | 4157558,80 | 4573314,68 |
| 17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 141,52 | 155,672 | 17378,03 | 2705272,69 |
| 17.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 13,8 | 15,18 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 13,34 | 14,674 | 1000,00 | 14674,00 |
| 17.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,34 | 0,374 | 57980,56 | 21684,73 |
| 17.5 | 09219 | ВОДА | МЗ | 2,94 | 3,234 | 1500,00 | 4851,00 |
| 17.6 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ | ТН | 0,00072 | 0,00079 | 18000000,00 | 14256,00 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--|--------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 17.7 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,0099 | 0,01089 | 650000,00 | 7078,50 |
| 17.8 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,43 | 0,473 | 12000,00 | 5676,00 |
| 17.9 | 38019 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д50 /D"1 1/2. СТЕНКА 4,6/ | М | 94,6 | 104,06 | 17296,00 | 1799821,76 |
| 18 | E16-04-002-06 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 0,8 | 5118845,80 | 4095076,64 |
| 18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 141,52 | 113,216 | 17378,03 | 1967471,04 |
| 18.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 13,8 | 11,04 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 13,34 | 10,672 | 1000,00 | 10672,00 |
| 18.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,34 | 0,272 | 57980,56 | 15770,71 |
| 18.5 | 09219 | ВОДА. | МЗ | 4,67 | 3,736 | 1500,00 | 5604,00 |
| 18.6 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ | ТН | 0,00072 | 0,00058 | 18000000,00 | 10368,00 |
| 18.7 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,0156 | 0,01248 | 650000,00 | 8112,00 |
| 18.8 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,43 | 0,344 | 12000,00 | 4128,00 |
| 18.9 | 38020 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д63 /D"2. СТЕНКА 5,8/ | М | 94,6 | 75,68 | 27391,00 | 2072950,88 |
| 19 | 37924 | МУФТА РАЗЪЁМНАЯ КОМБИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЕ РЕЗБОЙ Д-25X4,2 ММ | ШТ | | 252 | 8700,00 | 2192400,00 |
| 20 | 37925 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-20 ММ | ШТ | | 13 | 450,00 | 5850,00 |
| 21 | 37926 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25 ММ | ШТ | | 53 | 750,00 | 39750,00 |
| 22 | 37927 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-32 ММ | ШТ | | 28 | 1050,00 | 29400,00 |
| 23 | 37928 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-40 ММ | ШТ | | 20 | 2200,00 | 44000,00 |
| 24 | 37929 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-50X40 ММ | ШТ | | 8 | 16500,00 | 132000,00 |
| 25 | 37930 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X32 ММ | ШТ | | 16 | 12800,00 | 204800,00 |
| 26 | 37931 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32X25 ММ | ШТ | | 16 | 9600,00 | 153600,00 |
| 27 | 37932 | МУФТА ПЕРЕХОДНА Д-25X20 | ШТ | | 8 | 8100,00 | 64800,00 |
| 28 | 37933 | КОЛЕНО 90 Д-20 ММ | ШТ | | 100 | 1625,00 | 162500,00 |
| 29 | 37934 | КОЛЕНО 45 Д-20 ММ | ШТ | | 252 | 1625,00 | 409500,00 |
| 30 | 37935 | КОЛЕНО 90 Д-25 ММ | ШТ | | 12 | 2500,00 | 30000,00 |
| 31 | 37936 | КОЛЕНО 90 Д-32 ММ | ШТ | | 8 | 3200,00 | 25600,00 |
| 32 | 37937 | КОЛЕНО 90 Д-40 ММ | ШТ | | 6 | 4269,00 | 25614,00 |
| 33 | 37938 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-50 ММ | ШТ | | 16 | 6300,00 | 100800,00 |
| 34 | 37939 | ТРОЙНИК Д-20 ММ | ШТ | | 20 | 802,00 | 16040,00 |
| 35 | 37940 | ТРОЙНИК Д-25 ММ | ШТ | | 108 | 1376,00 | 148608,00 |
| 36 | 37941 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-25X20X25 ММ | ШТ | | 4 | 2094,00 | 8376,00 |
| 37 | 37942 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32X20X32 ММ | ШТ | | 6 | 2070,00 | 12420,00 |
| 38 | 37943 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32X25X32 ММ | ШТ | | 15 | 1850,00 | 27750,00 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---|---------------|---------|---------|-------------|------------|
| 39 | 37944 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40X25X40 ММ | ШТ | | 15 | 3006,00 | 45090,00 |
| 40 | 37945 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-50X40X40 ММ | ШТ | | 8 | 7957,00 | 63656,00 |
| 41 | 37946 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-20 ММ | ШТ | | 83 | 286,00 | 23738,00 |
| 42 | 37947 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-25 ММ | ШТ | | 300 | 315,00 | 94500,00 |
| 43 | 37948 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-32 ММ | ШТ | | 138 | 610,00 | 84180,00 |
| 44 | 37949 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-40 ММ | ШТ | | 89 | 707,00 | 62923,00 |
| 45 | E13-03-002-04 | АНТИКОРРОЗИНАЯ ОКРАСКА ТРУБИ РАСШИРЕТЕЛЬНОГО БАКА | 100 М2 | | 0,1084 | 265820,80 | 28814,97 |
| 45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,5756 | 17378,03 | 10002,86 |
| 45.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,02 | 0,00217 | 0,00 | 0,00 |
| 45.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00108 | 117865,90 | 127,77 |
| 45.4 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00108 | 1000,00 | 1,08 |
| 45.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00108 | 57980,56 | 62,85 |
| 45.6 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт | МАШ-ЧАС | 1,12 | 0,12141 | 4799,10 | 582,65 |
| 45.7 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,0013 | 13200000,00 | 17170,56 |
| 45.8 | 34288 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | ТН | 0,002 | 0,00022 | 4000000,00 | 867,20 |
| 46 | E26-01-008-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО) МАТАМИ | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | | 0,36 | 2813178,15 | 1012744,13 |
| 46.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 94,2 | 33,912 | 17378,03 | 589323,75 |
| 46.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,82 | 0,2952 | 0,00 | 0,00 |
| 46.3 | 01383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 0,63 | 0,2268 | 1117,20 | 253,38 |
| 46.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,82 | 0,2952 | 57980,56 | 17115,86 |
| 46.5 | 32538 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1 | ТН | 0,00053 | 0,00019 | 9785600,00 | 1867,09 |
| 46.6 | 32539 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1 | ТН | 0,00101 | 0,00036 | 9785600,00 | 3558,04 |
| 46.7 | 33404 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ Д 7X20-50ММ | ТН | 0,0096 | 0,00346 | 0,00 | 0,00 |
| 46.8 | 38596 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,204 | 0,79344 | 18500,00 | 18500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| 46.9 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0265 | 0,00954 | 10200000,00 | 97308,00 |
| 46.10 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,00004 | 0,00001 | 18000000,00 | 259,20 |
| 46.11 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | МЗ | 2,06 | 0,7416 | 385000,00 | 285516,00 |
| 46.12 | 46095 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 | КГ | 0,78 | 0,2808 | 10200,00 | 2864,16 |
| 47 | E26-01-008-1 | ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАЧОК | 1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ | | 0,48 | 2813178,15 | 1350325,51 |
| 47.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 94,2 | 45,216 | 17378,03 | 785765,00 |
| 47.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,82 | 0,3936 | 0,00 | 0,00 |
| 47.3 | 01383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 0,63 | 0,3024 | 1117,20 | 337,84 |
| 47.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,82 | 0,3936 | 57980,56 | 22821,15 |
| 47.5 | 32538 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПЦ/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА П.1.1 | ТН | 0,00053 | 0,00025 | 9785600,00 | 2489,46 |
| 47.6 | 32539 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПЦ/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА П.1.1 | ТН | 0,00101 | 0,00048 | 9785600,00 | 4744,06 |
| 47.7 | 33404 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50ММ | ТН | 0,0096 | 0,00461 | 0,00 | 0,00 |
| 47.8 | 38596 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,204 | 1,05792 | 18500,00 | 19571,52 |
| 47.9 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0265 | 0,01272 | 10200000,00 | 129744,00 |
| 47.10 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,00004 | 0,00002 | 18000000,00 | 345,60 |
| 47.11 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | МЗ | 2,06 | 0,9888 | 385000,00 | 380688,00 |
| 47.12 | 46095 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 | КГ | 0,78 | 0,3744 | 10200,00 | 3818,88 |
| 48 | E26-01-054-1 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ | 100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | | 0,227 | 1351026,33 | 306682,98 |
| 48.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 31,98 | 7,25946 | 17378,03 | 126155,11 |
| 48.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,47 | 0,10669 | 0,00 | 0,00 |
| 48.3 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 0,23 | 0,05221 | 5400,00 | 281,93 |
| 48.4 | 01383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 1,26 | 0,28602 | 1117,20 | 319,54 |
| 48.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,47 | 0,10669 | 57980,56 | 6185,95 |
| 48.6 | 30101 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-1У-3, БНИ-1У БНИ-У | ТН | 0,0126 | 0,00286 | 4114000,00 | 11766,86 |
| 48.7 | 31226 | ЛАК БТ-577 | ТН | 0,00126 | 0,00029 | 12000000,00 | 3452,24 |
| 48.8 | 32124 | МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 | ТН | 0,03 | 0,00681 | 4114000,00 | 2808,34 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|------------------------|--------|---------|-------------|--------------------|
| 48.9 | 33404 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50MM | ТН | 0,0473 | 0,01074 | 0,00 | 0,00 |
| 48.10 | 44070 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | М2 | 115 | 26,105 | 5000,00 | 130525,00 |
| 49 | E65-9-6 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | | 4,6 | 2445355,42 | 11248634,91 |
| 49.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 134,9 | 620,54 | 17378,03 | 10783762,74 |
| 49.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,3 | 1,38 | 57980,56 | 80013,17 |
| 49.3 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 4,3 | 19,78 | 1000,00 | 19780,00 |
| 49.4 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,97 | 4,462 | 4500,00 | 20079,00 |
| 49.5 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,006 | 0,0276 | 12500000,00 | 345000,00 |
| 50 | E65-19-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ | 100 ШТ | | 1,22 | 1911583,30 | 2332131,63 |
| 50.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 110 | 134,2 | 17378,03 | 2332131,63 |
| 51 | E60-6-1 | ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬ | 100 КОТЛОВ | | 0,04 | 3888334,21 | 155533,37 |
| 51.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 223,75 | 8,95 | 17378,03 | 155533,37 |
| 51.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 14,55 | 0,582 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЕ " | | | | | | | 18487773,17 |
| ИТОГО: | | | | | | | 18487773,17 |

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

34

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30

на ОБЩЕЖИТИЕ ОТОПЛЕНИЯ

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|------------------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
| 1 | E19-01-002-2 | УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ | 1 ПРИБОР | | 2 | 113478,54 | 226957,07 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,53 | 13,06 | 17378,03 | 226957,07 |
| 2 | | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕННЫЙ (НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ) КОТЕЛ | ШТ | | 2 | 12480000,00 | 24960000,00 |
| 3 | E18-06-006-07 | УСТАНОВКА НАСОСОВ БЫТОВОЙ | 1 УЗЕЛ | | 2 | 169748,19 | 339496,39 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,69 | 13,38 | 17378,03 | 232518,04 |
| 3.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,04 | 117843,70 | 4713,75 |
| 3.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,16 | 57980,56 | 9276,89 |
| 3.5 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,17 | 0,34 | 1500,00 | 510,00 |
| 3.6 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | МЗ | 0,0005 | 0,001 | 515230,00 | 515,23 |
| 3.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,00009 | 0,00018 | 7800000,00 | 1404,00 |
| 3.8 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00005 | 0,0001 | 10500000,00 | 1050,00 |
| 3.9 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,05 | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | ТН | 0,00228 | 0,00456 | 18958000,00 | 86448,48 |
| 3.11 | 52478 | ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205 | ТН | 0,00015 | 0,0003 | 10200000,00 | 3060,00 |
| 4 | | НАСОС UPS 25/60 - 180 N= 0,6kwт Q= 1,1 л/сек h=6m | ШТ | | 2 | 1080000,00 | 2160000,00 |
| 5 | 37922 | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЕ Д-15 | ШТ | | 2 | 38300,00 | 76600,00 |
| 6 | 37923 | КРАН ПРОБНОЙ СПУСКНОЙ Д-15 ММ | ШТ | | 2 | 16790,00 | 33580,00 |
| 7 | E18-04-001-01 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 МЗ | 1 БАК | | 2 | 344545,64 | 689091,28 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---|--------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,03 | 8,06 | 17378,03 | 140066,92 |
| 7.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,14 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,02 | 117843,70 | 2356,87 |
| 7.4 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/ ВЫСОКОЕ 10 | МАШ-ЧАС | 0,4 | 0,8 | 1117,20 | 893,76 |
| 7.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,22 | 57980,56 | 12755,72 |
| 7.6 | 09219 | ВОДА | МЗ | 0,31 | 0,62 | 1500,00 | 930,00 |
| 7.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,00008 | 0,00016 | 7800000,00 | 1248,00 |
| 7.8 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00004 | 0,00008 | 10500000,00 | 840,00 |
| 7.9 | 52010 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ | ШТ | 1 | 2 | 265000,00 | 530000,00 |
| 8 | E16-02-002-10 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 0,14 | 1492040,42 | 208885,66 |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 76,59 | 10,7226 | 17378,03 | 186337,66 |
| 8.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 2,18 | 0,3052 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,0154 | 117843,70 | 1814,79 |
| 8.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,69 | 0,2366 | 57980,56 | 13718,20 |
| 8.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 5,86 | 0,8204 | 1000,00 | 820,40 |
| 8.6 | 09219 | ВОДА | МЗ | 10,99 | 1,5386 | 1500,00 | 2307,90 |
| 8.7 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ | ТН | 0,00125 | 0,00018 | 9785600,00 | 1712,48 |
| 8.8 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | ТН | 0,00228 | 0,00032 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 2,25 | 0,315 | 4500,00 | 1417,50 |
| 8.10 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,021 | 0,00294 | 257388,00 | 756,72 |
| 9 | 63810 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 108Х3,5 | М | | 14 | 85259,00 | 1193626,00 |
| 10 | E16-02-005-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | | 0,18 | 1139937,71 | 205188,79 |
| 10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 10,9494 | 17378,03 | 190279,00 |
| 10.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,07 | 0,0126 | 117843,70 | 144,57 |
| 10.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 0,1566 | 57980,56 | 907,77 |
| 10.4 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 3,3192 | 1000,00 | 332,20 |
| 10.5 | 09219 | ВОДА | МЗ | 2,75 | 0,495 | 1500,00 | 72,75 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--|------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 10.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 0,063 | 4500,00 | 283,50 |
| 11 | 63811 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57Х3,5 ММ | М | | 18 | 54770,00 | 985860,00 |
| 12 | 37938 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-50 ММ | ШТ | | 8 | 6300,00 | 50400,00 |
| 13 | E13-03-002-04 | АНТИКОРРОЗИНАЯ ОКРАСКА ТРУБИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА | 100 М2 | | 0,0379 | 265820,80 | 10074,61 |
| 13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,20125 | 17378,03 | 3497,31 |
| 13.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,02 | 0,00076 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00038 | 117865,90 | 44,67 |
| 13.4 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00038 | 1000,00 | 0,38 |
| 13.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00038 | 57980,56 | 21,97 |
| 13.6 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт | МАШ-ЧАС | 1,12 | 0,04245 | 4799,10 | 203,71 |
| 13.7 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,00045 | 13200000,00 | 6003,36 |
| 13.8 | 34288 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | ТН | 0,002 | 0,00008 | 4000000,00 | 303,20 |
| 14 | E26-01-008-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО) МАТАМИ | 1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ | | 0,13 | 2813178,15 | 365713,16 |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 94,2 | 12,246 | 17378,03 | 212811,36 |
| 14.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,82 | 0,1066 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 01383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 0,63 | 0,0819 | 1117,20 | 91,50 |
| 14.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,82 | 0,1066 | 57980,56 | 6180,73 |
| 14.5 | 32538 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1 | ТН | 0,00053 | 0,00007 | 9785600,00 | 674,23 |
| 14.6 | 32539 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1 | ТН | 0,00101 | 0,00013 | 9785600,00 | 1284,85 |
| 14.7 | 33404 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50ММ | ТН | 0,0096 | 0,00125 | 0,00 | 0,00 |
| 14.8 | 38596 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,204 | 0,28652 | 18500,00 | 5300,62 |
| 14.9 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0265 | 0,00345 | 10200000,00 | 35139,00 |
| 14.10 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,00004 | 0,00001 | 18000000,00 | 93,60 |
| 14.11 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | МЗ | 2,06 | 0,2678 | 385000,00 | 11516,00 |
| 14.12 | 46095 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 | КГ | 0,78 | 0,1014 | 10200,00 | 1154,20 |
| 15 | E26-01-008-1 | ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАЧОК | 1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ | | 0,12 | 2813178,15 | 365713,16 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|------------|---------|---------|-------------|--------------------|
| 15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 94,2 | 11,304 | 17378,03 | 196441,25 |
| 15.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ-ЧАС | 0,82 | 0,0984 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3 | 01383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 0,63 | 0,0756 | 1117,20 | 84,46 |
| 15.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,82 | 0,0984 | 57980,56 | 5705,29 |
| 15.5 | 32538 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА П.1.1 | ТН | 0,00053 | 0,00006 | 9785600,00 | 622,36 |
| 15.6 | 32539 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА П.1.1 | ТН | 0,00101 | 0,00012 | 9785600,00 | 1186,01 |
| 15.7 | 33404 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0 7X20-50ММ | ТН | 0,0096 | 0,00115 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8 | 38596 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,204 | 0,26448 | 18500,00 | 4892,88 |
| 15.9 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0265 | 0,00318 | 10200000,00 | 32436,00 |
| 15.10 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,00004 | 0,00000 | 18000000,00 | 86,40 |
| 15.11 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | М3 | 2,06 | 0,2472 | 385000,00 | 95172,00 |
| 15.12 | 46095 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 | КГ | 0,78 | 0,0936 | 10200,00 | 954,72 |
| 16 | E60-6-1 | ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬ | 100 КОТЛОВ | | 0,02 | 3888334,21 | 77766,68 |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 223,75 | 4,475 | 17378,03 | 77766,68 |
| 16.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 14,55 | 0,291 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЕ" | | | | | | | 31920821,02 |
| ИТОГО: | | | | | | | 31920821,02 |

Составил: _____

Проверил: _____



УТВЕРЖДАЮ"

Председатель _____ У.Аликулова

"28" апрел 2022_г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


"28"Апрел 2022_г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Хўжалик мудирлари З.Панжиева, Хисобчи Г. Донаева, ишлаб чиқариш амалиёти бўйича ўринбосари К.Амонова, омбор мудирлари Ў.Рахматова и молия иктисод ишлари бўйича ўринбосари С.Янгибева от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:


| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|--|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОТОПЛЕНИЕ | | 0 |
| 2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ | 100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ | 2,023 |
| 3 | СЕКЦИИ РАДИАТОРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н=500 АКФА | ШТ | 1156 |
| 4 | УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ | 1 ПРИБОР | 4 |
| 5 | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕННЫЙ (НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ) КОТЕЛ 50 КВ | ШТ | 4 |
| 6 | УСТАНОВКА НАСОСОВ БЫТОВОЙ | 1 УЗЕЛ | 4 |
| 7 | НАСОС UPS 25/60 - 180 N= 0,6kwt Q= 1,1 l /сек h=6m | ШТ | 4 |
| 8 | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЕ Д-15 | ШТ | 4 |
| 9 | КРАН ПРОБНОЙ СПУСКНОЙ Д-15 ММ | ШТ | 4 |
| 10 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ | 1 БАК | 4 |
| 11 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,4 |
| 12 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 108Х3,5 | М | 40 |
| 13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,48 |
| 14 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57Х3,5 ММ | М | 48 |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1,52 |
| 16 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,5 |
| 17 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 2,1 |
| 18 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1,1 |
| 19 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 63 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,8 |
| 20 | МУФТА РАЗЪЕМНАЯ КОМБИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЕ РЕЗЬБОЙ Д-25Х4,2 ММ | ШТ | 20 |

| | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----|
| 21 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-20 ММ | ШТ | |
| 22 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25 ММ | ШТ | |
| 23 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-32 ММ | ШТ | |
| 24 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-40 ММ | ШТ | |
| 25 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-50Х40 ММ | ШТ | |
| 26 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х32 ММ | ШТ | |
| 27 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х25 ММ | ШТ | |
| 28 | МУФТА ПЕРЕХОДНА Д-25Х20 | ШТ | |
| 29 | КОЛЕНО 90 Д-20 ММ | ШТ | |
| 30 | КОЛЕНО 45 Д-20 ММ | ШТ | |
| 31 | КОЛЕНО 90 Д-25 ММ | ШТ | |
| 32 | КОЛЕНО 90 Д-32 ММ | ШТ | |
| 33 | КОЛЕНО 90 Д-40 ММ | ШТ | |
| 34 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-50 ММ | ШТ | |
| 35 | ТРОЙНИК Д-20 ММ | ШТ | |
| 36 | ТРОЙНИК Д-25 ММ | ШТ | |
| 37 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-25Х20Х25 ММ | ШТ | |
| 38 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32Х20Х32 ММ | ШТ | |
| 39 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32Х25Х32 ММ | ШТ | |
| 40 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40Х25Х40 ММ | ШТ | |
| 41 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-50Х40Х40 ММ | ШТ | |
| 42 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-20 ММ | ШТ | |
| 43 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-25 ММ | ШТ | |
| 44 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-32 ММ | ШТ | |
| 45 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д-40 ММ | ШТ | |
| 46 | АНТИКОРРОЗИНАЯ ОКРАСКА ТРУБИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА | 100 М2 | 0,1 |
| 47 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО), МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | |
| 48 | ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАЧОК | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | |
| 49 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 0 |
| 50 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | |
| 51 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ | 100 ШТ | |
| 52 | ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬ | 100 КОТЛОВ | |


З.Панжиева




Г.Донаева




К.Амонова



У.Рахматова



С.Янгибоева



Мь
чикариш
ишлари
определен

| № п/п | |
|-------|--------------------|
| 1 | |
| 1 | ОТ |
| 2 | УСТ |
| 3 | КОТ КОТ |
| 4 | УСТ |
| 5 | НАС |
| 6 | ВЕН |
| 7 | КРА |
| 8 | УСТ ПРЯ |
| 9 | ДЫМ |
| 10 | ДЫМ |
| 11 | ПРО СТА |
| 12 | ТРУБ |
| 13 | ОТВ |
| 14 | АНТ |
| 15 | ИЗОЛ СУП МАТ |
| 16 | ИЗОЛ |
| 17 | ДЕМО |

Председатель

У.Аликулова

"28"апрел2022_г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"28"апрел2022_г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Хўжалик мудири З.Панжиева, Хисобчи Г.Донаева, ишлаб чиқариш амалиёти бўйича ўринбосари К.Амонова, омбор мудири Ў.Рахматова и молия иктисод ишлари бўйича ўринбосари С.Янгибоева от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОТОПЛЕНИЕ | | 0 |
| 2 | УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ | 1 ПРИБОР | 2 |
| 3 | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕННЫЙ (НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ) КОТЕЛ 50 КВ | ШТ | 2 |
| 4 | УСТАНОВКА НАСОСОВ БЫТОВОЙ | 1 УЗЕЛ | 2 |
| 5 | НАСОС UPS 25/60 - 180 N= 0,6kwt Q= 1,1 l /cek h=6m | ШТ | 2 |
| 6 | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЕ Д-15 | ШТ | 2 |
| 7 | КРАН ПРОБНОЙ СПУСКНОЙ Д-15 ММ | ШТ | 2 |
| 8 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ | 1 БАК | 2 |
| 9 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ: 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,14 |
| 10 | ДЫМОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 108Х3,5 | М | 14 |
| 11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,18 |
| 12 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57Х3,5 ММ | М | 18 |
| 13 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-50 ММ | ШТ | 8 |
| 14 | АНТИКОРРОЗИНАЯ ОКРАСКА ТРУБИ РАСШИРЕТЕЛЬНОГО БАКА | 100 М2 | 0,0379 |
| 15 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО), МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ | 1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ | 0,13 |
| 16 | ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАЧОК | 1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ | 0,12 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬ | 100 КОТЛОВ | 0,02 |


З.Панжиева

Г.Донаева

К.Амонова

Ў.Рахматова

С.Янгибоева





ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел.:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«13» Мая 2022 г.

г. Карши



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов

Сводное экспертное заключение № 492-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт отопительных систем зданий учебного корпуса и общежития
медицинского колледжа расположенного на территории МСГ «Бустон»
по ул. «Бустон» Дехканабадского района Кашкадарьинской области

| | |
|-------------------------|--|
| Заказчик | - Медицинский колледж Дехканабадского района |
| Источник финансирования | - Местный бюджет |
| Генпроектировщик | - ООО «ХИМТЕХ-ИНВЕСТ-КАРШИ» |
| Вид строительства | - Текущий ремонт |

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый директором медицинского колледжа Дехканабадского района У. Н. Аликуловым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 1 от 13.05.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый директором медицинского колледжа Дехканабадского района У. Н. Аликуловым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Учебный корпус. Отопление.** Установка алюминиевых радиаторов; установка отопительных котлов; установка бытового насоса; установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м³; прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружными диаметрами: 25 мм, 32 мм, мм, 50 мм, 63 мм; антикоррозийная окраска труб и расширительного бака; изоляция трубопроводов матами звукопоглощающими и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового); изоляция расширительного бака; обёртывание поверхности изоля...

ИСИТ

| № | |
|---|---------|
| 1 | Б |
| 2 | К |
| 2 | К |
| 2 | М |
| 2 | Б |
| 2 | Л та |
| 2 | К М |
| 2 | К |

рулонными материалами насухо с проклейкой швов; демонтаж внутренних трубопроводов из стальных труб; демонтаж радиаторов весом до 80 кг; демонтаж котла.

- **Общежитие. Отопление.** Установка отопительных котлов; установка бытового насоса; установка баков расширительных, круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м³; прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; антикоррозийная окраска труб и расширительного бака; изоляция трубопроводов матами звукопоглощающими и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового); изоляция расширительного бака; демонтаж котла.

Основные технико-экономические показатели:

| | |
|---|------------------------|
| Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС | |
| без прочих затрат заказчика | - 292 608, 818 тыс.сум |
| Затраты труда: рабочих-строителей | - 2094, 875 чел.час |

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 292 608, 818 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов, оборудования и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт отопительных систем зданий учебного корпуса и общежития медицинского колледжа расположенного на территории МСГ «Бустон» по ул. «Бустон» Дехканабадского района Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

| | |
|---|------------------------|
| Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС | |
| без прочих затрат заказчика | - 292 608, 818 тыс.сум |
| Затраты труда: рабочих-строителей | - 2094, 875 чел.час |

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:

А. Шеркулов. /

Эксперт сметного раздела:

Ж. Тошкулов.



Тасдиқлайман
Дехқонобод тиббиёт коллежи
директорини
У Алиқулов

2022 йил

ТЕХНИК ҚИСМИ

22001
68916
ишнал
ласти

Дехқонобод тиббиёт коллежига қарашли ўқув биноси ва ётоқхона
иситиш тизимини жорий таъмирлаш бўйича техник топшириқ

| № | Асосий маълумотлар ва талаблар НОМИ | Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни |
|---|--|--|
| 1 | Буюртмачи | Дехқонобод тиббиёт коллежи |
| 2 | Қурилиш учун асос | Дехқонобод тиббиёт коллежининг 2022 йил 25 апрелдаги №6 сонли қарор |
| 2 | Қурилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| 2 | Молиялаштириш манбаи | Бууджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан |
| 2 | Буюртмачи реквизитлари | Қашқадарё вилояти Дехқонобод тумани Қарашина Қўргони Бўстон МФЙ Дехқонобод тиббиёт коллежи Тел 94 524 11 84 |
| 2 | Лойихаланаётган объектнинг талаблари | Иситиш тизимига янги кўмирга мослашган котёл ўрнатиш Қувирларни янги политилин қувурларга алмаштириш Янги алюмин батареялар ўрнатиш Сув насос ўрнатиш |
| 2 | Қурилиш ишларини амалга ошириш муддати | Дастлабки тўлов ўтгазилган кундан бошлаб 30 календарь кун муддат ичида |
| 2 | Қурилиш ишларига талаблар | Илова қилинган лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосаси асосида тиббиёт коллежи қарорида рухсат берилган қийматдан кўп бўлмаган миқдорд қурилиш ишларини бажариш талаб этилади |

и.
СКОГ

ДМИМБЎ

С.Янгибоев

Хўжалик мудирини

З.Панжиев

СКОГ
урс

ОТЪ
ЛЪН
ЛЪН
ЛЪН
ОРН
ММ,
ЛЪН
ЛЪН
ЛЪН