

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

21/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоний ш.

14 июн 2022 йил

Бир томондан Буюртмачи деб аталиб, Низом асосида иш кўрадиган "Учқудук туман ободонлаштириш бошқармаси" директори Хасянов Ф.М. ва иккинчи томондан Бажарувчи деб аталиб, Низом асосида иш кўрадиган "Навонийўллойиҳа" МЧЖ директори Жураев Н.Б. ўртасида қуйидагилар ҳақида шартнома тузишди.

1. Шартнома мазмуни

1.1. Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади:

Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармасига қаршилик Учқудук шаҳар ички йўлларини капитал таъмирлаш учун лойиҳа смета ҳужжатлари тайёрлаш.

1.2. Бажарилган ишлар "Навоний минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУКни tender.uzex харид танлов комиссиясининг 14 июн 2022 йилдаги - электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажратмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиҳа-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб

Ишнинг тугалланиши - 15 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати ҚҚС билан 39 800 000 (Ўттиз тўққуз) миллион саккиз юз минг) сўми ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблаг тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонларнинг мажбурияти

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида ўз вақтида бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиҳа-смета смета ҳужжатларини буюртмачига расмий топширган кундан бошлаб 30 иш кунни мобайнида лойиҳа-смета ҳужжатлари юзасидан буюртмачи эътирозларини қабул қилади.

3.3. Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир hafta муддат ичида сифат даражасида қайтадан ишларни бажариб беради.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловини ўз вақтида амалга оширишни ўз зиммасига олади.

3.5. Буюртмачи ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида ёрдам курсатиш, Бажарувчи билан бажарилган ишларнинг натижаларини келишиш, ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни тақдим қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.6. Буюртмачининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотни тарқатмаслик бўйича мажбуриятни бажариши шарт.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тутагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзaro ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тadbир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи Лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзaro мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мажбур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мажбур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тadbирда ва ҳўжалик судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хаки кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан оқиб қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусxada тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1 Ушбу шартнома имзоланиб расмийлаштирилган кундан бошлаб юридик кучга киради.

7.2 Шартноманинг амал қилиш муддати шартнома имзоланиб расмийлаштирилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

7.3. Бажарувчига бажарилган ишлари учун шартноманинг амал қилиш муддати тугагунга қадар Буюртмачи томонидан тўлов миқдори амалга оширилмаган тақдирда (ҳамда олдиндан тўланадиган 30% аванс тўлови амалга оширилмаса) шартнома бекор қилинган деб ҳисобланиб, шартномани рўйхатга олиш ҳисобидан чиқарилади.

7.4. Ишларни давом эттириш зарурияти тугилганда Буюртмачи томонидан қайтадан ишларни давом эттириш бўйича берилган техник топшириги ёки хатига асосан ушбу шартномага қўшимча келишув шартномаси тузиш орқали ишларни давом эттириш мумкин.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари:

«БАЖАРУВЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«Навоийўллойида» мясьулияти
чекланган жамияти

Покупатель: "Учкудук туман
ободонлаштириш бошқармаси"

Навоий ш. Навоий кўчаси -18 уй
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
Ҳ/р: 20 208 000 700 356 321 001
ДАТ Асаха банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000

Манзил: Учқудук шаҳар ҳокимлиги биноси
Тел:

ИНН: 206 908 433 МФО:
Ҳ/р: 4001228601824 970 5200110001

Директор:  Н.Б.Жураев

Директор:  Хисланов Ф.М.





Бажарилган ишларни толашириш ва қабул қилиш тўғрисида

_____ 2022 йилдаги 21/22 сонли

ДАЛОЛАТНОМА

Биз қуйида келтирилган ишлар, мажмуур далолатномани тайёрлаши тўғрисида тўғридан тўғри: "Учқудуқ тумани ободонлаштириш бошқармаси" ҳамда "Навоий йўл-транспорт" маъмурияти ҳисоблаган жамъияти ўртасида тўғридан тўғри 2022 йилдаги 21/22-сонли шартномага асосан Учқудуқ тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Учқудуқ шаҳар ички йўлларини капитал таъмирлаш учун шундан сета ҳисоблаган ишларнинг таъмирлаш ишларини тайёрлаши тўғрисида тўғридан тўғри.

№	Бажарилган ишлар (афронтчилган хизматлар)	Ўлчов бирлик (сета басиси)	Бажарилган		
			Иш бошидан	Йил бошидан	Шу ҳафтадан 2022 йил _____ ойига
1	2	3	4	5	6
	Сета хизматлари	34 608 695,65	34 608 695,65	34 608 695,65	34 608 695,65
	ҚҚС 15%	5 191 304,35	5 191 304,35	5 191 304,35	5 191 304,35
	Ахборот солиғи - Ўқ	0	0	0	0
	Жами:	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00

Жами бажарилган ишлар : 39 800 000 (Ўттиз тўқсон миллион сиксон икки минг) сўм 00 тиғви.

Бажарувчи

Ташкилот раҳбари

И.Б.Жураев

(имзо)

Баш муҳаббат

И.Б.Жабборов

(имзо)

М.у.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

IL 35622017

1. Loyiha turi

Shartnoma.

2. Loyiha nomi

Haq evaziga xizmat ko'rsatish № 21/22

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 17.06.2022 yil.

XULOSA

Ushbu Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "Navoiyyo'lloyiha" MCHJ o'zaro Uchquduq tumani ichki yo'llarni ta'mirkash va rekonstruksiya ishlarini olib boorish uchen loyiha smetalarini ishlab chiqish hamda tayorlash bo'yicha tuzgan shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 38-bob, 703-708-moddalariga talablariga va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiqligi haqida xulosa berildi.

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
boshlig'i:



U.To'raev
17.06.04.2022 yil.