

28.06.2022 даги

ABDUL-ALI-JON NAMKOR ва Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 284000000,00 сўм
умумий суммага тузилган 2 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 110
Шахсий ғазна ҳисобварақ 301821860242067064200110004

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4332900			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	85 200 000,00			85 200 000,00
Июль	198 800 000,00			198 800 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	284 000 000,00			284 000 000,00

Жами 284000000,00 сўм

Икки юз саксон тўрт миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 85200000 сўм ёки 30 % *** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 июнь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Куканов Анвар Хушвактович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Аликулов Олимжон Муминович
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

_____ (имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2

Оқолтин тумани

от «28» июнь 2022 г

Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси в лице начальника А.Куканов. действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "ABDUL-ALI-JON NAMKOR" Х/К в лице директора А.Мавлонбердиев действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш ишлари.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **284000000** сумм в том числе 15% НДС сумма составляет **37043478** сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «28» июнь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора. Если строительные работы в контракте не прекращаются, общая сумма поля строительства подрядчиком проходит штраф от 0,5% до общего количества дней строительства.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономический судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ABDUL-ALI-JON NAMKOR X/K

Манзил: Гулистон шаҳри Амир-Темур кўчаси 55-11 уй

Х/р: 20208000900475544001

ИНН: 303 362 766

МФО: 00370

Банк: ОАТБ Қишлоқ Қурилишбанк
банк Сирдарё вилоят филиали

Тел: +998994411785

Заказчик

**Оқолтин туман Ободонлаштириш
бошқармаси**

Манзил: Оқолтин тумани Кўркем диёр
МФЙ Қурувчилар кўчаси 3-уй

ШХР: 301821860242067064200110004

ИНН: 206 946 410

МФО: 00014

Банк: Тошкент шаҳар, Марказий банк
ХККМ

Тел: +998672363452

Раҳбар:

А.Мавлонбердиев

М.Н.


(подпись)

Раҳбар:

А.Куканов

(подпись)

Юрист:



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** XO'JALIK SHARTNOMASI
2. **Loyihaning raqami:** V168233022
3. **Loyihaning nomi:** "ABDUL-ALI-JON HAMKOR" X/K bilan 284 000 000 so'mga xo'jalik shartnomasi tuzish haqida.
4. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**
Obodonlashtirish boshqarmasining 28.06.2022y. kungi 2-son SHARTNOMASI.

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Oqoltin tumani YXKM
rahbari:



SH.Boyzakov

“28” iyun 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102329 на приобретение Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 17:35

Конкурсная комиссия Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Раҳбар	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	ELMURADOVA FERUZA TURABAYEVNA	Безакчи рассом	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Лойиҳалаштирувчи муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Бош муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	MAXAMMADIYEV XAMZA ALLAYAROVICH	Техник назоратчи	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Техника хавфсизлиги муҳандиси	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 102329.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	289 856 522.00
Стартовая сумма	289 856 522.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қарздорлик тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Коррупция холатларига йул куймаслик хакида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан коррупция холатларига йул куймаслик хакида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Зарурий Техникалари мавжудлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун зарурий техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	2	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (иш хизматларни ўз вақтида сифатли қилиб бажариш тўғрисида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ABDUL-ALI-JON НАМКОР	25	1	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	289 856 522.00	289 000 000.00	23.06.2022 15:54:28	49.13
ЧП ABDUL-ALI-JON НАМКОР	289 856 522.00	284 000 000.00	23.06.2022 13:41:00	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	47.5	49.13495	96.63495
ЧП ABDUL-ALI-JON НАМКОР	50	50	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102329 от 23.06.2022 года на приобретение Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП ABDUL-ALI-JON НАМКОР
303362766

и резервный исполнитель: ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ (307373124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	МАХАММАДИЙЕВ ХАМЗА ALLAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Оқолтин тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи А.Куканов

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 5

“28” июн 2022 йил

Сардоба ш.

Қатнашдилар:	Ҳайъат раиси:	Б.Алимов	Бош муҳандис
	Аъзолари:	Ф.Элмуродова	Безакчи расом
		Г.Куканов	Лойиҳалаш- тирувчи муҳандис
		Х.Махаммадиев	Техник назоратчи
		М.Бабаназаров	Техникахавфсизлиги муҳандиси

КУН ТАРТИБИ

1. “ABDUL-ALI-JON HAMKOR” X/K таклифини ўрганиб чиқиш
2. ООО GLOBALMEGA-INVEST таклифини ўрганиб чиқиш
3. “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан ҳайъат раиси Б.Алимов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ энг яхши таклифларни танлаб олиш учун электрон савдога 09.06.2022 йилда киритилиб 23.06.2022 йилда чиққан 289 856 522 сўмлик 22110012102329-ЛОТ га асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари учун бошқармамиз ҳисоб рақамига маблағ ажратилганлиги сабабли танлов ўтказилди.

Танловда ташриф буюрган товар (иш, хизматлар) етказиб берувчилар “ABDUL-ALI-JON HAMKOR” X/K, “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ, ООО GLOBALMEGA-INVEST лар иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари ўрганиб чиқилди.

“ABDUL-ALI-JON HAMKOR” X/K, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 100 баллни, “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 96,63 баллни, ООО GLOBALMEGA-INVEST таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари 70 баллни ташкил этмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 23.06.2022 йилда etender.uzex.uz portalida электрон шаклланган №102329-сонли танлов баённомасига ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “ABDUL-ALI-JON HAMKOR” X/K таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Янги хаёт” МФЙ “Сўғдиёна”, “Матонат” ва “Сўғдиёна шох” кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишларининг нархи, сифати, моддий техник базаси мустахкамлиги ва ўз вақтида сифатли қилиб бажарилишини инобатга олиб “ABDUL-ALI-JON HAMKOR” X/K билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи О.Аликулов зиммасига юклатилсин.

Комиссия котиби:
Аъзолари:

Ф.Элмуродова
Г.Куканов
Б.Алимов
Х.Махаммадиев
М.Бобаназаров

Ишларни бажариш жадвали

Объект: Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги
пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари

Пудратчи ташкилот: "ABDUL-ALI-JON NAMKOR" Х/К

қурилиш муддати: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022	
				Июнь	Июль
Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Янги хаёт" МФЙ "Сўғдиёна", "Матонат" ва "Сўғдиёна шох" кўчаларидаги пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш ишлари	объект	1	284 000 000,00	85 200 000,00	198 800 000,00
Жами			284 000 000,00	85 200 000,00	198 800 000,00

Буюртмачи:




Оқолтин тумани Ободонланитириш бошқармаси
бошлиғи: А.Куканов

Пудратчи:



"ABDUL-ALI-JON NAMKOR" Х/К

рахбари: А.Мавлонбердиев



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

ЧП "ABDUL-ALI-JON NAMKOR"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

303362766

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН,

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

324100042593

РЎЙХАТДАН ЎТИШ СANAСИ

03.07.2019



Ҳасима Тўғрч
[Signature]



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2015

131

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303362766

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, A.Temur ko'chasi, 55-uy, 11-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxaldan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Handwritten signature and stamp

1026062



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GLOBAL-MEGA-INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GLOBAL-MEGA-INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2018

615318

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305597829

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, PAXTAKOR 12/2,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ELAMON HAYOT FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ELAMON HAYOT FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.05.2020

846831

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307373124

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, SAXOVAT MFY, IBN SINO
 KO'CHASI, 1-UY, 1 XONADON,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI
 MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

