

ЧП БОРБОНЛИҚ ОБОД ОЛТИАРИҚ в лице начальника Н.Машарипов действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Ободонлаштириш бошқамаси в лице директора И.Расулов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Ободонлаштириш бошқармасига карашли Олтиариқ зиёратгоҳ сугориш тизимини жорий таъмирлаш ишлари.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 244781755 сум в том числе 15% НДС сумма составляет 31928055 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «10»июн 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка завершеного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершеное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ЧП БОРБОНЛИҚ ОБОД ОЛТИАРИҚ
Олтиарик тумани Борбонлик қ

Тел: +99890 537-57-84

х/р 20208000400826670001

ИНН: 305206466

МФО: 01037

Тошкент ш АТБ Қишлоқ Қурилиш
Банк Бош Амаліғти Бошқармаси

Заказчик

Ободонлаштириш бошқармаси
Олтиарик тумани Ўзбекистон
кўчаси №128-уй

Тел: +99891 115-00-95

х/р 100022860302037065200110002

ИНН: 200174696

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

х/р 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Н.Машарипов
(подпись)



Н.Расуллов
(подпись)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA
№ GI15650605**

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: Oltiariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "Bo'rbonliq Obod Oltiariq" xususiy korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan shartnoma.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Loyixa Oltiariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "Bo'rbonliq Obod Oltiariq" xususiy korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan va Oltiariq tumani yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun kiritilgan.

Huquqiy xulosa:

Fuqarolik kodeksining 353-moddasida shartnoma tushunchasi ta'rifi berilgan bo'lib unga ko'ra ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi.

Mazkur kodeksining 354-moddasida shartnoma tuzishda fuqarolar va yuridik shaxslar erkinligi hamda shartnoma tuzishga majbur qilishga yo'l qo'yilmasligi qayd etilgan. Taraflar qonunchilikda nazarda tutilmagan shartnomani ham tuzishlari mumkin.

Shuningdek mazkur kodeksning 357-moddasida shartnoma tuzilgan paytidan boshlab kuchga kirishi va taraflar uchun majburiy bo'lishi belgilangan.

Shu bilan birga taraflar o'zlari tuzgan shartnomaning shartlarini ularning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga nisbatan qo'llaniladi deb belgilab qo'yishga haqlidirlar.

Qonunda yoki shartnomada shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarning shartnoma bo'yicha majburiyatlari bekor bo'lishiga olib keladi, deb belgilanishi mumkin.

Bunday shart yozib qo'yilmagan shartnoma taraflar majburiyatni bajarishining shartnomada belgilab qo'yilgan oxirgi muddatigacha amal qiladi, deb hisoblanadi.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunlar talablariga muvofiq va uni tasdiqlab, ijroga qaratish mumkinligi haqida ijobiy xulosa beraman.

**Oltiariq tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



SH.Rahimov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95700 на приобретение Олтиарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги яшил хиёбони 2-қисмини суғориш тизими ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 23:29

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Бошлик	Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	UZAKOVA FARIDA TURGINBOYEVNA	Техник мухандис	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLAYEVICH	Хисобчи	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Хисобчи	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD ANVARJONOVICH	Булим бошлиги инфратузилма	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.06.2022 года № лота 95700.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу поливочных систем дождевания с применением спринклера
Подробное описание	Олтиарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси яшил 2-хиёбонига ёмиғирлатиб суғориш тизимини ўрнатиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	245 186 914.00
Стартовая сумма	245 186 914.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонани охирги йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTIARIQ	35	244781755	30	Экспертная		
"ДОСТОН ФАЙЗ ТУРАКУЛОВ" Х/К	35	244913338	32	Экспертная		

Критерий №2 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTIARIQ	30	244781755	25	Экспертная		
"ДОСТОН ФАЙЗ ТУРАКУЛОВ" Х/К	30	244913338	28	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTIARIQ	35	244781755	29	Экспертная		
"ДОСТОН ФАЙЗ ТУРАКУЛОВ" Х/К	35	244913338	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ДОСТОН ФАЙЗ ТУРАКУЛОВ" Х/К	245 186 914.00	244 913 338.00	09.06.2022 21:22:54	19.99
ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTIARIQ	245 186 914.00	244 781 755.00	06.06.2022 22:21:26	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ДОСТОН ФАЙЗ	75.2	19.98925	95.18925

ТУРАКУЛОВ" Х/К			
ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTARIQ	67.2	20	87.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95700 от 11.06.2022 года на приобретение Олтиарик тумани Ободонлаштириш бошкармаси тасарруфидаги яшил хиббони 2-қисмини сугориш тизими ишлари определила победителем:

"ДОСТОН ФАЙЗ ТУРАКУЛОВ" Х/К
206691191

и резервный исполнитель: ЧП ВО'RBONLIQ OBOD OLTARIQ (305206466)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Согласен	
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD ANVARJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

2022 йил " 16 " июн



«Гасдиклайман»
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
И.А.Расулов
Олтиариқ тумани

Ободонлаштириш бошқармаси томонидан танлов асосида
Олтиариқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги яшил хиёбон 2-қисмини сугориш тизими
учун etender.uzex.uz платформасига 11-06-2022 йил куни №22110012095700 лотга асосан

Ушбу лотга асосан етказиб берувчи корхонлар ўз таклифлари билан мурожат қилди улар
қуйидагилар 1 Достон Файз Туракулов 2 ЧП BORBONLIQ OBOD OLTARIQ ушбу
таклиф берган ташкилотларни таклифи белгиланган талаблар асосида баллик мезонда
баҳоланиб чиқилди электрон баҳолаш тизимида Олтиариқ туманида жойлашган ЧП
BORBONLIQ OBOD OLTARIQ корхонаси голиб деб топилди электрон байённома
шакилландан кейин 2 иш кунига муҳокамага қуйилди ва 2 иш кун ичида ҳеч қандай
этироз келиб тушмади,

Юқоридагиларга асосланиб комиссия қуйидагича қарорга келди:

1. ЧП BORBONLIQ OBOD OLTARIQ томонидан берилган таклифга асосан Ободонлаштириш
бошқармаси учун Олтиариқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги яшил хиёбон 2-қисмини
сугориш тизими учун шартнома тузиш маъқул деб топилсин.

Танлов комиссия аъзолари

Бош муҳандис:

Бош ҳисобчи:

Бўлим бошлиғи:

Муҳандис:

Техник:

А.Мадмаров.

Т.Солиев.

Д.Мирзахакимов.

Ф.Узаков.

У.Матмуминов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 20-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42840

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Yashil xiyobonni 2-qismini obodonlashtirish ishlari»

Buyurtmachi - "Modern Project Service Group" MCHJ

Bosh loyihachi - "Modern Project Service Group" MCHJ

Litsenziya 06.02.2020y/ AL-000543-sonli.

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40555

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrda PF-46-sonli Farmoni 3-bandi va Farg'ona viloyat Xokimining 2022 yil 3 mart kungi 74-11-0-F/22-sonli Farmoyishi.

1.2. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Moliya bo'limi mudiri A.Tojiyev tomonidan tasdiqlangan, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Rasulov bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Yashil xiyobonni 2-qismini obodonlashtirish ishlari. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Moliya bo'limi mudiri A.Tojiyev tomonidan tasdiqlangan, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Rasulov bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamlilik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish zaqqi 12114,89 sum/chekhas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 259 253,713 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 213 206,012 ming so'm
QQS 15%	- 31 980,902 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 245 186,914 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 8 950,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 254 136,914 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 5 116,799 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-iloava, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Yashil xiyobonni 2-qismini obodonlashtirish ishlari, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

" УТВЕРЖДАЮ "



2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКАТАНТИРНИШ БОШКАРМАСИ МАМУРИЙ БИНОСИ А.Т.Т.Б.А.Т.Б.С.КОТО РАЙОНИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	СМЕТОВАЯ ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Е.Д.ИЗМ	КОЛ-ВО
РАЗДЕЛ 8. ПОЛИВНОЧНЫЙ ВОДОУПРОВОД ВЗ				
80	E1-2-87-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	3
81	E23-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЯГКОГО СЛОЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРУНТА	10М3	7,5
82	E1-2-81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	2,25
		ВНВОЗ ЗАСЫПКА ИЗ ПОЛИ	Т	80
83	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	5,78
85	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	3,8
87	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	5,8
83	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	9,6
87	ВЕНТШАР63	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕННЫЙ Д-63ММ	ШТ	18
98	ОТВОД20	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	95
99	ОТВОД25	ОТВОД Д-25ММ	ШТ	45
100	ОТВОД32	ОТВОД Д-32ММ	ШТ	18
103	ОТВОД63	ОТВОД Д-63ММ	ШТ	10
104	ТРОЙН20	ТРОЙНИК ППР Д-20Х20ММ	ШТ	256
105	ТРОЙН25	ТРОЙНИК ППР Д-25Х25ММ	ШТ	84
106	ТРОЙН32	ТРОЙНИК ППР Д-32Х32ММ	ШТ	28
107	ТРОЙН2520	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-25Х20ММ	ШТ	196
108	ТРОЙН3220	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-32Х20ММ	ШТ	46
109	ТРОЙН3225	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-32Х25ММ	ШТ	32
114	ТРОЙН6325	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-63Х25ММ	ШТ	16
115	ТРОЙН6332	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-63Х32ММ	ШТ	32
116	ПЕРЕХ2520	МУФТА ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-25Х20ММ	ШТ	86
117	ПЕРЕХ3225	МУФТА ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-32Х25ММ	ШТ	80
120	ПЕРЕХ6350	МУФТА ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д-63Х50ММ	ШТ	12
		ТРУБА 63ММ	М	960
121	E22-8-1-3 ШНК ДОП.3	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1120
122	ДОЖД01	СТОИМОСТЬ ДОЖДЕВАТЕЛ	ШТ	1120
123	АДАП20	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	1120
124	ЗАГЛУШ20	ЗАГЛУШКА СЛИВ ВОДЫ Д-20ММ	ШТ	82
125	Гиль67-8	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д-67ММ	М	24
126	Гиль89-8	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д-89ММ	М	30
127	Гиль108-8	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д-108ММ	М	7,5
128	E26-1-62-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ГИЛЬЗЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ	100М2	0,7872
130	E18-6-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	2
131	363121-532-К	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ПОДАЧА 8М3/ЧАС Н-14М МОЩ 0,7КВТ	ШТ	2
132	Б6-1-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННАЯ ПОДУШКА ПОД НАСОСЫ	100М3	0,0054

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Борис муамин

Дех муамин

Мухаммад

С. Мамуров
Д. Мурзаев
У. Матгулимов



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI FARG'ONA VILOYATI HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «3» март

74-11-0-F/22

Фарғона вилояти хокимлиги

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 28, 140-моддаларига ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6, 25-моддаларига асосан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги “Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-46-сонли Фармони ижросини таъминлаш мақсадида,

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли Фармонига асосан туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари тасарруфидаги кўкаламзорлаштириш ҳудудларига суғориш тизимларини ва сув чиқариш қудуқларини ташкил этиш бўйича тадбирларни амалга ошириш учун 2022 йилда республика бюджетидан Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ва вилоятлар маҳаллий бюджетларига ажратилган ссуда маблағлари ҳисобидан амалга ошириш белгиланганлиги, бунга кўра Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан республика бюджетидан 2022 йил 15 июлда қайтариш шarti билан 9 810,0 млн.сўм маблағ вилоят маҳаллий бюджетига ўтказиб берилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Уринбоев вилоят молия бош бошқармаси (З.Рўзалиев) билан биргаликда Фармоннинг 3 ва 4-иловаларига мувофиқ туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари тасарруфидаги кўкаламзорлаштириш ҳудудларига суғориш тизимларини ва сув чиқариш қудуқларини ташкил этиш бўйича тадбирларни амалга ошириш учун республика бюджетидан 2022 йил 15 июлда қайтариш шarti билан ажратилган 9 810,0 (тўққиз миллиард саккиз юз ўн) миллион сўм ссуда

маблағларини иловага мувофиқ шаҳар ва туманлар маҳаллий бюджетларига ўтказиб берилишини таъминласинлар.

3. Барча шаҳар ва туманлар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли Фармониغا асосан ободонлаштириш бошқармалари тасарруфидаги кўкаламзорлаштириш ҳудудларига суғориш тизимларини ва сув чиқариш кудукларини ташкил этиш бўйича тадбирларни амалга ошириш учун ажратиладиган ссуда маблағларини олиш бўйича вилоят молия бош бошқармаси билан тегишли шартномаларни расмийлаштириш, ссуда маблағларини мақсадли йўналтирилишини таъминлаш ҳамда мазкур ссуда маблағларини жорий йил 15 июлга қадар тегишли маҳаллий бюджетларнинг қўшимча манбалари ҳисобидан қайтарилишини таъминлаш чораларини кўрсинлар.

4. Вилоят ҳокимининг ўринбосарлари Х.Исақов, А.Турсунов шаҳар ва туманларда ободонлаштириш бошқармалари тасарруфидаги кўкаламзорлаштириш ҳудудларига суғориш тизимларини ва сув чиқариш кудукларини ташкил этиш бўйича ишларни қатъий назоратга олиш, вилоят гозначилик бошқармаси (А.Ғойипов)га тўловларни ўрнатилган тартибда ва ўз вақтида амалга оширилишини таъминлаш ҳамда вилоят Давлат молиявий назорати бошқармаси (С.Жўраев)га ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланилишини назорат қилиш вазифалари топширилсин.

5. Ушбу фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш вазифаси вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Уринбоев зиммасига юклансин.

Вилоят ҳокими



Х.Бозаров

Farq'ona viloyat hokimining
2022 yil 3 martdagi
74-11-0-F/22-son farqoyushiga
1-ildova

Фарғона вилоятида 2022 йилда туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари тасарруфдаги кўкалдангориштириш хўжалиқларида сўғориш тизимларини ва сув чиқариш қудуқларини таъкил этиш ҳамда ободонлаштириш бошқармаларини махсус техника ва

механизмлар билан жиҳозлаш

ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Шаҳар ва туманлар номи	Жами ажратилган маблағ (минг сўм)	нуқдан				Самосвал (ISUZU)		Сув ташигич (ISUZU)	
			Жами сўғориш тизимлари ва қазилган сув чиқариш қудуқлари сони 2022 йил	Сўғориш тизимларини таъкил этиш (км)	Сув чиқариш қудуқлари сони (биринг)	Суммаси (минг сўм)	сонини	суммаси (минг сўм)	сонини	суммаси (минг сўм)
Х	Вилоят бўйича жами	9 810 000,0	22	19	4 320 000	6	3 750 000	2	1 740 000	
1	Фарғона шаҳри	269 000,0	2	1	269 000					
2	Қувасой шаҳри	859 000,0	1	1	234 000	1	625 000			
3	Қўжон шаҳри	880 000,0	2	1	255 000	1	625 000			
4	Марғилон шаҳри	859 000,0	1	1	234 000	1	625 000			
5	Бағдод тумани	220 000,0	1	1	220 000					
6	Бешарик тумани	206 000,0	1	1	206 000					
7	Данғара тумани	831 000,0	1	1	206 000	1	625 000			
8	Ёзёвон тумани	852 000,0	1	1	227 000	1	625 000			
9	Олтиарик тумани	1 125 000,0	2	1	255 000			1	870 000	
10	Риштон тумани	234 000,0	1	1	234 000					
11	Тошлок тумани	213 000,0	1	1	213 000					
12	Учкўлтрик тумани	206 000,0	1	1	206 000					