

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: BZ6372341091

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyi haning turi:(Pudrat) Shartnoma

2. Loyi haning nomi:

Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi va «Yakkabog Nur Baraka »XK o'rtasidagi 96 564 940 (To`qson olti million besh yuz oltmish to`rt ming to`qqiz yuz qirq) so'mlik Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi ichki yo'llarini ta'mirlash to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 28-iyun

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yakkabog' tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti
2022-yil «28» iyun**



SH.Zoxidov.

КУРИЛИШ ПУДРАТ ШАРТНОМА № 1

28» « Июн » 2021 йил

Яккабоғ туман

Яккабоғ туман Яккабоғ ТТБ кейинги уринларда «БУЮРТМАЧИ» деб юритилади. Унинг номидан Низом асосида иш юритувчи С. Шуроев бир томондан, Яккабоғ Нур Барало, кейинги уринларда «ПУДРАТЧИ» деб юритилади, унинг номидан Низом асосида иш юритувчи Н. Тоштемиров иккинчи томонидан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТЫ

I. 1 Ушбу шартнома «ПУДРАТЧИ» «БУЮРТМАЧИ» нинг буюртмасига асосан,

Морий таъмирлаш ишларини бажариш, «БУЮРТМАЧИ» бажарилган ишларни қабул қилиб олишни, ҳамда туловни амалга оширишни уз зиммаларига оладилар.

2. ШАРТНОМА БУНИЧА НАРХЛАР

2.1 Шартноманинг умумий 96564940 (Тўқсон олти миллион) ташкил қилади. Беш юз олти миң тўрт миң тўқсон юз сир

2.2 Курилиш ишларининг бошланиши « 28 » « 06 » 2021 йил

2.3 Курилиш ишларининг тугатилиши « 31 » « 12 » 2021 йил

3. КУРИЛИШ ИШЛАРИНИ БОШ ЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР.

3.1 Курилиш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3 бандида курсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2 Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансини ерданчи «БУЮРТМАЧИ» олгандан сунг курилиш ишларини бошлайди.

3.3 «БУЮРТМАЧИ» курилиш ишларини бажариш даврида «ПУДРАТЧИ» га узи томонидан харид қилинган курилиш материалларини такдим қилиш мумкин.

3.4 Курилиш ишлари тухтаб қолганлиги учун сабабчи булган томон бунинг оқибатида қелиб чиқадиган хар қандай қамомад еки жавобгарликни уз зиммасига олади.

3.5 Курилиш ишлари тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг курилиш ишлари тамом булган деб ҳисобланади.

4. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ КИТОБЛАР

4.1 Ушбу шартноманинг умумий нархи: 96564940 сумни ташкил қилади. «БУЮРТМАЧИ» курилиш ишларини бошлаш учун «ПУДРАТЧИ» га шартнома нархининг 30% 28969482 сумни миқдорда олдиндан тулайди. Қолган 70% 67595458 сумни якуний туловни «БУЮРТМАЧИ» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат Ф-2, Ф-3, Ф-5 далолатнома такдим қилингандан сунг амалга оширилади.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» туловни пул утказиш йули билан амалга оширилади.

4.3 «ПУДРАТЧИ» ташкилот номидан шартномада курсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «БУЮРТМАЧИ» томонидан туловлар амалга оширилади.

5. ШАРТНОМАНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1 Шартномада курсатилаган ««ПУДРАТЧИ»» ««БУЮРТМАЧИ»» томонидан шартномада курсатилган барча шартлар бажарилгандан сунг шартномада курсатилган муддатда курилиш ишларини бажармаса хар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар ҳажмидан 0,5% миқдорида, бироқ шартнома миқдорининг 50% дан ошмайдиган жарима тулайди.

6.2 Агар ««БУЮРТМАЧИ»» ««ПУДРАТЧИ»» га ҳисоб рақамига туширилиши лозим булган маблаг ««БУЮРТМАЧИ»» айби билан кечиктирилса, хар бир кечиктирилган кун учун туланмаган суммани 0,4% миқдорида лекин шартнома миқдорининг 50% дан ошмаган ҳолда жарима тулайди.

6. КАФОЛАТЛАР

7.1 Барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддат бажарилиши:

- Лойиха хужжатларига ҳамда курилиш меёрлари, коидалар ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- Уз томонидан курилиш учуй кулланиладиган курилиш матеиаллари, асбоб ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- Ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф килишни;

7.2 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб. Улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар «ПУДРАТЧИ» томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «ПУДРАТЧИ» ва «БУЮРТМАЧИ» нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар «БУЮРТМАЧИ» бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарининг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «БУЮРТМАЧИ» мазкур шартноманинг 4.1 бандида назарда тутилган кафолат суммасини «ПУДРАТЧИ» дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

7.3 «БУЮРТМАЧИ» нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан еки имзолашдан бош тортган такдирда уларни текшириб чиқиш «ДАВАРХИТЕКТКУРИЛИШ» назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича «ХУЖАЛИК СУД» ига мувожаз қилинишини истисно этмайди.

8. ТОМОНЛАР УРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ

8.1 Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабдарига асосан «ХУЖАЛИК СУД» лари да ҳал этилади.

9. ШРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ

9.1 Ушбу шартнома туман Газначилик булинмалари томонидан руйхатдан утгандан сунг юридик кучга эга ва шартнома амал килиш муддати «31» 12. 2022 йилгача амал қилади.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Айтиб булмайдиган яъни фавқулотда ва муайян шароитларда олдини олиб булмайдиган вазиятлар(зилзила, сув тошқини ва бошқа табиий офатлар, форс-мажор) туфайли гарафларда бир шартнома бажармаган еки лозим даржада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар булмайди.

11. БОШКА ХОЛАТ ЛАР

11.1 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» уртасида ушбу шартнома шартлари буйича узаро келишмовчиликлар булса томонлар имконияглари даражасида келишиши лозим.

12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

«
Манзил: _____
Х/р: 10030286010202023101054002
МФО: _____
ИНН: _____; ОКОНХ: _____
Банк номи: _____
РАХБАР _____
(имзо)

«Яккабоғ Нур барака» ХК
Манзил: Яккабоғ шаҳри
Х/р: 20 20 8000 304 920 310 001
МФО: 00175
ИНН: 302021755 ОКОНХ: 61110
Банк номи. Микрокредитбанк
Чирокчи булими

РАХБАР _____ Э.Курбонов
(имзо)

Ҳуқуқшунос _____



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб рақами

488

488

2011 йил «10» июн

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

«YAKKABOG' NUR BARAKA»

XUSUSIY FIRMASI

га

(Узбек тилида тулик ном)

Яккабоғ туман таъбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси томонидан берилган.

(Юридик шахс булган деҳқон хужаликлари, фермер хужалиқлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони курсатилган)

Ташкилий – ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1010

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1710250

Юридик шахс коди:

КТУТ

23748281

ХХТУТ

Тармоқ коди:

61110

СТИР

Солиқ туловчининг идентификация рақами:

302021755

Қушимча маълумот:

2013 йил 24 апрелдаги 1-сонли қатъи асосия тармақ
қоди 71300 дан 61110 га ўзгартирилди



Ваколатли орган раҳбари

У. Рашидов

2020-12-2 11:52

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Яккабагской
Медицинское объединение
С.Жураев



"02" 05 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"02" 05 2022г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе инженер Ч.Хушвактов, завхоз К.Каландаров и представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT", Т.Хидировы. Составили настоящий акт о том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЯККАБАГСКОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОБЪЕДИНЕНИЕ В Г. ЯККАБАГЕ.** для определения объемов и видов ремонтно-строительных работ на текущего ремонта. По результатом осмотра установили: производить текущий ремонт и выполнить нижеследующих объемов и видов ремонтно-строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ		0
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ДОРОГИ ИЗ ЩЕБНЯ	100 М2	2,5
3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1	100 М2	-2,5
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩ. 5 СМ	1000 М2	1,08
5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-3, ЕЩЕ 1,0 СМ	1000 М2	1,08
6	УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15	100 М3	0,075
7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ	1 КМ	0,011

Настоящий дефектный акт составлен в 3^х экземплярах для составления сметной документации.

Акт подписали члены комиссии:

Инженер

Завхоз.

Представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

Ч.Хушвактов

К.Каландаров

Т.Хидиров

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH
VAZIRLIGI



QASHQADARYO VILOYATI
SOG'LIQNI SAQLASH BOSH
BOSHQARMASI

O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' shaxri, Chumich kuchasi, 2-uy, Tel: 582-50-74

№ 519.
« 04 » 05. 2022 yil

«EXPERISE GROUP» MCHJ
boshlig'i S.Hikmatovga

Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi
Ma'muriyati tomonidan

Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi ma'muriyati shuni yozib malum qiladiki:
Yakkabog'shahri Cho'mich MFY Cho'mich ko'chasida joylashgan Markaziy
shifoxona hududidagi ichki asfalt yo'laklarini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish
uchun loyiha smeta hujjatlariga ekspertiza hulosasi olib berishingizni suraymiz.

Xizmatlar uchun to'lovlar loyiha tashkiloti tomonidan to'lab beriladi.

Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i :

 S.Juraev.

Tayyorladi: Ch.Xushvakov.

Н
рн