

27.06.2022 даги

"FINANCE CONSULTING BUSINESS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat va Юкори Чирчиқ туман ХТБ
ўртасида 10336480,00 сўм умумий суммага тузилган 4 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифнинг тегишли коди)			сўмда Жами
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	10 336 480,00			10 336 480,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	10 336 480,00			10 336 480,00

Жами 10336480,00 сўм

Ўн миллион уч юз ўттиз олти минг тўрт юз саксон сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 0,00 сўм ёки 0%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 22 июн ойда тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига 100 % жорий ойнинг 30 санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



(Handwritten signature)

Урунбоева Умида Облакуловна

(имзо)

Ф И Ш

Буюртмачи бош бухгалтери

(Handwritten signature)

Уралова В. А.

(имзо)

Ф И Ш

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«___» _____ 20__ й.

«___» _____ 20__ й.

SHARTNOMA № 4
(Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish)

“ 27 ” iyun 2022 yil

Yuqori Chirehiq tuman

Yuqori Chirehiq tuman Xalq ta'limi bo'limi (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Urunboeva U bir tomondan va “FINANCE CONSULTING BUSINESS” MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.SHakarimova ikkinchi tomondan, byudjet mablag'lari hisobidan Yuqori Chirehiq tumani Markaziy MFYda Mijasam ko'chasi 1- maktabning joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish (keyinchalik-ob'ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to'g'risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (Lot raqami 22110012100894) e'lon qilingan va Yuqori Chirehiq tuman Xalq ta'lim bo'limi xarid komissiyasining 2022 yil 15-iyundagi №3-bayonnomaga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Yuqori Chirehiq tumani Markaziy MFYda Mijasam ko'chasi 1- maktabni joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish (keyinchalik-ob'ekt) bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. SHartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 10336480 (o'n million uch yuz o'ttiz o'tiz olti ming to'rt yuz sakson) so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga

taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolanadi.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyihaning asosiy ehimlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.

5.0. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar, jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. SHartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. SHartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. SHartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. SHartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi SHartnoma shartlarini bajarish uchun, SHartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamechi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. SHartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. SHartnoma 2022 yil 31 dekabr qadar amal qiladi.

10.6. SHartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - SHartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

YuqoriChirchiqtuman XTB

Yangibozork. Mustaqillik ko'chasi 14-uy

Shx/r: 1000228602723970921000750042

STIR: 200443456

OKONX: 97600

YuqoriChirchiktuman buyicha G'aznachilik bulimi

X/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shahar BBXXKM

STIR: 201122919

MFO: 00014 Tel: 98 33 575

Raxbar

U. Urinboyeva



“Bajaruvchi”

**“FINANCE CONSULTING
BUSINESS” MCHJ**

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani

15- mavze 33A-uy

Tel./faks: (+99871) 222-20-30

Mob.: (+99890) 358-04-02

H/r: 20208000300578833001

ATIB “IPOTEKA bank”

MFO: 00423 INN: 303757075

OKED: 71110 QQS kod: 32608076288

Raxbar

Shakarimova



2022 yil « __iyun__ » dagi
4-sonli shartnomaga 1 - ilova

SHartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, kuyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani Sakson ota MFYda "1-maktabni joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish bo'yicha 2022 yil " __iyun__ 4-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 10336480 (o'n million uch yuz o'ttiz o'tiz olti ming to'rt yuz sakson)so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



2022 yil " " iyundagi
4 -sonli shartnomмага
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani Sakson ota MFYda "1-maktabni joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish" obektning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori	3100944	5	3100944	2022yil
1	Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish	7235536			
	Jami:	10336480			

Buyurtmachi



Bajaruvchi



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100894 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ САКСОН ОТА 1-УМУМИЙ УРТА МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЁРЛАШ УЧУН

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 11:05

2210012100894

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик туман халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	ХТБ мудири	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Секретарь комиссии	RASULOVA SAIDA MAVLONJON QIZI	Шартномалар бўйича бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Главный бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Касаба уюшма раиси	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	козонлар буйича бош мутахасис	халк таълими
Член комиссии	XUDOYNAZAROVA GULCHEXRA BOXODIROVNA	Бош мутахасис	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 100894.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

10336480

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ САКСОН ОТА МФЙДАГИ 1- СОН МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЁРЛАШ УЧУН
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 336 480.00
Стартовая сумма	12 336 480.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	19	1	13	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	17	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	1	12	Экспертная		

Критерий №2 III.Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл (

Тип: Бинарное значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 2 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	19	1	17	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	13	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	1	13	Экспертная		

Критерий №3 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	2	1	1	Экспертная		
FINANCE CONSULTING	2	1	2	Экспертная		

Тил: 3 йил
иш стаж: 5
таълим:

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUSINESS MCHJ						
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	2	1	1	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	2	1	1	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та 3. Плоттер 1 та 4. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 тава ундан кўп 5. Ҳалов асбоблари (шагомер, метр) 1 та 6. Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	26	1	15	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	26	1	19	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	26	1	19	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	26	1	19	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома а

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	34	1	27	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	1	30	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	34	1	20	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	34	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	12 336 480.00	9 850 000.00	08.06.2022 23:59:26	30.00
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	12 336 480.00	10 485 000.00	13.06.2022 13:58:54	
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	12 336 480.00	8 000 000.00	14.06.2022 15:15:01	
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	12 336 480.00	10 336 480.00	12.06.2022 11:31:58	28.59

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	51.1	30	81.1
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	46.2		46.2
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	45.5		45.5
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	56.7	28.58807	85.28807

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100894 от 21.06.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ САКСОН ОТА 1-УМУМИЙ УРТА МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЕРЛАШ УЧУН определила победителем:


FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
307757075

и резервный исполнитель: OOO NEW ROAD WATER PROJECT (307053482)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	XUDOYNABAROVA GULCHEXRA BOXODIROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги "2022-2026" йилларда "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тугрисидаги ПҚ-172-сонли қарори бўйича Юқори Чирчиқ тумани Халқ таълим бўлими буюртмачилигида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани ҳудудидаги Маркази МФИдаги I мактабнинг жорий таъмирлаш ишларининг бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрловчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 4

" 27 " июн 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси
Комиссия аъзолари

У.Урунбоева – Халқ таълими бўлими мудира
Г.Худойназарова – Халқ таълими бўлими бош муҳандиси
В.Уралова - Халқ таълими бўлими бош хисобчиси
З.Эшматова - Халқ таълими бўлимининг касба уюшма раиси
А.Нишонов - Халқ таълими бўлими маҳсуе қурилиш ва эксплуатация бўлимининг қозонлар бўйича мутахасиси

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Кўрилган масала: Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Маркази МФИдаги I мактабнинг жорий таъмирлаш учун смета ишлари ва екептертиза ҳулосасини олиш учун 2022 йил 24 июнда тузилган 4-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи У.Урунбоева сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларда 18-мартдаги "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тугрисидаги ПҚ-172-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани Маркази МФИ I мактабнинг жорий таъмирлаш учун смета ишлари ва екептертиза ҳулосасини учун давлат харидларининг маҳсуе ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тугрисидаги эълон 2022 йил 15 июнда 22110012100894 LOT рақами билан 10 336 480 (Ун миллион уч юз тўттиз олти миң тўрт юз саксон) сўмга энг мақбул таклифни такдим этган «FINANCE CONSULTING BUSINESS» МСНУ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Танлаш шартноҳчиликларига қўйилган талаблар: Ишнинг асосий қилини ва маҳсуега мувофиқ бўлиши; рақ. шартноҳнома бажариш учун қарувчиларнинг тегишли маҳсуе ресурсларининг ҳаёога билиқ ресурсларининг мажбурияти; шартноҳнома тузиш учун қилини шартноҳчилик; шартноҳчилик ва шартноҳчилик тузиш бўлими

муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофенг ижрочиларининг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Харид комиссиясенаъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчиқ тумани Маркази МФИ 1 мактабнинг жорий тамирлаш учун смета ишлари ва експертиза хулосасини тизимини яхшилаш учун ишларини бажаришни "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖга топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 15 июндаги 22110012100894 LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖголиб деб топилсин.

2. Юқори Чирчиқ тумани Маркази МФИ 1 мактабнинг жорий тамирлаш учун смета ишлари ва експертиза хулосасини ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан голиб деб топилган "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖ билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.


3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш С Расулова зиммасига юклатилсин. Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

Г Худаинизарова 

В Уралова 

З Эшматова 

А Нишанов 

С Расулова 

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: 2022 yilgi 4-sonli Shartnoma
2. Loyihaning nomi:

“Buyurtmachi” Yuqorichirchiq tumani xalq ta’limi bo’limi va “Bajaruvchi” Toshkent Shahar Yunusobod tumani 15 mavze 33A-uyda joylashgan “FINANCE CONSULTING BUSINESS” MCHJ o’rtasida qurilish o’bekti uchun smeta loyihasi ishlab chiqish tog’risidagi shartnoma.

Ushbu loyihasi O’zbekiston Respublikasi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to’g’risida”gi qonunining talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko’rsatish markazi
Bosh yuriskonsult
27-iyun 2022-yil



R.Tuxtaev

4239000

“ ТАСДИҚЛАЙМАН”
 Юқори Чирчиқ тумани
 Халқ таълими бўлими мудирини :
 У.Урунбоева.

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА .

Биз, қуйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар, ишчи гуруҳи аъзолари : Мактаб директори Г.Тўймекулова, ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари А.Бектурсунова , ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари А.Кадирова , касаба уюшмаси раиси Н. Алимбаева, мактаб хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари Н. Усаров, 2022 йил 24 май куни мактаб биносини кўриб чиқиб, қуйидагиларни аниқладик :

Мактаб 1987 йилда қурилган, замонавий, том қисми юмшоқ коплама (рубероид) билан қопланган. 2016 йилда капитал таъмирланган бўлиб, ҳозирги кунда том қисмининг айрим жойларидан яъни : 2 ва 3-блок синф хоналари ва йўлаклари , спорт зал, фаоллар залидан чакки ўтмоқда ва жорий таъмирлаш ишлари бажарилиши қуйидагича лозим деб топдик :

т/р	УЛЧОВ БИРЛИГИ	СОНИ	НАРХИ	ЎЖАМИ СУММАСИ
1	Том қисмининг 3-блогини профнастил билан коплаш.			
	Профнастил	Кв/м	1130	100000
	Рейка	м	2200	10000
	Мих	кг	70кг	18000
	Шуруп	кг	60кг	6000
	Страпила	Дона (6 м)	343	120.000
	Фишт	дона	8000	2000
	Цемент	тонна	6т	1,100.000
	Кум	куб	10 куб	
	Щебень	куб	3 куб	
	Арматура	М(12 диагонал)	400м	8000
	Снегодержатель	м	200м	25.000
	Нау	м	200м	25.000
	Труба	М(100 диагонал)	112м	15.000
	Тирсак (колена)	100 диагонал	16 дона	15.000
	Шуруп (писта)	кг	8кг	60.000
	Герметик	дона	10	35.000
2.	Спорт зал ва фаоллар зали том қисмини таъмирлаш.			
	Профнастил	Кв/м	522	100,000
	Страпила	Дона (6м)	70	120.000
	Рейка	м	900м	10000
	Снегодержатель	м	40м	25.000
	Нау	м	42	25.000.
	Труба	М (100диагонал)	32м	15.000
	Тирсак (колена)	100(диагональ)	4дона	15.000.
	Шуруп	кг	20	60.000.
	Мих	кг	20	20.000
3.	Том қисмининг 2-блогини профнастил билан коплаш.			
	Профнастил	Кв/м	582	100000
	Рейка	м	1500	10000
	Мих	кг	30кг	18000
	Шуруп	кг	30кг	6000

Страпила	Дона (6 м)	190	120.000	22800000
Гишт	дона	6000	2000	12000000
Цемент	тона	5т	1,100.000	5500000
Кум	куб	5куб		800000
Щебень	куб	2 куб		300000
Арматура	М(12 диагонал)	250м	8000	2000000
Снегодержатель	м	120м	25.000	3000000
Нау	м	150м	25.000	3750000
Труба	М(100 диагонал)	150м	15.000	2250000
Тирсак (колена)	100 диагонал	81 дона	15.000	1215000
Шуруп (писта)	кг	3кг	60.000	180000
Герметик	дона	5	35.000	175000
ЖАМИ :				411 216 000



Министр раиси:

Мактаб ишлари бўйича директор ўринбосари :

Мақтаб уқув ишлари бўйича директор ўринбосари :

Мақтаб касаба уюшмаси раиси :

Хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари :

[Handwritten signature]

Г.Туймекулова

[Handwritten signature]

А. Бектурсунова.

[Handwritten signature]

А. Кадилова.

[Handwritten signature]

Н. Алимбаева.

[Handwritten signature]

Н. Усаров.