

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106511 на приобретение Тошкент вилоят Баркамол авлод болалар маркази биносини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 16:03

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Баркамол авлод болалар мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SALAXIDINOV BAKTIYOR RAYIMJONOVICH	xodim	barkamol avlod
Секретарь комиссии	AKBAROV DONYORXON ISKANDARXONOVICH	xodim	barkamol avlod
Член комиссии	ATAMBAYEV BAXROM ABSAMATOVICH	xodim	barkamol avlod
Член комиссии	KARIMOVA IRODA ABDULATIFOVNA	xodim	barkamol avlod
Член комиссии	ABDUSATTAROVA GUZAL ERKINOVNA	xodim	barkamol avlod
Член комиссии	MURATOVA ZIYODA ABDIMANNABOVNA	xodim	barkamol avlod

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 106511.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	828 973 253.00
Стартовая сумма	828 973 253.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	15	Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		захираси мавжудлиги ва техника билан таминланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги				
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	15	бор	12	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавжудлиги
Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавжудлиги
Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	15	Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавжудлиги Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)	14	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	15	бор	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги Эълонга қуйилаётган суммани 70% кисми ҳисоб рақаида булиш керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги Эълонга қуйилаётган суммани 70% қисми ҳисоб рақамида бўлиш керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги Эълонга қуйилаётган суммани 70% қисми ҳисоб рақамида бўлиш керак	9	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	бор	8	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот)

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	15	Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот)	13	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	15	бор	13	Экспертная		

Критерий №5 Машина ва механизмлар кичик ,механизация воситаларига эга бўлиши туғрисида маълумот Банкдан 2021 йилда асосий ҳисоб вараги орқали амалга оширган дебет ва кредит айланмалари туғрисида, картотека мавжуд эмаслиги,ҳамда муддати узайтирилган кредити ва график бўйича муддати утган кредит қарздорлиги йуклиги туғрисида маълумотнома ва банк ҳисобрақамида қаида 50% пул маблаг мавжудлиги туғрисида маълумот (маълумотнома танлов эълон қилингандан қиен олиними шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина ва механизмлар кичик ,механизация воситаларига эга булиши тугрисида маълумот Банкдан 2021 йилда асосий хисоб вараги оркали амалга оширган дебет ва кредит айланмалари тугрисида, картотека мавжуд эмаслиги,хамда муддати узайтирилган кредити ва график буйича муддати утган кредит қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва банк хисобракамида камида 50% пул маблаги мавжудлиги тугрисида маълумот (маълумотнома танлов эълон қилингандан қиен олиниши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	20	бор	19	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	бор	18	Экспертная		

Критерий №6 ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нусхаси ташкилот таркибий структураси Охириги бажарган ишлари буйича фото суратлар ,(Ф-5, Ф-3) шартномалардан нусха ва ижобий хулоса

Тип: Текстовое значение

Описание: ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нусхаси ташкилот таркибий структураси Охириги бажарган ишлари буйича фото суратлар ,(Ф-5, Ф-3) шартномалардан нусха ва ижобий хулоса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	10	ташкilot низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нусхаси ташкilot таркибий структураси Охириги бажарган ишлари буйича фото суратлар ,(Ф-5, Ф-3) шартномалардан нусха ва ижобий хулоса	9	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	бор	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	828 973 253.00	809 713 701.00	21.06.2022 11:05:31	20.00
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	828 973 253.00	810 713 000.00	21.06.2022 11:15:59	19.98

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI	72.4704	20	92.4704
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	67.7648	19.97535	87.74015

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106511 от 23.06.2022 года на приобретение Тошкент вилоят Баркамол авлод болалар маркази биносини жорий тамирлаш определила победителем:

ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI
308112534

и резервный исполнитель: EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ (303226499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KARIMOVA IRODA ABDULATIFOVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUSATTAROVA GUZAL ERKINOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	SALAXIDINOV BAXTIYOR RAYIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAMBAYEV BAXROM ABSAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURATOVA ZIYODA ABDIMANNABOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти баркамол авлод
болалар мактаби ишчи комиссия
рахбари



Б.Салоҳидинов

июн 2022 йил

Тошкент вилояти баркамол авлод болалар мактабини жорий таъмирлаш бўйича жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш, ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича ишчи комиссиясининг

БАЁННОМАСИ №2

Қатнашди Комиссия раиси

Б.Салоҳидинов

Котиби

Д.Акбаров

Комиссия аъзолари

З.Муродова
Г.Абдусатторова
И.Каримова
Б.Атамбоев

Комиссия раиси **Б.Салоҳидинов** сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.04.2021 йилдаги 684-сонли қонунга асосан жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш, ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича ишчи комиссиясига **баркамол авлод болалар мактабини жорий таъмирлаш** ишлари учун энг яхши тақлифларни танлаб олишга лот № 106511 орқали эълон жойлаштирилган эди.

Эълон якуни бўйича **ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI** mas'uliyati cheklangan jamiyati ва **EXCELLENT CONSTRUCTION** mas'uliyati cheklangan jamiyatilaridan тушган тақлифларга баҳо бериш натижаларига кўра **ООО ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI** mas'uliyati cheklangan jamiyati ғолиб деб топилганлиги, ушбу танлов ғолиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик


муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Комиссия аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган **OOO ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI** mas'uliyati cheklangan jamiyati билан шартнома тузишни лозим деб топди.

Комиссия Котиби

Д.Ақбаров

Комиссия аъзолари



З.Муродова

Г.Абдусатторова

И.Каримова

Б.Атамбоев

ДОГОВОР № 2

«28» июнь 2022 года

ООО "ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI" в лице директора А.Абдуллаев, действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны ФНБМ в лице У. Пармиев, действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт здание «Тошкент вилояти Баркамол авлод болалар мактаби биносони жорий таъмирлаш» Ташкентской области».

1.2 «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. Стоимость договора

2.1 Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 809 713 701 (восемьсот девять миллионов семьсот тринадцать тысяч семьсот один) сум с НДС.

2.2 Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

2.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

3. Сроки выполнение работ

3.1 Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

3.2 В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

3.3 «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

4. Условия платежа

4.1 Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

4.2 Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

5. Обязанности сторон

5.1 «Подрядчик» гарантирует:

5.2 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- 5.3 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- 5.4 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- 5.5 Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.
- 5.6 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
- 5.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

6. Производство и сдача-приемка работ

- 6.1 Если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
- 6.2 «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».
- 6.3 «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
- 6.4 После завершения работ, указанных в настоящем договоре и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.
- 6.5 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

7. Ответственность сторон

- 7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.
- 7.2 При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:
- 7.2.1 За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- 7.2.2 За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.
- 7.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.4 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренный действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

7.5.1 Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

7.5.2 Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

7.6 «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;

Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;

Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.7 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

7.8 Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1 Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.3 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

8.4 Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.5 Срок действия договора до 31.12.2022 год.

9. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик

«ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI»

Адрес: Тошкент вил. Зангиота т. Намуна 13

р/с 20208000905332566001

в НАМКORBANK Чиланзаркий ф-л

МФО 01108

ИНН 308112534

ОКЭД 41202



Директор

А. Абдуллаев

Заказчик

Адрес: бульвар М. Ф. У.

р/с 10021860274017РРБ100071001

в Маркаси Банк

МФО: 00018

ИНН. 302 028230

Директор Булкин Маси

У. 23 402000300100001010



Директор

У. Пармиев

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ДОГОВОРУ № 2 от 28.06.2022 года МЕЖДУ ООО «ISHONCH
KAFOLAT ROYDEVORI» и БАБМ.

г.Нурафшан

28.06.2022 г.

В соответствии законодательства Республики Узбекистан произведен правовой анализ договора № 2 от 28.06.2022 года. В процессе правового анализа было установлено следующее:

1. Условия ДОГОВОРА соответствует требованиям Гражданского Кодекса РУз (глава 26, 27, 37).
2. Предмет ДОГОВОРА определен в соответствии с требованиями ст.354 ГК РУз.
3. Порядок разрешения возможных споров между сторонами, а также меры ответственности сторон, за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора определены условиями Договора и соответствуют положению ГК РУз.

Таким образом, условия договора не противоречат требованиям закона РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов» и действующего законодательства Республики Узбекистан.

Адвокат



Д.Т.Ахмедов

3867815



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.01.2021

940458

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308112534

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Qatortol, NAMUNA KO`CHASI 13-UY,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TOSHKENT
VILOYATI
ZANGIOTA TUMANI
"ISHONCH KAFOLAT
POYDEVORI"
MA'SULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ЗАНГИАТИНСКИЙ
РАЙОН
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ISHONCH KAFOLAT
POYDEVORI"

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Qatortol mfy, Namuna ko'chasi 13-uy. X/r 2020 8000 9053 3256 6001,
CHEKI HAMKORBANK Chilonzor filiali, MFO 01108, STIR 308112534 QKED 41202, Tel: 88 330-70-07

TIJORAT TAKLIFI

"ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI" MCHJ Sizga ushbuni yozib ma'lum qiladiki, <https://etender.uzex.uz/> portaliga elektron tanlovlar o'tkazish uchun joylashtirilgan LOT 22110012106511 sonli, Toshkent viloyat "Barkamol avlod bolalar maktabi" binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun 809 713 701(Sakkiz yuz to'qqiz million yeti yuz o'n uch ming yeti yuz bir) so'm 15 % qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga bajarib berishni taklif etamiz.

"ISHONCH KAFOLAT POYDEVORI"
MCHJ direktori:



A.Abdullayev



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"EXCELLENT CONSTRUCTION" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"EXCELLENT CONSTRUCTION" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2015

007036-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303226499

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Шароф Рашидов, 63

Guvohnoma:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326100026870**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика

EXCELLENT CONSTRUCTION

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика

303226499

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС

01.11.2021

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации

12.01.2019



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.