

28.06.2022 даги

"FINANCE CONSULTING BUSINESS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat va Юқори Чирчиқ туман ХТБ  
ўртасида 12043900,00 сўм умумий сўммага тузилган 5 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\*

Боб 075  
Шахсий газна ҳисобварак 100022860272397092100075042

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	12 043 900,00			12 043 900,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	12 043 900,00			12 043 900,00

Жами 12043900,00 сўм

Ўн икки миллион қирқ уч минг тўққиз юз сўм 00 тиғин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 0,00 сўм ёки 0%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
% \*\*\* 2022 июни ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига 100 % жорий ойнинг 30 санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Урунбоева Умида Облакуловна  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Уралова В. А.  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.



SHARTNOMA № 5  
(Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish)

“28” iyun 2022 yil

**Yuqori Chirchiq tuman**

**Yuqori Chirchiq tuman Xalq ta'limi bo'limi** (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **Urunboeva U** bir tomondan va **“FINANCE CONSULTING BUSINESS” MCHJ** (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **M.SHakarimova** ikkinchi tomondan, byudjet mablag'lari hisobidan **Yuqori Chirchiq tumani Toshtug'izoq MFYdagi 28-maktabning joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish** (keyinchalik-ob'ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to'g'risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (**Lot raqami 22110012100875**) e'lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman Xalq ta'lim bo'limi xarid komissiyasining 2022 yil 15-Iyundagi №4-bayonnomaga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

**Shartnoma predmeti va muddati.**

1.1. Bajaruvchi **Yuqori Chirchiq tumani Toshtug'izoq MFYdagi 28-maktabning joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish** (keyinchalik-ob'ekt) bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.**

2.1. SHartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan **QQS bilan 12043900 (o'n ikki million qiriq uch ming to'qqiz yuz)** so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun



mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolanadi.

### 3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyihaning asosiy echunlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlarni buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

### 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.



4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin

#### **5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.**

5.0. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

#### **Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.**

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

#### **7. Nizolarni xal etish.**

7.1. SHartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

#### **8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.**



8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. SHartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. SHartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. SHartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdin rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

### 9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

### 10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi SHartnoma shartlarini bajarish uchun, SHartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. SHartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. SHartnoma 2022 yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.

10.6. SHartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - SHartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

### 11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

**YuqoriChirchiqtuman XTB**

Yangibozork. Mustaqillikko'chasi14uy

Shx/r: 1000228602723970921000750042

STIR: 200443456

OKONX: 97600

YukoriChirchiktumanbuyichaGaznachilikbul  
imi

X/r: 23402000300100001010

MarkaziybankToshkentshaxrIBBXKKM

STIR: 201122910

MFO: 00010 Tel: 088-575

Raxbar

E.Urunboyeva

“Bajaruvchi”

**“FINANCE CONSULTING  
BUSINESS”MCHJ**

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani

15- mavze 33A-uy

Tel./faks: (+99871) 222-20-30

Mob.: (+99890) 358-04-02

H/r20208000300578833001

ATIB “IPOTEKA bank”

MFO: 00010 Tel: 088-575

OKED: 71110 QS kod: 325030176288

Raxbar

Shaxr.M





2022 yil « » iyun \_dagi  
5-sonli shartnomaga 1 - ilova



SHartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani Toshtug'izoq MFYdagi 28-  
maktabning ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish bo'yicha  
2022 yil " "iyun 4-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 12043900 (o'n ikki million qiriq uch  
ming to'qqiz yuz ) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun  
asos hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi





Yuqori Chirchiq tumani Yuqori Chirchiq tumani Toshtug'izoq MFYdagi 28-  
maktabning joriy ta'mirlash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi  
olish" obektning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish

BAJARISH VA MOLİYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori	3613170	5	3613170	2022yil
1	Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish	8430730			
	Jami:	12043900			

Buyurtmachi



Bajaruvchi





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100875 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ТОШТУГИЗОК МФЙДАГИ 28-УМУМИЙ УРТА МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЁРЛАШ УЧУН**

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 12:18

22110012100875

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик туман халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	ХТБ мудир	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Секретарь комиссии</b>	RASULOVA SAIDA MAVLONJON QIZI	Шартномалар бўйича бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Главний бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Касаба уюшма раиси	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
<b>Член комиссии</b>	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	козонлар буйича бош мутахасис	халк таълими
<b>Член комиссии</b>	XUDOYNAZAROVA GULCHEXRA BOXHODIROVNA	Бош мутахасис	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 100875.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

12043900

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	Услуга по разработке проектно-сметных работ
<b>Подробное описание</b>	ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ТОШТУГИЗОК МФЙДАГИ 28-УМУМИЙ УРТА МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЁРЛАШ УЧУН
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	14 043 900.00
<b>Стартовая сумма</b>	14 043 900.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VI. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл



Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	2	1	1	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	1	2	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	2	1	1	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	2	1	1	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та Плоттер 1 та Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 тава ундан кўп Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	26	1	15	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	26	1	20	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	26	1	19	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	26	1	15	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси\* 3-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 2 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	19	1	17	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	17	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	1	13	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридоги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома а

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	34	1	28	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	1	28	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	34	1	20	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	34	1	20	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	19	1	12	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	17	Экспертная		
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	1	13	Экспертная		



Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	14 043 900.00	10 950 000.00	08.06.2022 23:31:32	30.00
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	14 043 900.00	11 930 000.00	13.06.2022 13:47:05	
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	14 043 900.00	8 000 000.00	14.06.2022 15:18:32	
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	14 043 900.00	12 043 900.00	12.06.2022 11:27:32	27.28

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NEW ROAD WATER PROJECT	51.1	30	81.1
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	46.2		46.2
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	43.4		43.4
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	58.8	27.27522	86.07522

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100875 от 21.06.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ТОШТУГИЗОК МФЙДАГИ 28-УМУМИЙ УРТА МАКТАБНИНГ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЪЁРЛАШ УЧУН определила победителем:

FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ  
303757075


и резервный исполнитель: ООО NEW ROAD WATER PROJECT (307053482)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	URALOVA VENERA ABDUKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	XUDOYNazarova GULCHEXRA BOXHODIROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги “2022-2026” йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маххала” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари туғрисидаги ПҚ-172 сонли қарори бўйича Юқори Чирчиқ тумани Халқ таълим бўлими буюртмачилигида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани худудидаги Тоштоғизок МФЙ даги 28 мактабни жорий таъмирлаш ишларининг бажариш учун лойиҳа-смета ҳужатларини таёрловчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

### БАЁННОМАСИ № 3

"24" июн 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

У.Урунбоева – Халқ таълими бўлими мудира  
Г.Худойназарова – Халқ таълими бўлими бош муҳандиси  
В.Уралова - Халқ таълими бўлими бош ҳисобчиси  
З.Эшматова - Халқ таълими бўлимининг касаба уюшма раиси  
А.Нишонов - Халқ таълими бўлими махсус қурилиш ва эксплуатация бўлимининг қозонлар бўйича мутахасис

Қатнашмаганлар:

Йўқ

**Кўрилган масала:** Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Тоштоғизок МФИдаги 28 мактабнинг жорий таъмирлаш учун смета ишлари ва экспертиза ҳулосасини олиш учун 2022 йил 21 июнда тузилган 3-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

#### **Эшитилди:**

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи **У.Урунбоева** сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларда 18-мартдаги “Обод кишлоқ” ва “Обод маххала” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари туғрисидаги ПҚ-172-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани Тоштоғизок 28 мактабнинг жорий таъмирлаш учун смета ишлари ва экспертиза ҳулосасини учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш туғрисидаги эълон 2022 йил 15 июнда 22110012100875 LOT рақами билан 12 043 900 (Ун икки миллион кирк уч минг тўққиз юз ) сўмга энг мақбул таклифни тақдим этган «FINANCE CONSULTING BUSINESS» МСНЖ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

**Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар:** Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, моливий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йиғимларни



тўғри бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таъминларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Харид комиссияснаъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юкори Чирчиқ тумани Тоштоғизок МФИдаги 28 мактабнинг жорий тамирлаш учун смета ишлари ва експертиза хулосасини тизимини яхшилаш учун ишларини бажаришни "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖга топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 15 июндаги 22110012100875 LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралани ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖголиб деб топилсин.

2. Юкори Чирчиқ тумани Тоштоғизок МФИдаги 28 мактабнинг жорий тамирлаш учун смета ишлари ва експертиза хулосасини ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан голиб деб топилган "FINANCE CONSULTING BUSINESS" МСНЖбилан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш С Расулова зиммасига юклатилсин.

Юкоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

Г Худаинизарова \_\_\_\_\_ *Сеек -*

В Уралова \_\_\_\_\_ *[Signature]*

З Эшматова \_\_\_\_\_ *[Signature]*

А Нишанов \_\_\_\_\_ *[Signature]*

С Расулова \_\_\_\_\_ *[Signature]*



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA**


1. Loyi haning turi: 2022 yilgi 5-sonli Shartnoma
2. Loyi haning nomi:

“Buyurtmachi” Yuqorichirchiq tumani xalq ta’limi bo’limi va “Bajaruvchi” Toshkent Shahar Yunusobod tumani 15 mavze 33A-uyda joylashgan “FINANCE CONSULTING BUSINESS” MCHJ o’rtasida qurilish o’bekti uchun smeta loyihasi ishlab chiqish tog’risidagi shartnoma.

Ushbu loyihasi O’zbekiston Respublikasi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to’g’risida”gi qonunining talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko’rsatish markazi  
Bosh yuriskonsult  
27-iyun 2022-yil



R.Tuxtaev



14043900  
4239000



### Nuqson dalolatnomasi

Biz quyidagi imzo quyib ushbu dalolatnomani tuzuvchikar

- X. Jetibayev maktab direktori
- A. Turdaliyev XIBDO'
- A. Isakulova maktab kasaba komitasi raisi
- X. Tuychiyeva maktab pisixologi
- A. Aripjanova boshlang'ich sinf o'qituvchisi

13838

Hozirgi kunda Yuqori Chirchiq tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi sharoitini yaqshilash uchun komissiya birinchi navbatda kuyidagi ishlarni amalga oshirish muhim deb hisoblaydi.

T/r	Ish turi	O'lchov birligi	Umumiy xajmi	Kerakli mablag
	Maktab binosining 700kv.m yumshoq qoplamali tom qismini profnastil bilan yopish			
1	Profnastil	Kv.m	700	70 000 000
2	Suv oqar (tarnov, komplekt)	Metr, dona	135 metr, 540 dona	15 000 000
2	Strapila	dona	6 m x 540	64 800 000
3	Reka	m	2700	27 000 000
4	Plastik	Kv.m	240	8 400 000
5	Reka 2x5	m	1440	14 400 000
6	Samarez	kg	15	1 350 000
7	Mix 120 mm	kg	40	500 000
8	Mix 100mm	kg	40	500 000
9	Kirish chiqish eshiklari (akfa)	Dona 6	210x90	18 000 000
10	Oyna romlari	Dona 6	150x160	23 000 000
11	Oyna romlari	Dona 32	110x200	84 480 000
12	Lineliium	M <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	13 000 000
13	Holning patalogi (argalit)	M <sup>2</sup>	168 m <sup>2</sup>	4 200 000
14	Pasad qismi (travertin)	M <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	12 500 000
15	Holning poli (kafel)	M <sup>2</sup>	168 m <sup>2</sup>	11 000 000
16	Usta xaqqi			100 000 000
	<b>Jami</b>			<b>468 130 000</b>

Maktab direktori  
XIBDO'  
Maktab kasaba komitasi raisi  
Maktab pisixologi  
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

X. Jetibayev  
A. Turdaliyev  
A. Isakulova  
X. Tuychiyeva  
A. Aripjanova

