



26.11.2022
 Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
 бюджет тарининг таъин ижроси қондаларига
 8-И.Т.О.ВА

03.16.2022 дати

МШЖ "BOBURBEK QURILISH" ва Юкори Чирчик туман ХТБ ўртасида 13000000,00 сўм умумий суммага
 тузилган 2 - солин шартномага

Ў.Т.О.В.Л.А.Р ЖАДВАЛИ*

Боб
 Шахсий газна ҳисоббарак

075
 401722860272397092100075004

сумма

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	13 000 000,00			13 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	13 000 000,00			13 000 000,00

Жами 13000000,00 сўм

Ҳақ уч миллион сўм 00 тишин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 0,00 сўм ёки 0%*** шартноманинг умумий суммасидан
 _____% ***2022 июн ойида тўланиши лозим.


(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхала
 такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига 100% жорий ойнинг 31 санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
 лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
 кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қолдиқ хужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
 етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш қилларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



(Signature)

Урунбоева Умида Облакуловна
 (имзо) ФИШ

Буюртмачи бош бухгалтери

(Signature)

Уралова В. А.
 (имзо) ФИШ

Газначилик бўлинмасининг
 ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
 қабул қилди

(имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.

Yuqori Chirchiq tumani

“03” 4404 2022 yil

Yuqori chirchiq tuman Xalq ta'limi bo'limi (keyingio'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustavasosida ish yurituvchi rahbar U. Obirtomondan MCHJ «BOBURBEK QURILISH» (keyingio'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustavasosida ish yurituvchi rahbari Boyqulova N.T. ikkinchi tomondan, byudjet mablag'larini hisobidan (keyinchalik-ob'ekt) ishlarini bajarishga doir maldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi «Davlat xaridlar to'g'risidagi» gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uz.ex.uz maxsus axborot portaliorqali (Lot raqami 22110012083296) e'lon qilingan va Yuqori chirchiq tuman Xalq ta'limi bo'limi xarid komissiyasining 2022 yil 23-maydagi №1/2-sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnoma tuzdilar:

Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Yuqori Chirchiq tumani Jumabozor mfy 26-maktabi ochiq maydonida sport maydonchalari qurish Smetava Ekspertizaxujjatlarini tayyorlash uchun (keyinchalik-ob'ekt) bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlabchiqish majburiyatini, Buyurtmachi sauniga qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlabchiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliyavazirligining xuzuridagi Respublika G'aznachiligidaro'yxatdano'tgankundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi «Bajarish va moliyalashtirish jadvali» dabelgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlar bo'yicha davlat vazarurbo'lgandaboshqategishlik ekspertizaxulosasini olgandano'ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlarini Buyurtmachi gataqdimetish kerak.

1.6. Ishlar yonidaki kelishilgan asosiy loyiha viyechimlarini Buyurtmachi gataqdimetish kerak.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlarini bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

2. Shartnoma bahosivato'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova) ga asosan QQS bilan 13 000 000 (O'n uch million) so'm nitashkiletadivamazkur shartnomaning 2-ilovasidagi «Bajarish va moliyalashtirish jadvali» gamuvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliyavazirligining xuzuridagi Respublika G'aznachiligidaro'yxatdano'tgandano'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'loviniamalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlaridavlat vazarurbo'lgandaboshqategishlik ekspertizaxulosasini olib, Buyurtmachi gataqdimetgandano'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasirasmilash tirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag' tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qaytako'ribchiqilish imomkinemas, quyidagihollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga engibbo'lmaydigankuch (fors-major) holatlarisababbo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidano'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertizaxulosasi olingandano'ng, loyiha-smeta hujjatlarini bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlarimoliyaboshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilliro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligibilanzaruratgako'raushbushartno magaqo'shimchakelishuvimzolanadi.

3. Tomonlarmajburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilibbo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchito'lashiyoki ishlarini ingayrimbosqichlaritugatilganidan keyin narxning tegishlik misinilo'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklariborligimunosabatibilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachi gani isbatano'zg'atil gandavoyuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilish shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarini amalga oshirish uchun zarurbo'lgan, o'rnati lgan tartib darasmilash tirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqs onlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlarini, pudrattashki lotining o'rta chashhaqi, ishlatilgan mashinalar.

mexanizmlarvatexnikko'rsatkichlargaegatransportvositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlarvatransportvositalarining ishlash xarajatlariko'rsatkichlari, pudratchining boshqaxarajatlari, loyiha-smetahujjatlarining belgilangan hujjatlaridagiboshqaxarajatlari.

Tegishli idoralar vatashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachitomonidantaqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kunimoboyinda o'rganibchiqishil hamdaberilgan ma'lumotlardakamehiliklaraniqlansa Buyurtmachigama'lumqilis hmo'z zimmasigaoladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachitomonidantaqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kunimuddatichida Buyurtmachigama'lumqilmasa, ma'lumotlar qabulqilingan deb hisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagikamehiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini bajarilgan qidiruv ishlariga ma'lumotlari asosidabarpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta hujjatlarini o'rdamehitashkilotlartomonidan ishlabehiqilgan bo'lsa kamchiliklaraniqlangan taqdirda yordamchitas hki lotishlabehiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini uchun to'liq javob beradiva Buyurtmachining talab bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlabehiqish va shungamuvofi qarurqo'shimcha ishlarini bajarish shart.

3.5.

Buyurtmachitomonidandastlabkito'lov o'zvaqtida o'tkazilmagan xoldayokidastlabkima'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarini tugallash muddatini to'lovyoxudtaqdimkechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyiha ning asosiy ehimlarini buyurtmachibilan birgalikda tegishli idoralar vatashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarini topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-

smeta hujjatlarini ishlarini bajarilishining alohida bosqich va shartnomabo'yicha belgilangan jami ishlar tugagan dan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarini topshirish

qabul qilish dalolatnomasi bilan loyiha lash uchun topshiriqdako'zdatutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarini topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1-bandi dako'rsatilgan hisob hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarini qabul qilish va Bajaruvchi gaimzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarini qabul qilmaslikning asoslangan radjavobini yuborishni o'z zimmasigaoladi.

Agar Buyurtmachi ishlarini qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddatichida Bajaruvchi kamchiliklarko'rsatilgan ishlarini qabul qilmaslik radjavobini yubormasa, ishlar qabulqilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarini topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchi ga qaytarish shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarini qabul qilmasligining asosli radjavobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarini gro'yxat va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnomatuziladi.

4.4. Agar loyiha-

smeta hujjatlarini ishlarini bajarilish jarayonida unda vomettirish maqsad gamuvofi qemasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddatichida unito'xtatish to'g'risidabir-bir in xabar dor qilish va 15 kun mobaynida ishlarini davomettirish maqsad gamuvofi qo'kimuvofi qemasligi to'g'risidagimasalaniko'ribehiqishish art.

4.5. Lozim topilgan holda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta hujjatlarini bo'yicha xulosachun murojat qilish imomkin

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.

5.0. Loyiha-

smeta hujjatlarini ishlarining bajarilishidavrida Bajaruvchi o'zikonfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlabehiqqanyo kiularni Buyurtmachidan olgan holda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadidategishli tadbirvachoralarko'radi.

Taraffarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar, jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashishsohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarnixaletish.

7.1. SHartnomaamalqilishdavomidayuzagakeladiganizolarnitaraffaro'zaromuzokarayo'libilanhaletadi. MuzokaranatijasidakelishuvgakelinmagantaqirdanizolartarafartomonidanToshkenttumanlararo'iqtisodiyjudigada'voarizasiberishvaishnisuddako'ribchiqilishinatijasidahalqilinadi.

8. Shartnomanio'zgartirishvabekorqilish.

8.1.

Mazkurshartnomagaqo'shimchabitimko'rinishidagio'zgartirishvaqo'shimchalaryozmaravishdaqilinganhamdatom onlar (yokitomonlarnomidanvakillar)

imzolaganholdaginaG'aznachilikdaro'yxatdano'tkazilganidankeyinyuridikkuchgaegabo'ladi.

8.2. SHartnomataraffarningkelishuvigamuvofiqo'zgartirishvabekorqilinishimumkin.SHartnoma'zgartirishyokibekorqilishto'g'risidagikelishuviyozmashakldaamalgaoshiriladi.SHartnomanibajarishdanbirtarafmaboshtortishgayokishartnomaningshartlarinibirtarafmama'zgartirishgayo'lqo'yilmaydi.

8.3. Birtarafshartnomanio'zgartirishyokibekorqilishhaqidagitaklifgaikkinchitarafdanradjavobiolganidankeyinginasartnomanio'zgartirishyokibekorqilishto'g'risidagitalabnisudgataqdimetishimumkin.

9. Fors-major.

9.1.

majorvaziyatlaripaydobo'lishimunosatibilanmazkurshartnomadagitonlarnamajburiyatlaributunlaybajarilmasay okiqismanbajarilsa,

majburiyatlaribajarishmuddatlaribundayvaziyatlarta'siretishi vaqtigamutanosibravishdauzaytiriladi.

Fors-

10. Qo'shimchashartlar.

10.1. BajaruvchiLoyiha-smetaxujjatlariishlarinimuddatidanoldinbajarganida, BuyurtmachiuniSHartnomaning 4-bandigaasosanqabulqiladivato'lato'lovniamalgaoshiradi.

10.2. BajaruvchiShartnomashartlarinibajarishuchun, ShartnomadabelgilanganmuddatlargarioyaqilinishiniinobatgaolganholdahamdaBuyurtmachibilankelishilganxolda, yordamchitashkilotlarnijalqbilishimumkin.

10.3. To'langanpenyataraffarniushbushartnomabo'yichao'zmajburiyatlarinibajarishdanozodqilmaydi.

10.4. Shartnoma'zbektilidaikkinusxadatuzildivaharikkalanusxasihambirxilyuridikkuchgaega.

2022_yil "16" May_dagi
2 -sonli shartnomaga
2 -ilova

Yuqori Chichiq tumani ToshTug'izoch mfy Bogiston va Barkamol ko'chalarini loyiha-
smetaxujjatlarini ishlabchiqish

BAJARISH VAMOLIYALASHTIRISH JADVALI

mingso'm

№	Bajariladigan ishlar nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022yil
	Avans miqdori	3900000	5	13000000	2022yil
1	Loyiha- smetaxujjatlarini ishlabchiqish	13000000			
		13000000			



Jami

Bajaruvchi: _____



U. Y. Y. Y. Y. Y.

2022 yil «16»_May__dagi
2-sonli shartnomaga 1 - ilova

SHartnomabahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyidagi imzo chekuvchilar: Yuqori Chichiq tumani Tosh tugizog MFY Bogiston va Barkamol ko'chalarini ko'chalarini iloviy ha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha 2022 yil "16" Maydag 2-sonli shartnomabahosi QQS bilan 18800000 (Unakkiz million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnomada Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun mas'ul hisoblanadi.

"Bajaruvchi"



Buyurtmachi"



25.05.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 83296 на приобретение Смета ва экспертиза хужжатларини тайорлаш учун 26 МАКТАБ

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 15:16

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик туман халк таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBLAKULOVA	ХТБ мудир	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Секретарь комиссии	RASULOVA SAIDA MAVLONJON QIZI	Шартномалар буйича бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	URALOVA VENERA ABDUKULOVA	Главный бухгалтер	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	ESHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Касаба уюшма раиси	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	козонлар буйича бош мутахасис	халк таълими
Член комиссии	XUDOYNAZAROVA GULCHEXRA BOXODIROVA	Бош мутахасис	Юкори Чирчик тумани Халк таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 83296.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Услуга по разработке проектно-сметных работ 26-МАКТАБ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган

дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	11	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	19	1	13	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	19	1	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	19	1	13	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	19	1	17	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	1	1	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	2	1	2	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	2	1	1	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	2	1	2	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	2	1	2	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Компьютер (ноутбук) техникалари 5 донга ва ундан кўп Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та Плоттер 1 та Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 тава ундан кўп Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan	26	26	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Jamiyati						
OOO CREATIVE TEAM PRINT	26	12500000	13	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	26	14900000	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	26	ЧП LUCKY REBIRTH	19	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	26	Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дон ва ундан кўп Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс (ABC4-ш) 1 та Плоттер 1 та Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 тава ундан кўп Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та Автомобиль 1 та илова килинди	23	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Бинарное значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Охири йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори Тўловга қадарлилик еки қоплаш коэффициентини 1,25 ва ундан кўп. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициентини 0,2 ва ундан кўп. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	34	1	25	Экспертная		
OOO CREATIVE TEAM PRINT	34	1	25	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	34	1	27	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	34	1	25	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	34	1	30	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	11	Экспертная		
OOO CREATIVE TEAM PRINT	19	1	13	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	19	1	11	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	19	1	13	Экспертная		
OOO "BOBURBEK QURILISH"	19	1	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO CREATIVE TEAM PRINT	15 000 000.00	12 500 000.00	16.05.2022 18:03:52	32.00
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	15 000 000.00	14 900 000.00	17.05.2022 09:06:27	26.85
LUCKY REBIRTH	15 000 000.00	10 000 000.00	17.05.2022 09:34:45	40.00
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15 000 000.00	10 000 000.00	14.05.2022 12:43:03	40.00
OOO "BOBURBEK QURILISH"	15 000 000.00	13 000 000.00	17.05.2022 09:37:46	30.77

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO CREATIVE TEAM PRINT	39.6	32	71.6
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	40.2	26.85	67.05
LUCKY REBIRTH	43.2	40	83.2
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	37.8	40	77.8
OOO "BOBURBEK QURILISH"	53.4	30.77	84.17

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 83296 от 23.05.2022 года на приобретение Смета ва экспертиза хужжатларини тайорлаш учун 26 МАКТАБ определила победителем:

OOO "BOBURBEK QURILISH"
206064250

и резервный исполнитель: LUCKY REBIRTH (302474628)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	XUDOYNAZAROVA GULCHEXRA BOXODIROVNA	Согласен	
Член комиссии	NISHANOV ANVAR ABDIYAKUB O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	FSHMATOVA ZILOLA USMANALIYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	URUNBOYEVA UMIDA OBI AKULOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-17
Ариза рақами: 19892214

Хужжат берилган: BOBURBEK QURILSH
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ КФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9505



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

“BUYURTMACHI” Yuqorichirchiq tumani Xalq ta'limi bo'limi va
“BAJARUVCHI” “BOBURBEK QURILISH” MHCJ tomonidan
Jumabozor MFY 26 maktab maidonida sport maidoni qurish yuzasidan
Yuqorichirchiq tuman Xalq ta'limi bo'limi bilan pudrat shartnomasi.

Ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik
yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to'g'risida”gi qonunining talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish
maqsadga muvofiq.


Yuridik xizmat ko'rsatish markazi

Boshligi

3-iyun 2022-yil



M.Shamatov



БАЁННОМА №

2022 йил 26 май

Янгибозор к.

Комиссия раиси:

У. Урунбоева

Комиссия аъзолари:

Халқ таълими бўлими бош мухандиси:

Г. Худойназарова

Бўлимнинг бош ҳисобчиси:

В. Уралова

Халқ таълими бўлимининг

касаба уюшмаси раиси:

З. Эшматова

Халқ таълими бўлими махсус қурилиш

ва эксплуатация қилиш бўлимининг қозонлар

бўйича мутахасиси:

А. Нишонов

Эшитилди:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил "OPEN BYUDJET" ахборот портали орқали келиб тушган таклифлари юзасидан Юқори Чирчиқ тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 12-сонли умумтаълим мактабининг 12x18 ўлчамдаги спорт зали ҳамда 26-сонли умумтаълим мактабига суний стадион қуриш бўйича маҳалла аҳолиси томонидан ID 1920400206 ҳамда ID 1920400064 портал рақами билан тўплаган баллари кўриб чиқилиб атрофлича ўрганилди.

2. "OPEN BYUDJET" ахборот портали орқали танлаб олинган 12 ҳамда 26-сонли умумтаълим мактабларида қурилиш ва таъмирлаш ишларининг ҳолатини жадаллаштириш бўйича йиғилиш баёни ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминлаш.

Сўзга чиқди: Юқори Чирчиқ туман Халқ таълим бўлими мудир У. Урунбоева сўзга чиқиб, "OPEN BYUDJET" ахборот портали орқали кўп овоз тўплаш натижасида ютиб олган 12-сонли умумтаълим мактабининг спорт залини таъмирлаш ва 26-сонли мактаб худудидан суний спорт майдончасини қуриш учун смета-лойиха ҳамда экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш учун электрон ключ орқали танлов эълон қилинганилиги, танлов бўйича баллик системада лойихачилар танлаб олиниши кераклигини айтиб ўтди.

Танловга "GREATIVE TEAM PRINT" МЧЖ, "LUCKY REBIRTH" МЧЖ, "MODERN ROAD ПРОЕКТ" МЧЖ, "BOBURBEK

QURILISH"МЧЖ лойиҳачилари танловда иштирок этиш учун ҳужжатлар топширганлигини айтиб ўтди.

Йиғилишда лойиҳачиларнинг электрон тарзда тақдим этилган ҳужжатлари кўриб чиқилиб комиссия иштирокчилари томонидан балл қўйилиб баланд бал тўплаган "BOBURBEKQURILISH"МЧЖ лойиҳа ташкилоти кўп овозли бал тўплаб 12- ҳамда 26-сонли умумтаълим мактаб ларида амалга ошириладиган қурилиш таъмирлаш ишларининг смета-лойиҳа экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш учун шартнома имзоланади деган ҳулосага келишди.

Мазкур LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кўнига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "BOBURBEKQURILISH"МСН ғолиб деб топилсин

Юқоридагилардан келиб чиқиб, йиғилиш

Қарор қилади:

1.Юқори Чирчик туман Халқ таълим бўлими тасарруфидаги 12-мактабнинг спорт зали биносини мукамал таъмирлаш ва 26-сонли умумтаълим мактабига суний стадион қуриш учун смета-лойиҳа ва экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш учун "BOBURBEKQURILISH"МЧЖ ташкилот билан шартнома имзолансин.


2.Молиялаштириш учун тегишли ҳужжатлар бош ҳисобчи В.Уралова зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Халқ таълими бўлими бош муҳандиси:  Г. Худойназарова

Бўлимнинг бош ҳисобчиси:  В. Уралова

Халқ таълими бўлимининг
касаба уюшмаси раиси:  З. Эшматова

Халқ таълими бўлими махсус қурилиш
ва эксплуатация қилиш бўлимининг қозонлар
бўйича мутахасиси:  А. Нишонов

Комиссия котиби:  С. Расулова