

“TASDIQLAYMAN”



«Dehqonobod kaliy zavodi» AJ

boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari v.v.b.

T.Zaripov

«27» 04 2022 y.

**«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati
Portlashdan himoyalangan shina cho‘lg‘amli elektrodvigatellarini kapital ta‘mirlash
xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotni tanlash bo‘yicha**

Texnik topshiriq

Dehqonobod – 2022 y.

MUNDARIJA:

| | |
|--|---|
| 1. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI | 3 |
| 2. BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI) 3 | |
| 3. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI)..... | 3 |
| 4. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI)..... | 3 |
| 5. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI..... | 3 |
| 6. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR..... | 4 |
| 7. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI) ..4 | |
| 8. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI..... | 4 |
| 9. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA ALABLAR..... | 4 |
| 10. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR..... | 4 |
| 11. BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI..... | 4 |
| 12. BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI..... | 4 |

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – buyurtmachi) qayta ishlash va tog' kon majmuasiga qarashli Portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellarini kapital ta'mirlash.

«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati texnologik qurilmalar: kombayn komplekslari, o'zi yurar vagonlar va lentali konveyerlarni ishlatish uchun mo'ljallangan.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot,

BAO 2-315M6, 160 κBT, 1000 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 1 dona;

BAO 2-315M8, 132 κBT, 750 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 1 dona;

2BP280M2 110 κBT, 3000 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 3 dona;

2BP250S4 75 κBT, 1500 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 2 dona;

BPIIB200L4 45 κBT, 1500 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 2 dona

3BP180M4 30 κBT, 1500 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 3dona;

BPII180M4 22 κBT, 1500 ob/min shina chulg'amli, U-660B - 3dona;

portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellarni kapital ta'mirlash.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING ShARTI (TASHISH ShARTLARI)

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektr uskuna va qurilmalarni ta'mirlash uchun barcha texnik imkoniyatlar va kerakli asbob uskunalar, moslamalar, mashina-mexanizmlar, mavjud bo'lishi shart.

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektrotexnik laboratoriya mavjud bo'lishi shart.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI)

Xizmatni bajaruvchi tashkilot ta'mirlash sexida.

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH ShARTLARI

Bajaruvchi tomonidan taqdim etiladigan takliflarda bajariladigan ishlar va sarflanadigan materiallar bo'yicha xujjatlar smetasi takdim etilishi shart. Bajaruvchining xizmat safari, yashash, jo'natmalar jo'natish va shu kabi xar qanday xarajatlarni aniq summa bilan cheklanishi shartnomaning amal qilish muddatida o'zgarishi mumkin emas.

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini (xizmatlarni ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi barcha hujjatlar olinganidan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin bu muddat 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellarni kapital ta'mirlash uchun olib borish va olib kelish: «Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati joylashgan manzildan 100 km gacha masofaga "DKZ" AJ tomonidan, 100 km masofadan uzoq masofaga xizmatni ko'rsatuvchi tomonidan amalga oshiriladi.

7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko'rsatish muddati – 2022 yil 2-choragida.

8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

Portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellarni to'liq ta'mirlab bergan tashkilot ko'rsatgan xizmatlarini dalolatnoma tuzib buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo'yicha buyurtmachi va ishlarni (xizmatlarni) ko'rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolangandan so'ng ishlar to'liq bajarilgan hisoblanadi va to'lov uchun hisob-faktura yoziladi.

Bajarilgan ishlarning sifatli amalga oshirilganligi uchun mas'uliyat xizmatni ko'rsatuvchi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi bajargan ishlarining sifati va uzoq muddat ishlashi bo'yicha kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellar rotor valini balansrovka qilishi, shaxta tipli elektrodvigatel stator cho'lg'amlariga termorele o'rnatishi, ta'mirlangan shaxta tipli elektrodvigatellarni portlashdan himoyalash va germetik holatini tiklashi, korpus qismini ta'mirlashi kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tomonidan nosoz portlashdan himoyalangan shina cho'lg'amli elektrodvigatellarni to'liq ta'mirlash uchun sarflanadigan vaqt 5 (besh) kundan (dam olish kunlari ham hisobga olinadi) oshmasligi kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakili kapital ta'mirlangan elektrodvigatellarni ishga tushirishda ishtirok etishi shart.

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

| T/p | Qisqartma | Qisqartmaning to'liq yoyilmasi |
|-----|-----------|--|
| 1 | "DKZ" AJ | "Dehqonobod kaliy zavodi" aktsiyadorlik jamiyati |

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

| T/p | Ilova nomlanishi | Varaqlar soni |
|-----|------------------|---------------|
| 1 | | |

Ishlab chiqdi:


Bosh energetik o'rinbosari

Kelishildi:


IchMB boshlig'i o'rinbosari 8.9.6


TXKT va RMB boshlig'i

Bosh energetik

 Sh. Yuldashov

 M. Soatov

 A. Ashurov

 E. Yadgorov