

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

87578/1 -sonli SHARTNOMA

Juma sh.

“02” 06 2022-yil

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om tumani “Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig’i Djuraev.B orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi «BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktori O.Xonkeldiyev orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ning topshirig’i bo’yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi: **24.05.2022** dagi Pastdarg’om tumani “Obodonlashtirish boshqarmasining № 87578-sonli yig’ilish bayoni asosida, Pastdarg’om tumani Moraqanda MFY hududidan o’tgan 4K-542 6 avtomobil yo’li 3-uchastkasini joriy ta’irlash L=1126 m, ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni o’z zimmasiga oladi.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolanganidan so’ng G’aznachilikda ro’yxatga olingan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to’lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan **19 669 000 (o’n to’qqiz million olti yuz oltmish toqqiz ming) so’mni** tashkil qiladi.

2.2 Buyurtmachi shartnomani G’aznachilik ro’yxatidan o’tgan kundan boshlab 10 (o’n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to’lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar qiymatini ko’paytirishga yyengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo’lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o’zgartirilganda shartnoma bahosi o’zgartirilishi mumkin.

2.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko’rsatilgan ko’chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag’i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so’ng 15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to’lashni o’z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko’rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko’paytirishga yyengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo’lganda;

ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o’zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma’lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o’z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni Bajaruvchiga taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko’zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to’lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko’rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko’rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko’zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo’yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma’lumotlarni tarqatmaslikni o’z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to’lovlari o’z vaqtida o’tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to’lovi va ma’lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida undirishga to'liq haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqot yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo'yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo'yicha bajargan ishlariga nisbatan qo'llaniladi.

7.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o'n besh) kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy so'mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy so'mmasi bajarilmagan ishlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiladigan ko'chalar ro'yxati

7.11. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal qilish muddati "02" 06 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMACHI»

Nomi: Pastdargom tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzili: Pastdargom tumani

Shaxsiy x/r: 401722860182277065200110013

STIR (INN): 206852932

XXTK (OKNX):

Tel/faks: +99891 187 46 01

Moliya Vazirligi Gaznachiligi

X/r: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shahar boshqarmasi


Manzil: Samarqand shahar Ko'ksaroy maydoni,1

STIR (INN): 201122919

MFO: 00014

XXTK(OKNX): 97160

Imzo:



«BAJARUVCHI»

Nomi: «BINO VA YO'L LOYIHA» MCHJ

Manzili: Samarqand sh. A.Nabiev ko'chasi 3-uy

Bank nomi: AT "Aloqabank Samarqand filiali

Xisob rakami: 2262600050963451001

MFO: 00401

STIR (INN): 305956641

OKED: 71110

Direktor:



O.Xonkeldiyev

Huquqshunos (Imzo va F.I.SH.) _____

Litsenziya (diplom) № va berilgan sanasi: _____

Imzo qo'yilgan sana " ____ " _____ 2022-y.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**
№ FB6154320422

1. Loyihaning turi. shartnoma

2. Loyihaning nomi.

“№87578/1 sonli Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnomasi”

Mazkur xizmat ko'rsatish shartnomasi loyihasiga ko'ra "«BINO VA YO'L LOYIHA» MCHJ Pastdarg'om tuman Obodonlashtirish boshqarmasiga 2022 yil 31 dekabrga qadar Obodonlashtirish boshqarmasining № 87578-sonli yig'ilish bayoni asosida, Pastdarg'om tumani Moraqanda MFY hududidan o'tgan 4K-542 6 avtomobil yo'li 3-uchastkasini joriy ta'mirlash (L=1126 m) ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi. Shartnomaning umumiy summasi 19 669 000 (o'n to'qqiz million olti yuz oltmish toqqiz ming) so'mni tashkil qiladi.

Shartnomada shartnoma predmeti, yetkazib beriladigan tovarning (ishning, xizmatning) miqdori, sifati, assortimenti va bahosi, shartnomaning bajarilish muddatlari, hisob-kitob qilish tartibi, taraflarning majburiyatlari, shartnoma majburiyatlari bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartibi hamda taraflarning rekvizitlari va shartnoma tuzilgan sana va joy belgilab o'tilgan.

Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun xarid.uzex.uz elektron tizimiga №87578-sonli lot bilan e'lon joylashtirilgan. Tanlov komissiyasining qaroriga ko'ra “BINO VA YO'L LOYIHA” MCHJ tanlov g'olibi deb topilgan.

Ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonun talablariga muvofiq tanlov asosida tanlov komissiyasining qaroriga ko'ra tuzilmoqda.

Mazkur shartnomaning shartlariga korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlar kiritilgan.

" BINO VA YO'L LOYIHA" MCHJga Qurilish saqlash vazirligi tomonidan 29.06.2019 yil №AJI000046-sonli arxitektura-shaxarsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini amalga oshirish xuquqini beruvchi litsenziya berilgan.

Litsenziyaning amal qilish muddati cheklanmagan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Shartnoma loyihasi Pastdarg'om tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 27.05.2022 yilda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Pastdarg'om tuman yuridik xizmat
ko`rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**



F.Kiyamov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87578 на приобретение Самарқанд вилояти Пастдарғом туман Морақанда МФЙ ҳудудидан ўтган 4К-542 б автомобил йўли 3- участкасини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 20:25

Конкурсная комиссия Пастдаргом туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJURAYEV BEKZOD SHA VXITDINOVICH	Бошкарма бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	DJURAYEV AKOBIR ZAYNIDDINOVICH	Котиб	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SUYAROV JAMSHID UMAROVICH	Мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	FAYZULLAYEV BOBIR BOZORBOY UG'LI	Техник булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	O'RINOV SINDOR RAVSHANOVICH	Техник назорат	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XOLMANOV AZAMAT MUROTOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 87578.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Самарқанд вилояти Пастдарғом туман Морақанда МФЙ ҳудудидан ўтган 4К-542 б автомобил йўли 3-участкасини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 057 982.00
Стартовая сумма	35 057 982.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мутахассис ходимлар ва Мавжуд техник асбоблар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: мутахассис ходимлар ва техник асбоб ускуналарнинг рўйхати ва реестри тасдиқланган ПДФ форматда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM PROJECT BUNYODKOR" МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
Bino va Yo'l Loyiha MCHJ	25	25	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Ушбу соҳада ишлаган иш тажрибаси бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу соҳа бўйича талаб этиладиган лицензия, гувоҳнома, сунги 3 йилда шунга ухшаш объектларда бажарган ишлари реестри тасдиланган ПДФ фармотда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM PROJECT BUNYODKOR" МЧЖ	35	35	30	Экспертная		
Bino va Yo'l Loyiha MCHJ	35	35	30	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	35	35	30	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ҳолати бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Сунги 3 йиллик айланма маблағлари туғрисида маълумот ва банкдан қолдиқ маблағлар туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM PROJECT BUNYODKOR" МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
Bino va Yo'l Loyiha MCHJ	25	25	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Давлат солиқ қумитасидан қарздорлиги бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома тақдим этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM PROJECT BUNYODKOR" МЧЖ	15	15	13	Экспертная		
Bino va Yo'l Loyiha MCHJ	15	15	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SAM PROJECT BUNYODKOR" MCHJ	35 057 982.00	33 305 000.00	23.05.2022 19:48:05	59.06
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	35 057 982.00	22 000 571.00	24.05.2022 01:03:33	89.40
Bino va Yo`l Loyiha MCHJ	35 057 982.00	19 669 000.00	23.05.2022 20:08:24	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SAM PROJECT BUNYODKOR" MCHJ	Прошел	59.06	59.06
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Прошел	89.4	89.4
Bino va Yo`l Loyiha MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87578 от 24.05.2022 года на приобретение Самарқанд вилояти Пастдарғом туман Морақанда МФЙ худудидан ўтган 4К-542 б автомобиль йўли 3-участкасини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

Bino va Yo`l Loyiha MCHJ
305956641

и резервный исполнитель: YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	O`RINOV SINDOR RAVSHANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	DJURAYEV BEKZOD SHAVXITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	FAYZULLAYEV BOBIR BOZORBOY UG`LI	Согласен	
Член комиссии	XOLMANOV AZAMAT MUROTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП