

« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник «УГО»

ГУБ Хокимията г. Ташкента

С.С.Ибрагимов



ПРОТОКОЛ № 1

Заседания комиссии о выявлении победителя после проведения отбора наилучших предложений (способ проведения электронный) на капитальный ремонт ограждение согласно решение хокима г. Ташкента за № 447-14-0-Q/22 от 28 апрель 2022 года

г.Ташкент

« 3 » июнь 2022г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –	Гл. Инженер	Ж.С.Ерходжаев
Секретарь комиссии	Гл.Бугалтер	Ш.М.Усманова
Член комиссии	Зам.начальника	А.А.Абдурахимов
	Начальник отдела ПТО	Б.М.Рахимов
	Начальник отдела	Л.А.Омониллаев
	Инженер отдела	М.Р.Мирокилов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений и определения поставщика после проведения конкурса отбора наилучших предложений на капитальный ремонт ограждение кладбище Хонобод тепа.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 года дано Уз РТСБ объявление электронно по лоту за № 88682 от 25.05.2022 года на приобретение капитальный ремонт ограждение кладбище Хонобод тепа на сумму **500 282 839 сум** на проведение отбора наилучших предложений по балльной системе.

Выступил гл.бугалтер Ш.М.Усманова о том, что электронно проведено конкурс отбора наилучших предложений на Капитальный ремонт ограждение кладбище Хонобод тепа В этом отборе участвовали 2 (две) организации по бальной методу оценки предложений:







1. ООО «OBOD SHAHAR GROUP»
2. ООО «CAPITAL-ROADS»

Согласно протоколу закупочной комиссии по конкурсу лот № **88682** от 01.06.2022 года на приобретение капитальный ремонт ограждение кладбище Хонобод тепа определен победителем ООО «OBOD SHAHAR GROUP» набрав итоговый балл 94,90

Резервным исполнителем определен ООО «CAPITAL-ROADS» набрав итоговый балл 73,08.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 если в течение 2 (двух) рабочих дня не поступило возражений относительно решения о выборе победителя, то между госзаказчиком и победителем отбора заключается договор.

Комиссия УГО решила заключить договор с ООО «OBOD SHAHAR GROUP» на сумму **500 282 839 сум**.

Председатель комиссии –	Гл. Инженер		Ж.С.Ерходжаев
Секретарь комиссии	Гл.Бугалтер		Ш.М.Усманова
Член комиссии	Зам.начальника		А.А.Абдурахимов
	Начальник отдела ПТО		Б.М.Рахимов
	Начальник отдела		Л.А.Омониллаев
	Инженер отдела		М.Р.Мирокилов

г. Ташкент

« 3 » июнь 2022г.

«Управление гражданского обслуживания» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальник Ибрагимов С.С., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «OBOD SHANAR GROUP», в лице Директора Абдурахманов О.А. действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») на нижеследующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить капитальный ремонт ограждение (далее – «Работы»), по объекту: **«Капитальный ремонт ограждений кладбще Хонобод тепа»** (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и в полном объеме своевременно произвести оплату выполненных Работ в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: **500 282 839** (пятьсот миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять) **сум в том числе НДС 15% 65 254 283 сум**

3. Договор заключается на основании **протокола закупочной комиссии по лоту № 88682 от « 1 » июнь 2022 г.** объекта: **«Капитальный ремонт ограждений кладбще Хонобод тепа»**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОРРУПЦИИ

4.1. Стороны признают и подтверждают, что в каждом звене действует политика нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предусматривающая полный запрет на практику коррупции, выплату помощи и выплату помощи/платежей, упрощение формальностей, связанных с экономической активностью, обеспечивающая более быстрое решение тех или иных проблем или других вопросов. В своей деятельности стороны обязаны соблюдать действующее законодательство и политику на его основе, а также процедуры противодействия взяточничеству и коммерческой коррупции.

4.2. Стороны соглашаются предоставить или дать согласие на выплату коррупционных выплат (денежными средствами или ценными подарками) любому лицу (включая, помимо прочего, физических лиц, коммерческие организации и государственных служащих), а также от любых лиц, прямо или косвенно, гарантирует, что они не согласятся получать, принимать или принимать какие-либо коррупционные платежи (наличные деньги или ценные подарки).

4.3. В одну из сторон 4.1 и 4.2. в случае возникновения подозрения в том, что какое-либо нарушение положений пунктов может быть нарушено или имело место, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме по официальным горячим линиям или по каналам, указанным на официальном сайте. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы для обоснования или обоснования доказательств другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, либо другой Стороной предположить, что любое нарушение пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность любой информации и данных, предоставленных обеими сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, не разглашать третьим лицам полностью или частично в соответствии с фактами и информацией без предварительного письменного согласия Стороны настоящего Соглашения принимают на себя.

5.2. Услугодатель обязуется не использовать факты или информацию, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, в любых целях без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик обязуется не использовать полученную информацию без предварительного письменного согласия Исполнителя.

5.3. В случае выявления нарушения одной из Сторон обязательств, изложенных в пунктах 4.1 и 4.2 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и потребовать от нее принятия соответствующих мер и отчета о проделанной работе в

разумный срок. Если по требованию Стороны другая Сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах их рассмотрения, Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить, расторгнуть договор и потребовать полного компенсации.

5.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, возлагаемые на стороны настоящего Соглашения, распространяются на средства массовой информации, а также на информацию, предоставляемую компетентным государственным органом в соответствии с правовыми требованиями Соглашения.

6. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

- когда причиной увеличения стоимости ремонтных работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
- изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

8. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора, обязуется:

- выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на ремонтную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также при необходимости на время производства работ установить освещение;
- в месячный срок со дня подписания акта выполненных Работ по объекту по настоящему договору освободить ремонтную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений.

9. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ выполненными по настоящему договору.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

10. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика выполненных работ.
- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- производить финансирование Подрядчика согласно утвержденного графика финансирования.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

11. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования и получения Дефектного акта, прилагаемой к настоящему Договору.

12. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Начало работ: « 6 » июнь 2022 г., окончание работ: « 10 » июль 2022 г.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

13. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовые платежи в размере 30% от общей стоимости работ по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента регистрации Договора в Казначействе, текущее финансирование (оплата)-исходя из фактического выполненного объема работ в размере 100 % от стоимости выполненных работ с пропорциональным удержанием выделенных авансовых платежей.

14. График финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

15. Заказчик назначает на ремонтной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

16. Обеспечение общего порядка на ремонтной площадке является обязанностью Подрядчика.

17. Подрядчик гарантирует что строительные материалы, конструкции, применяемые им для выполнения работ будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

18. Подрядчик предоставляет Заказчику лабораторные испытания асфальтобетонной смеси по минеральному составу для подтверждения качества в соответствии с ГОСТ.

19. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ (этапа работ) в течение 10 рабочих дней с момента их окончания. В случае отсутствия недостатков, приемка выполненных подрядных работ (этапа работ) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении подрядных работ (этапа работ).

При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Стороны составляют дефектный акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный Сторонами в дефектном акте срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (Форс-мажор)

20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

21. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

22. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

23. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

ГАРАНТИИ

24. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, и их соответствия государственным стандартам и техническим условиям;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта.

25. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 12 месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.

26. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющих, продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, и произошедшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

27. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком, после вступления договора в силу, начала ремонтных работ более чем на пять дней, по причинам независящим от Заказчика;
- несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

28. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору более чем на один месяц;
- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

29. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 дней до даты расторжения Договора.

30. При расторжении договора, при наличии виновных действий и на основании подтверждающих эту вину документов, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

31. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

32. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств, виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;
- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

33. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование, а также нарушение других обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % от стоимости неисполненной части обязательств. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

34. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

35. За несвоевременное выполнение обязательств, указанных в настоящем договоре, в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

36. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору, сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

37. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

38. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке, экономическим судом.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

39. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации договора в Управлении Казначейства города Ташкента и действует до 31 декабря 2022 г.

40. При составлении «Справки счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)» (Форма-3), выявленные арифметические ошибки и другие недостатки, корректируются заключительной (Форма-3) «Справкой счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)».
41. При отсутствии у Подрядчика некоторых машин-механизмов, указанных в сметной документации, Подрядчик имеет право использовать заменяющие машины-механизмы, не влияя на качество выполненных работ в пределах договорной стоимости объекта.
42. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации без письменного согласования с Заказчиком.
43. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.
44. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
45. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

**Фукароларга хизмат кўратиш
бошқармаси**

Адрес: г.Ташкент Юнус Абадском районе

улица Гунфша 1 уй

л/с: 100021860262667065300110002

ИНН.: ОКЭД: 90310

Молия Вазирлиги Газначилиги;

р/с 23402000300100001010;

МФО 00014; ИНН Газначилик 201122919;

РКЦ Центр банк г.Ташкент.

Начальник С.С.Ибрагимов

Юрист



**YURISKONSULT
YULDASHEV Olim**
Rahmatullaevich
Guvohnoma-00768602

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "OVOD SHANAR GROUP"

Адрес: г.Ташкент Алмазарском районе

Ул. Мирзо Голиб 39 б уй

р/с:2020 8000 6053 6571 7001

МФО: 00981 Давр банк бош офиси

ИНН: 308304071

ОКЭД: 43 990

Директор Абдурахманов О.А.

Юрист Абдурасулоа А.А.



Handwritten signatures of O.A. Abdurakhmanov and A.A. Abdurasulova.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88682 на приобретение Капитальный ремонт ограждений кладбище Хонабод тепа

Способ проведения электронный

Дата 01.06.2022

Время рассмотрения 01.06.2022 18:29

Конкурсная комиссия Управления гражданского обслуживания г. Ташкента, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YERXODJAYEV JAMOLIDDIN SROJIDDINOVICH	бош инженер	Фукароларга хизмат курсатиш бошкармаси
Секретарь комиссии	USMANOVA SHAXODAT MASUDOVNA	бош хисобчи	Фукароларга хизмат курсатиш бошкармаси
Член комиссии	RAXIMOV BOBUR MUXAMADJANOVICH	ишлаб чикариш булим бошлиги	Фукароларга хизмат курсатиш бошкармаси
Член комиссии	MIROQILOV MIRYOQUB RUSTAM O'G'LI	дафн маросими хизматчиси	Фукароларга хизмат курсатиш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAXIMOV ABDUMALIK ABDUXAKIMOVICH	зам.начальник	Фукароларга хизмат курсатиш бошкармаси
Член комиссии	OMONILLAYEV LAZIZ ASADULLA O'G'LI	Лойиха-смета бўлим бошлиғи	Ободонлаштириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022 года № лота 88682.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Тошкент шаҳри Сергили тумани Хонобод тепа худудида девор тусикларни мукамал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	503 654 351.00
Стартовая сумма	503 654 351.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	5	500282839	5	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	5	Гувохнома	5	Экспертная		

Критерий №2 Наличие рабочих бригад

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	10	500282839	9	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	10	МАЪЛУМОТ	7	Экспертная		

Критерий №3 График производства работ

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	10	500282839	9	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	10	ГРАФИК	5	Экспертная		

Критерий №4 Смета расходов по объекту

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	10	500282839	10	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	10	СМЕТА	7	Экспертная		

Критерий №5 Сведение о наличие материально - технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	10	500282839	10	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	10	Моддий техник база	5	Экспертная		

Критерий №6 Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х объектов в кладбищах г.Ташкента.
Подтверждение: Предоставить перечень объектов с успешно выполненными аналогичными видами работ.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	10	500282839	8	Экспертная		
MCHJ CAPITAL-ROADS	10	иш тажрибаси хакида маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ CAPITAL-ROADS	503 654 351.00	503 413 531.00	01.06.2022 14:32:51	29.81
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	503 654 351.00	500 282 839.00	01.06.2022 14:00:05	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ CAPITAL-ROADS	43.2726	29.81343	73.08603
OBOD SHAHAR GROUP MCHJ	64.9089	30	94.9089

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88682 от 01.06.2022 года на приобретение Капитальный ремонт ограждений кладбище Хонабод тепа определила победителем:

OBOD SHAHAR GROUP MCHJ
308304073

и резервный исполнитель: MCHJ CAPITAL-ROADS (308884975)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDURAXIMOV ABDUMALIK ABDUXAKIMOVICH	Согласен	

Член комиссии	OMONILLAYEV LAZIZ ASADULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV BOBUR MUXAMADJANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YERXODJAYEV JAMOLIDDIN SROJIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIROQILOV MIRYOQUB RUSTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TOSHKENT SHAHAR HOKIMINING QARORI

2022 йил «28» апрель

447-14-0-Q/22

Тошкент шаҳар ҳокимлиги

Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 1 апрелдаги VI-59-75-14-0-К/22-сонли қарори ижроси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 декабрдаги “Тошкент шаҳридаги қабристонларнинг санитария ҳолатини яхшилаш ва моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1014-сонли, халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 1 апрелдаги “Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетининг 2022 йилдаги қўшимча манбаларини харажатларга йўналтириш ҳақида”ги VI-59-75-14-0-К/22-сонли қарорлари ижросини таъминлаш ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимлигининг қурилиш ва коммуникацияларни ривожлантириш, экология ва кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича мажмуасининг 2022 йил 5 апрелдаги 03-389-сонли ва Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармасининг 2022 йил 8 апрелдаги 1-1/836-сонли мурожаатларини инобатга олиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н :

1. Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 1 апрелдаги “Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетининг 2022 йилдаги қўшимча манбаларини харажатларга йўналтириш ҳақида”ги VI-59-75-14-0-К/22-сонли қарори билан Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармаси тизимидаги Фуқароларга хизмат кўрсатиш бошқармаси тасарруфидаги қабристонларда қурилиш,

ободонлаштириш ва бошқарма учун зарур техника ва жиҳозлар харид қилиш билан боғлиқ харажатларга 3,0 млрд. (уч миллиард) сўм ажратилганлиги инобатга олинсин.

2. Республика бюджетининг 2022 йил биринчи чорак даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетига ажратилган маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармаси тизимидаги Фуқароларга хизмат кўрсатиш бошқармасига 2 280,0 млн. (икки миллиард икки юз саксон миллион) сўм, жумладан, махсус техника воситаларини харид қилиш учун 1 096,0 млн. (бир миллиард тўқсон олти миллион) сўм ҳамда қабристонларда қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари билан боғлиқ харажатларга 1 184,0 млн. (бир миллиард бир юз саксон тўрт миллион) сўм миқдорида маблағлар тақсимлансин.

3. Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари (Х.Шакиров):

тақсимланган маблағлар ижроси бўйича халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашига ҳисобот киритилсин.

4. Тошкент шаҳар Молия бош бошқармаси (Л.Исматуллаев):

2022 йил Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.

5. Тошкент шаҳар Ободонлаштириш бош бошқармаси (А.Умаров), Фуқароларга хизмат кўрсатиш бошқармаси (С.Ибрагимов):

ажратилган маблағларни ўрнатилган тартибда ва мақсадли сарфланиши таъминлансин.

6. Тошкент шаҳар бўйича Ғазначилик бошқармаси (М.Зарипов):

ажратилган маблағларни ўрнатилган тартибда молиялаштириш чоралари кўрилсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Тошкент шаҳар Давлат молиявий назорати бошқармаси (Ш.Яриев):

ажратилган маблағларнинг мақсадли сарфланиши устидан назорат ўрнатилсин.

8. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Х.Шакиров зиммасига юклатилсин.

Toshkent shahar hokimi



ARTIKXODJAYEV J. A.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 28-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 34745

Obyekt nomi «Toshkent shahri, Sergeli tumani, Xonobod tepa qabristoni hududida devor to'siqlarni mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Fuqarolarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Toshkent shahar Hokimligi Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi» DM.

Litsenziya 2021 yil 2 fevraldagi AL-001614-sonli, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 32775

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2022 yil 17 yanvardagi VI-54-1-14-0-K/22-sonli qarori.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomasi va smeta hisob-kitobi uchun topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Buyurtmachining 2022 yil 24 fevraldagi 45/01-sonli buyurtma xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan yangi devor to'sig'ining ijro chizmasi

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqson dalolatnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 529 935,547 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 4242,163 kishi/soatni tashkil etadi.

Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

OOO "GLOBAL BRICK"ning tijorat taklifi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Toshkent shahri, Sergeli tumani, Xonobod tepa qabristoni hududida devor to'siqlarni mukammal

ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish quyidagi ya'ni, qabriston hududida mavjud temirbeton panel to'siqlarni poydevori (fundament) bilan buzish, yangitdan yer qazib poydevorlash, g'isht terish, devor to'siqlarni "travertin"sifat pardozlash ishlari hamda ustki qismini profnastil qoplamalarini o'rnatish kabi ishlarni o'z ichiga oladi.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 28500,00 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallarini tashish uchun sarflanadigan transport xarajatlari - 3%.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

Ob'ektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli buyrug'i va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjati buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- Ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 26 281,196 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 503 654,351 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish mexanizmlarining va materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini

o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

"Toshkent shahri, Sergeli tumani, Xonobod tepa qabristoni hududida devor to'siqlarni mukammal ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz hisoblanganda 503 654,351 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va transport xarajatlari bilan birgalikdigi xarajatlar - 239 107,264 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 121 537,252 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 12 818,693 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 64 497,096 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 65 694,046 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlari orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich