

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 43

«03» 06 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Илмий тадқиқот лойиҳа” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.А.Байханов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани “Қораёнтоқ” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массиви худудидида 330 ўринли мактаб биноси қуриш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани “Қораёнтоқ” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массиви худудидида 330 ўринли мактаб биноси қуриш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	344 347 826	51 652 174	396 000 000
	<b>Жами</b>	-	-	<b>344 347 826</b>	<b>51 652 174</b>	<b>396 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 396 000 000 (уч юз тўқсон олти миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15% миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқчилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманиннг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманиннг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Илмий Тадқиқот Лойиха» МЧЖ

Термиз шаҳар Навбахор кучаси 142 уй  
Тел: 91-235-72-19  
х/р 2020 8000 4052 9185 9001  
ТИФ «Миллий банк» Сурхондарё фил.  
МФО 00324 ИНН: 307 821 531  
ОКОНХ: 66000

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ  
х/р: 23402000300100001010

Директор:  А. Байханов

(имзо)

А. Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ йил /

А. Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№43-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «ILMIY TADQIQOT LOYIHA» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха-смета хужжатлари нархи
1	2	3		4
1	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани “Қораёнтоқ” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массиви худудида 330 ўринли мактаб биноси қуриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 4 053,3 млн сум, ККС сиз 3 549,8 млн сум	Уз.РҚДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180- ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом” Муракаблик даражаси П-тоифа 3 549,8/270000 =13147,40 Базавий хисоблаш миқдорида к=3,8%(3 илова 6 банд)	3549821007x3,8% =134 893 198	366 800 000
	Топосъёмка ишлари учун			12 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			4 000 000
	Геология ишлари учун			12 000 000
	АРТ ва бирламчи хужжатлар			1 200 000
	<b>Жами:</b>			<b>396 000 000</b>

ККС билан 396 000 000 (уч юз тўқсон олти миллион) сумни ташкил этади

«ILMIY TADQIQOT LOYIHA» МЧЖ

Директори:

А.Байханов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

ЛКИ булим бошлиғи:

М.Менглиев



03.06 .2022 йилдаги №43-сонли ШАРТНОМАга илова  
КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№43-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «ILMIY TADQIQOT LOYIHA» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	366 800 000
2	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	12 000 000
3	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	4 000 000
4	Геология ишлари учун	Хизмат	1	12 000 000
5	АРТ ва бирламчи хужжатлар	Хизмат	1	1 200 000
	<b>Жами:</b>			<b>396 000 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан  
396 000 000 (уч юз тўқсон олти миллион) сумни ташкил этади

«ILMIY TADQIQOT LOYIHA» МЧЖ  
Директори:



А.Байханов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛКИ булим бошлиги:



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани “Қораёнтоқ” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массиви худудида 330 ўринли мактаб биноси қуриш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари бўлими бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Илмий талқикот лойиха» МЧЖ директори А.А.Байханов томонлар уртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 396 000 000 (уч юз тўқсон олти миллион) сум миқдоридида келишганимизни тасдиқдаймиз. Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ п/п	Шартнома буйича ишнинг ном и ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, минг сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани “Қораёнтоқ” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массиви худудида 330 ўринли мактаб биноси қуриш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	396 000 000
	Жами:		396 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради

Бажарувчи ташкилотнинг

Директори А.А.Байханов



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКЖИБ: М.Менглиев



м.у.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88299 на приобретение Жаркургон тумани "Кораёнтон" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви учун мактаб биноси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 28.05.2022

Время рассмотрения 28.05.2022 10:44

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.05.2022 года № лота 88299.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Жаркургон тумани "Кораёнтон" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви

	учун мактаб биноти куриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	399 200 000.00
Стартовая сумма	399 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот илова қилинмоқда	15	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот илова қилинмоқда	15	Экспертная		

Критерий №2 Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот илова қилинмоқда	10	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий аҳоли

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот илова қилинмоқда	20	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот илова қилинмоқда	20	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	399 200 000.00	396 000 000.00	26.05.2022 19:54:44	20.00
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	399 200 000.00	397 300 000.00	26.05.2022 19:26:17	19.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	75	20	95
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	65	19.93456	84.93456

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88299 от 28.05.2022 года на приобретение Жаркургон тумани "Кораёнтон" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви учун мактаб биноси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш определила победителем:


ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА  
307821531

и резервный исполнитель: SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ (204868066)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиши маржазлаштирилган манбабар ҳисобига амалга оширилган  
Сурхондарё вилояти умумтаълим мактаблари қуриши, реконструкция қилини ва капитал таъмирлаши ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛИНИ ҚЎЙХАТА №6  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)**

(Жорий тарафда, млн.сум.)

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаёлиятнинг тартиби	Давоми Қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома, пайди қўйилган бўлганда)	01.01.22 й. қолган объект қолдиқ қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилнинг ишга туруви объектнинг (байта ҳисобидан) қолдиқ қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари "У"	01.01.22 й. ҳолатда йилнинг ишга туруви объектнинг қолдиқ қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмашар димати				2022 йилда топширилган топширилган	01.01.23 й. қолган йилга ўруви объектнинг (байта ҳисобидан) қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўруви объектнинг қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари	Энгизилган умумий рақам ва саноат рақами	Топширилган йилнинг рақами ва саноат рақами	Қурилиш бўлими ташкилот номи		
									Жами қилган қўйилмашар	Қурилиш - қўйилмашар қилган	Жаммо	Жами харажатлари								
1																				
68		Умумтаълим мактаблари жами:																		
			Умумтаълим мактаблари жами:																	
			Умумтаълим мактаблари жами:																	
7		Жами янги қуриши																		
1		Термиз туманидаги "Ҳулстон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (328 ўринли мактаб қурилиши бўлади) 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	14 683,107	14 252,850	430,257	150,000	15 635,042	0,000	750,150	№4123 17.03.2022Н. №4101-06/1-1930 28.03.2022Н.	LOT72411006008349 8349 сон бдан 19.04.2022Н.	"СОБИР-КУРУВЧИ ХФ"		
2		Девон туманидаги "Бурисгон" МФЙ худудда янги мактаб қурилиши бўлади 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	15 496,845	15 056,686	440,159	150,849	16 491,087	792,457	№4104 24.03.2022Н. №4101-06/1-1930 04.04.2022Н.	LOT72411006008603 8603 сон бдан 23.04.2022Н.	"ОО" АГРОМАШИНАИ ҚЎЙИЛИШ"			
3		Девон туманидаги "Жами" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (328 ўринли мактаб қурилиши бўлади) 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	14 736,104	14 307,188	428,916	150,000	15 690,899	753,010	№4104 18.03.2022Н. №4101-06/1-1892 18.03.2022Н.	LOT72411006008325 8325 сон бдан 19.04.2022Н.	"БНФОАС АГРО СЕРВИС МУК, МТТК"			
4		Девон туманидаги "Панакор" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши бўлади) 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 932,026	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 187,140	10 836,968	350,172	114,073	11 932,026	570,367	№4214 18.03.2022Н. №4101-06/1-1892 18.03.2022Н.	LOT72411006008630 8630 сон бдан 19.04.2022Н.	"БНФОАС АГРО СЕРВИС МУК, МТТК"			
5		Девон туманидаги "Ободот" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши бўлади) 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 471,203	10 130,482	340,721	106,637	11 178,905	533,183	№4214 01.03.2022Н. №4101-06/1-1922 15.03.2022Н. №4104 24.03.2022Н.	LOT72411006008680 8680 сон бдан 20.04.2022Н.	"FAVZ ISTELOL BUNYODKORI" MSN"			
6		Термиз туманидаги "Бунёкор" маҳалласи худудда янги мактаб биносини қуриш (660 ўринли мактаб қурилиши бўлади) 12x24 ўрнмадан спорт зал қуриш)	2021-2022 йй	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	14 162,354	674,389	№4202/72 12.03.2021Н. №4101-06/1-1558 30.03.2021	LOT711792 1724 21.03.21	"SAODATBONU-AZIZA TERMAZ" XK			



№	Объект/проект на маълумот	Куршил бошланган йил	Дайво кучи	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг буюртмачи боғич қиймати)	01.01.22 й. ҳолатда		01.01.22 й. ҳолатда		2022 йил ушбу қилган қўшимча даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда		01.01.23 й. ҳолатда		Энгилган ҳужжатнинг йили ва сана	Тендер (мунозар) битирилган бўлиши билан бирга	Куршил бўлиши тасдиқловчи ҳужжат
					қиймет	кўпайиш	қиймет	кўпайиш	қиймет	кўпайиш	қиймет	кўпайиш	қиймет	кўпайиш	қиймет	кўпайиш			
1	Сариёсов тумани "Шайба" МФЙ даги 66-сонли мактаб (180 ўрин янги бино қуриш ва 200 ўрин мажмуа бинони мукамалга таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	380	2 941,240	0,000	139,184	№28382 22.12.2021 й. №1402-06/1-389 26.01.2022 й. №3345 04.03.2022 й.	LOT2241100609765 705 сон бино 30.03.2022 й.	"MUROD KAFOLAT XK-MЧДК"
8	Сариёсов тумани "Ёгултин бор" МФЙ даги 18-сонли мактаб (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамалга таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	6 137,038	6 137,038	5 838,923	5 664,177	174,746	57 000	570	6 227,742	298,115	295,057	№30702 18.01.2022 й. №1401-06/1-485 01.02.2022 й. №3361 05.03.2022 й. №3355 24.03.2022 й.	LOT2241100609635 8053 сон бино 30.03.2022 й.	"SAYTIDDIN SUJ MCHU"
9	Ушун тумани "Навроз" МФЙ даги 2-сонли мактаб (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамалга таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	6 110,455	5 815,398	5 606,079	209,319	59 011	720	6 230,253	100,901	268,874	№28992 22.12.2021 й. №1402-06/1-305 21.01.2022 й.	LOT2241100609761 7611 сон бино 30.03.2022 й.	"ООO INTEGRAL MЧДК"	
10	Ушун тумани "Чўчқоқ" МФЙ даги 52-сонли мактаб (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	180	2 116,778	268,874	86,236	№28978 21.01.2022 й. №1401-06/1-412 27.01.2022 й. №3432 24.03.2022 й.	LOT2241100609656 8053 сон бино 30.03.2022 й.	"BOYSUND IDEAL QURULISH XK"	
11	Ушун тумани "Тоғчи" МФЙ даги 39-сонли мактаб (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 705,333	1 638,476	66,877	13,000	160	1 791,589	86,236	86,236	№28221 16.03.2022 й. №1401-06/1-180 23.02.2022 й. №3357 05.03.2022 й.	LOT2241100609707 7077 сон бино 30.03.2022 й.	"ЧП КАПОЛАТ ТАМИР QURULISH MЧДК"	
12	Ушун тумани "Улғай" МФЙ даги 18-сонли мактаб (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамалга таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	5 954,801	5 665,256	5 501,344	163,912	34,000	630	5 993,893	289,544	289,544	№29715 28.12.2021 й. №1402-06/1-332 24.01.2022 й. №3295 04.03.2022 й.	LOT2241100609781 7381 сон бино 30.03.2022 й.	"ООO BUNYODKOR-FIDKOR-QURULISH SERVIS MЧДК"	
13	Башкир тумани "Имкондор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўрин янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	1 046,387	995,924	958,600	37,334	10,091	60	1 046,387	0,000	50,453	№38703 27.04.2022 й.	LOT2241100609722 9722 сон бино 18.03.2022 й.	"TURON ZAMIN MCHU"	
14	Бойин тумани "Шифобуюк" МФЙ филиалини реконструкция қилиш (40 ўрин янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	1 027,110	977,683	939,120	38,563	9,885	40	1 027,110	0,000	49,427	№38230 24.04.2022 й.	LOT2241100609781 9581 сон бино 14.03.2022 й.	"KOCHRAK CHINORI XK"	
15	Бойин тумани "Дарбанд" МФЙ филиалини реконструкция қилиш (40 ўрин янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	1 003,044	954,804	916,556	38,248	9,648	40	1 003,044	0,000	48,240	№38866 27.04.2022 й.	LOT2241100609725 9725 сон бино 18.03.2022 й.	"SHAMS-NUR INVEST XK"	
16	Даво тумани "Катта қарши" МФЙ филиалини реконструкция қилиш (96 ўрин янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 248,000	1 195,603	1 195,603	1 195,603	1 248,000	1 195,603	52,397							№39430 30.04.2022 й.		Тендер

Вазирлар Маҳкамаси 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли раёсат баёнининг 8-иловасига асосан қабул қилинган объектлар.

№	Объект	Категория	Площадь	2022 йил учун қилган қўйилмашлар миқдори		2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори			2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори		2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори		2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори		2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори		2022 йилда қўйилган қўйилмашлар миқдори		Ташкилот	
				Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	Қўйилган қўйилмашлар миқдори		
1	Девон турмами "Фарход" ҚФЙ	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
19	"Оловғанди" маҳаллалик 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
20	Девон турмами "Турғун" ҚФЙ ШАР-ШАР қишлоғидagi 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	40	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
21	Девон турмами "Кенгак" ҚФЙ Кенгак қишлоғидagi 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	40	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
22	Девон турмами "Энкор" ҚФЙ Энгачи қишлоғидagi 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	1 307,059	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
23	Девон турмами "Турғун" ҚФЙ Арғун қишлоғидagi 19-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
24	Девон турмами "Хазарбоб" ҚФЙ Димонзор қишлоғидagi 31-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	1 300,119	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
25	Девон турмами "Хазарбоб" ҚФЙ Брунел қишлоғидagi 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	96	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
26	Девон турмами "Хазарбоб" ҚФЙ Демитров қишлоғидagi 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	60	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
27	Девон турмами "Қазилар" ҚФЙ Каровонга қишлоғидagi 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	210																	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
28	Девон турмами "Қурсор" ҚФЙ дати 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	180																	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН
29	Девон турмами "Хайробои" ҚФЙ Хужабаги маҳалласидagi 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўйилган қўйилмашлар миқдори	140	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН

ТАЛШОН-ИНВЕСТМОН




№	Төр	Объектлар номи ва мазмун	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	Лёikka куршми	Объектлар умумий киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобга олиниши объект қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобга олиниши Инв. ўрнин объект қолдиқ киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобга олиниши Инв. ўрнин объект қолдиқ киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобга олиниши Инв. ўрнин объект қолдиқ киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўйилмашур даямти				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги	01.01.23 й. ҳисобга олиниши Инв. ўрнин объект қолдиқ киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳисобга олиниши Инв. ўрнин объект қолдиқ киймати (биримлик асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспортга урилган рақамлар ва шунинг	Тегишр Гуабулланр лизензияга бўлиши рақамлар ва шунинг	Куршми, дугар рақамлар номи
										Жами капитал сўйилмашур	Куршми - капитал сўйилмашур	Жами	Жами						
1																			
41	Сарбосиэ тумани "Турмушбоаб" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	140							1 626,125	1 551,091	75,034						Тендер	
42	Сарбосиэ тумани "Андазар" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиали реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	96							1 253,199	1 200,593	52,606						"КАРЛУН-ТРАНС"ХК"	
43	Терма тумани "Аустгажшилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	264							2 284,765	2 166,672	118,092						"КАРЛУН-ТРАНС"ХК"	
44	Учун тумани "Узунқашлик" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	96							1 062,092	1 012,112	49,980						"ТРОНУ ЗАМИН"МШУ"	
45	Учун тумани "Хатиб-Қадрови" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	40							929,396	901,360	38,036						"ИНТЕГРАЛ"МШУ"	
46	Учун тумани "Аустгажшилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	60							1 033,955	996,098	37,857						"МАХСУС ҚУРИЛИШ ВА ТАМИН БУЛАШ" МШУ	
47	Учун тумани "Аустгажшилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	40							1 003,883	963,975	39,909						"КОМПЛЕКС ИНВЕСТ"МШУ"	
48	Учун тумани "Левоқ" МФЙ Левоқ қишлоғидаги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	60							1 073,469	1 035,069	38,400						"БИНКОР РОЗЛИОН БАРАКА"ХК"	
49	Шербоб тумани "Навр" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	60							1 105,934	1 062,157	43,777						"ХФ ЧИНОР"	
50	Шербоб тумани "Узунсой" МФЙ Хужайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	80							1 040,000	995,656	44,344						Тендер	
51	Шербоб тумани "Лезинбоаб" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган ва фидаланганга тегишлирлиги	220							2 860,000	2 746,072	113,928						Тендер	

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва бошланишига тошмириши йили	Давра курилти	Объектлар учумид қилинган (шарҳнома берилган) жамъий ҳажми ва қиммати	01.01.22 й. қолганда бюджет қолдиқ қиймати, жамъий, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.22 й. қолганда Ишлага йилда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.22 й. қолганда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.22 й. қолганда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.22 й. қолганда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	2022 йил учун қилган қўйимлар миқдори			2022 йилда фискал шарт шартларидан			01.01.23 й. қолганда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.23 й. қолганда Ишлага йилда объектларнинг (қайси қисми) қиймати, буюртмачи бошқа ҳужжатлари	Заҳирга суюнган рақам ва санаи	Тендер (гаузи)нинг натижаси ва бундан рақам ва санаи	Қўриқчи туҳун рақам ва номи
											Жами капитал қўйимлар	Куршил - қолганда қилган	Жамъий	Буюртмачи бошқа ҳужжатлари	Жами қўйимлар	Муддат/ Кўриш					
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52	Шероҳия грэмани "Бонкшарлоқ" МФЙ даги 65-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	40	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	909,040	871,421	37,619	9,173	нол	40	954,904	0,000	45,864	№83846 23.04.2022	LOT22411006009584 9584 сон били 14.05.2022й.	"ASATULLAYEV FIRDAVS" UK"	
53	Шероҳия грэмани "Узбеки" МФЙ даги 69-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	24					375,000	338,110	16,890	8,946	60	930,411	0,000	44,730	№38608 26.04.2022й.	LOT22411006009712 9712 сон били 18.05.2022й.	"ИНТЕГРАЛ" МСНТ		
54	Шўрчи грэмани "Эгулик" МФЙ даги 13-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	60	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	885,681	849,863	35,819	8,946	октябр	60	930,411	0,000	54,532	№67320 18.04.2022	LOT22411006009716 9716 сон били 13.05.2022й.	"ХФ ЧИНОР"	
55	Қизилқум грэмани "Қорасун" МФЙ даги 18-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	80	1,135,662 45,014	1,135,662 45,014	1,135,662 45,014	1,135,662 45,014	1,081,129	1,036,115	45,014	10,906	нол	80	1,135,662	0,000	55,882	№38645 23.04.2022й.	LOT2241100600960 960 сон били 17.05.2022й.	"SALAR JALIL" UK"	
56	Қумқўртон грэмани "Сақолат" МФЙ даги 22-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	24					375,000	338,110	16,890							№38606 26.04.2022й.		Тендер	
57	Қумқўртон грэмани "Макробой" МФЙ даги 25-сонли мақсад филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	80	1,163,018 45,372	1,163,018 45,372	1,163,018 45,372	1,163,018 45,372	1,107,136	1,061,764	45,372	11,176	октябр	80	1,163,018	0,000	55,882	№38645 23.04.2022й.	LOT2241100600960 960 сон били 17.05.2022й.	"SALAR JALIL" UK"	
58	Қумқўртон грэмани "Қаттақўрт" МФЙ даги 33-сонли мақсад 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)		2022 й	60					780,000	745,698	34,302							№38626 27.04.2022й.		Тендер	
3	Жами муқамалга таъмирлаш		ўрни	1774	12,433,913 478,623	12,286,788 331,498	12,286,788 331,498	12,286,788 331,498	13,005,000	11,357,525	331,498	119,553	1774	12,433,913		597,764					
1	Бодён грэмани "Ужбулдоғ" МФЙ даги 36-сонли мақсад (624 ўрни муқамалга таъмирлаш) муқамалга таъмирлаш		2022 й	624	4,555,538 172,826	4,502,603 119,891	4,502,603 119,891	4,502,603 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,538		219,136		№83846 23.04.2022й.	LOT22411006009606 7606 сон били 30.03.2022й.	"АНУСТАДИР-ИХТИСОС-ТАБИИР" МСДК	
2	Қумқўртон грэмани "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мақсад (624 ўрни муқамалга таъмирлаш) муқамалга таъмирлаш		2022 й	624	4,510,625 172,225	4,457,690 119,290	4,457,690 119,290	4,457,690 119,290	4,240,770	4,121,480	119,290	43,384	624	4,510,625		216,920		№83846 23.04.2022й.	LOT22411006009710 7610 сон били 30.03.2022й.	"ООО DINDOR" МСДК	

№	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш босқичи ва федерациядаги топшириш йили	Должко кўлими	Объектнинг умумий кўлими (шундан қишлоқ, асосий, жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатдаги объект қолдиқ кўлими (шундан жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатдаги йилдаги объектнинг бешта ҳисобидан бошқа қолдиқ кўлими (шундан жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатдаги йилдаги объектнинг молиялаштирилган қолдиқ кўлими (шундан жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун қолган қўйимқолдиқ лимити				2022 йилда федерациядаги топшириладиган	01.01.23 й. ҳолатдаги йилдаги объектнинг қолдиқ кўлими (шундан жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатдаги йилдаги объектнинг қолдиқ кўлими (шундан жумадан, буюртмачи бошқа харажатлари)	Энгизилган умумий қиммати ва саноли	Тизим (ташқир)лар лицензияси бўйича бештадан ривож ва саноли	Қурилиш тўғрисидаги таъқиқот қилинган			
								Жами қолган қўйимқолдиқ	Қурилиш - қолдиқ қилинган	Жамоат	Жами							Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат / қўйим	Асосий фонд суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Қишлоқ тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўқувчиси) мураббаҳлик таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,571	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	1 624,100	3 072,470		92,316	32,342	526 август	3 367,750		161,709	№82926/18.12.2021 й. №14401-06/01-15 06.01.2022 й.	LOT 22411006007408 7408 кв. метр 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАФИТ СОУ QURILISH" PJSC	
	Тақсимланмаган лимит							1 315,977												
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмурияти Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган қисми учун							1 531,300												
	Қудратгор қардорлигини қоплаш учун							249,230												
	Қалғуси йил дойиша-қолдиқ ишлари учун																			

"ҚИРИЛДИ"

Сурхандарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"  
нижозинириш компанияси директори



"ҚЕГИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси  
Маъна вазирлиги

" " " 2022 й.

"ҚЕГИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағиллик  
қисқартirilgan назарлиги

" " " 2022 й.

20.05.22