

SHARTNOMA № -5

(Joriy ta'mirlash)

« 03 » *Iyul* 2022 yil

Kitob tumani.

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritilgan **Kitob tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i Sh.Gapparov** bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda "Bosh pudratchi" deb yuritiladigan **Kitob tumani "The New World Buildings" MCHJ nomidan rahbar B.Parmonov** ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. "Bosh pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" balansida bo'lgan **Tibbiyot birlashmasiga qarashli 13-Oilaviy Poliklinikasini (Doniyorshayx shahobchasini)** loyiha-smeta hujjatlari asosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" esa "Bosh pudratchi"ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish **muddati "3" *Iyul* 2022-yildan "31" *Iyul* 2022-yilgacha.**

2. SHARTNOMA BAHOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bosh pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda **369273264 (Uch yuz oltmish to'qqiz million ikki yuz yetmish uch ming ikki yuz oltmish to'rt) so'm.**

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BO'YICHA TOMONLARNING HUQUQ MAJBURIYATLARI.

"Bosh pudratchi":

3.1. "Bosh pudratchi"ning huquqlari:

3.1.1. Bajarilgan ish uchun oldindan avans xaq to'lanishini va ishni bajarib topshirgandan so'ng to'la hajmda hisob kitob qilinishini talab qilish;

3.1.2. Bajarib berilgan ishni qabul qilib olish asossiz ravishda rad etilishi natijasida yetkazilgan zarar qoplanishini talab qilish;

3.1.3. «Pudratchi»ning shartnomada ko'rsatilganidan boshqa huquqlari

3.2.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi"ga topshirish.

3.2.2 O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.2.3. "Buyurtmachi"ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida xabardor qilish.

3.2.4 "Buyurtmachi" yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.2.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektida ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.2.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

"Buyurtmachi":

3.3.1. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha hujjatlarini "Bosh pudratchi"ga topshirish.

3.3.2 Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun "Bosh pudratchi" ga haq to'lash.

3.3.3 "Bosh pudratchi"ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.3.4 Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

3.4. «Buyurtmachi»ning huquqlari:

3.4.1. «Pudratchi»dan bajarilgan ishlar davlat standartlari va boshqa me'yoriy xujjatlar asosida bajarilishini talab qilish;

3.4.2. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklarni bepul bartaraf etilishi yoki kamchiliklar boshqa shaxs tomonidan to'g'rilanishi xarajatlarini qoplanishini talab qilish;

3.4.3. O'zi tomonidan «Pudratchi»ga berilgan materiallar va boshqa ashyolar qaytarilishini talab

3.4.4. Buyurtmachining shartnomada ko'rsatilganidan va boshqa qonunchilikda belgilangan boshqa huquqlari

4. TO'LOV VA HISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 16-martdagi №-139-sonli Qaroriga asosan byudjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng bajariladigan ishlar bo'yicha 30 kun ichida oldindan **30% to'lov (110781979.20 so'm) amalga oshiriladi va qolgan 70% to'lovi (258491284.80 so'm)** taqdim etilgan hisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkin.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. "Buyurtmachi" qurilish obyektiga o'z vakili "Texnik nazoratchi" tayinlaydi. U "Buyurtmachi" nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha hujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun "Bosh pudratchi" ma'sul sanaladi.

5.3. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.4. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.5. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir to'xtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni to'liq yoki qisman bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va bu holatlar shartnoma shartlarini bajarilishiga bevosita ta'sir etsa tomonlarning javobgarlikdan ozod etilishi Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI.

7.1. "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi"ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, "Bosh pudratchi" yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari to'xtatilib qo'yilganda, moliyalashtirishni to'xtatib qo'yish huquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

7.5. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda amalga oshiriladi.

7.6. Tomonlarning kelishuvi bilan hal qilib bo'lmaydigan nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy iqtisodiy sud orqali hal etiladi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi"ga majburiyatning bajarilmagan qismi uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun 0,4% miqdorida penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatning 50%i dan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi"ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi"ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini har bir kechiktirilgan kun uchun 0,5 % miqdorida peniya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatining 50 %idan oshmasligi lozim.

8.4. "Bosh pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va

boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida "Buyurtmachi" ga jarima to'laydi.

8.5. "Buyurtmachi" dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. "Bosh pudratchi" o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali "Bosh pudratchi" ning yozma ogohlantirish (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar "Yordamchi pudratchi" ixtiyorida bo'lmasa, "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLAR

10.1. Tomonlar:

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar. - Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

10.1.1. Tomonlarda ushbu Shartnomaning 10.1.-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa - amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va **31-dekabr 2022- yilgacha amal qiladi.**

12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"Pudratchi"

OOO "The New World Buildings"
Adres: Qashqadaryo viloyati Kitob tumani
Bog'ibaland ko'chasi 40-uy
Индекс: 180700
X/p: 2020 8000 1050 9259 7001

INN: 305 796 288
BANK: XA "Trust Bank" ф/л Карши.
МФО: 01109 ОКЕД: 41201

Tel: 907225755
Rahbar:  B.Parmonov

"Buyurtmachi"

Kitob tumani Tibbiyot birlashmasi
Katta yo'l -123 uy, INN: 200693709
Markaziy bank BBXKKM, MFO-00014
Shxr: 401722860102327072120054002
O'zbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi Gaznachiligi
INN:201122919
x/r-23402000300100001010
Tel: 755426207

Rahbar:  Sh.X.Gapparov



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma
2. Loyihaning nomi. Joriy ta'mirlash to'g'risida

Kitob tuman tibbiyot birlashmasi va Kitob tumani "The New World Buildings" MCHJ o'rtasida tuziladigan umumiy qiymati 369273264 (Uch yuz oltmish to'qqiz million ikki yuz yetmish uch ming ikki yuz oltmish to'rt) so'mlik Tibbiyot birlashmasiga qarashli 13-Oilaviy Poliklinikasini (Doniyorshayx shahobchasini) loyiha-smeta hujjatlari asosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish to'g'risidagi № 5-sonli shartnoma loyihasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Kitob tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan, markazga 30-may 2022-yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi (Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi) qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan(moliyaviy hisob-kitoblar ekspertiza tarkibiga kirmaydi) va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



N.Ashurov

2022-yil 01-iyun

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88833 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 17:03

Конкурсная комиссия Китоб туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GAPPAROV SHAVKAT XASANOVICH	Boshliq	Kitob TTB
Секретарь комиссии	XOLIKOV AXTAM ZAXIDOVICH	Vrach statist	Kitob ttb
Член комиссии	BOBOMURODOV ILXOM SHODIYEVICH	Bulim boshligi	Kitob ttb
Член комиссии	MUXAMMADIYEV SUXROBJON SALOXIDDINOVICH	Boshliq uninbosari	Kitob ttb
Член комиссии	TOSHPUKULATOV SHUXRAT SUYUNOVICH	Iqtisodchi	Kitob ttb
Член комиссии	SULTONOV AKRAM MAXMARAJABOVICH	Bulim boshligi	Kitob ttb
Член комиссии	XAYRULLAYEV ZIYODULLO MUYIDDINOVICH	Boshliq uninbosari	Kitob ttb
Член комиссии	XASANOV ERGASH BARATOVICH	Terapiya bulimi boshligi	Kitob ttb

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 88833.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 95

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	390 000 000.00
Стартовая сумма	390 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi , o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reyestrída qayd etilmaganligi.

Тип: Числовое значение

Описание: Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi , o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reyestrída qayd etilmaganligi.

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не более: 100 Шт

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AL-FARRUX MEGASTROY XK	100	370500000	0	Системная	Дисквалифицирован	
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	100	362786000	0	Системная	Дисквалифицирован	
OOO THE NEW WORLD BUILDINGS	100	100	100	Системная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	100	100	100	Системная		

Критерий №2 Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)

Тип: Текстовое значение

Описание: Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AL-FARRUX MEGASTROY XK	100	370500000	90	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	100	362786000	90	Экспертная		
OOO THE NEW WORLD BUILDINGS	100	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)	100	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	100	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх)	95	Экспертная		

Критерий №3 unda texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligi

Тип: Бинарное значение

Описание: unda texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AL-FARRUX MEGASTROY XK	100	1	90	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	100	1	90	Экспертная		
OOO THE NEW WORLD BUILDINGS	100	1	100	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	100	1	95	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка
------------------------	-----------	--------------	------	--------

	сумма	сумма	предложения	стоимости (балл)
ООО DREAM FUTURE HOUSES	390 000 000.00	373 826 408.00	26.05.2022 16:35:41	98.78
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	390 000 000.00	369 273 264.00	26.05.2022 16:17:16	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО DREAM FUTURE HOUSES	Прошел	98.78202	98.78202
AL-FARRUX MEGASTROY ХК	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО THE NEW WORLD BUILDINGS	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88833 от 26.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий(дониёршайх) определила победителем:

ООО THE NEW WORLD BUILDINGS
305796288

и резервный исполнитель: ООО DREAM FUTURE HOUSES (308571258)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GAPPAROV SHAVKAT XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOMURODOV ILXOM SHODIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXAMMADIYEV SUXROBJON SALOXIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHPULATOV SHUXRAT SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONOV AKRAM MAXMARAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV ERGASH BARATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYRULLAYEV ZIYODULLO MUYIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП