

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№16

« 03 » 06. 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Набиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Шарк Гули" маҳалласида жойлашган “Янги Ўзбекистон” массиви худудидан 180-уринли МТТ куриш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Шарк Гули" маҳалласида жойлашган “Янги Ўзбекистон” массиви худудидан 180-уринли МТТ куриш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	181913043	27286957	209 200 000
	Жами	-	-	181913043	27286957	209 200 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 209 200 000 (Икки юз тўққиз миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридикманзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Сервис Арх Проект» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш, Ибн-Сино 6/34 уй,

Тел: 224-33-61 сот:(91) 577-16-15

ХР 2020 8000 3006 5542 1001

ИНН: 304251334

ОКОНХ 66000

МФО: 00356

Банк: «Ипотекабанк» Термиз ш.

Директор

(имзо)

О.Набиев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 1000186024401098525287026

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор

(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юришувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№16-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Шарк Гули" маҳалласида жойлашган "Янги Узбекистон" массиви ҳудудидан 180-уринли МТТ куриш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 6 900 000 000 сум, ККС сиз 5 712 000 000 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 6 900 000 000/270000 =25555.555 Базавий ҳисоблаш микдорида к=3,8%(3 илова 6 банд)	6 900 000 000 x 3.8% = 262 200 000	209 200 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			6 900 000
	Топосъёмка ишлари учун			3 200 000
	АТТБ (ЗВОС)			1 500 000
	Геология ишлари учун			3 200 000
	Жами			209 200 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида КҚС билан 209 200 000 (Икки юз тўққиз миллион икки юз минг) сумни ташкил этади.

"Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ раҳбари:



«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи

О.Набиев



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Шарк Гули" маҳалласида жойлашган "Янги Ўзбекистон" массиви худудидан 180-уринли МТТ куриш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **«Сурхон Сервис Арх Проект» МЧЖ** раҳбари **О.Набиев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини 209 200 000 (Икки юз туккиз миллион икки юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда хисобга олинмаган материаллар нарҳини узгариши ва меҳнат иш хақининг узгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нарҳи, сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Шарк Гули" маҳалласида жойлашган "Янги Ўзбекистон" массиви худудидан 180-уринли МТТ куриш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	209 200 000
	Жами:		209 200 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: О.Набиев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев



М.Ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88331 на приобретение Ангор тумани "Шарк гули" МФЙ да "Янги Узбекистон" массиви учун мактабгача таълим муассасаси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 28.05.2022

Время рассмотрения 28.05.2022 10:10

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.05.2022 года № лота 88331.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Ангор тумани "Шарк гули" МФЙ да "Янги Узбекистон" массиви учун

	мактабгача таълим муассасаси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	219 200 000.00
Стартовая сумма	219 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА MCHJ	20	тақдим этилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талаблари асосида ҳужжатлар киритилмаган.
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг ишчи ходимлари тугрисидаги руйхат мавжуд, лекин танлов шартлари бўйича ишчи ходимларнинг паспорт, диплом, меҳнат дафтарчаси сканери жойлаштирилмаган.
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	тақдим этилди	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	тақдим этилди	5	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талаблари асосида хужжатлар киритилмаган.
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси мавжудлиги

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						тугрисида маълумотлар йук хамда танловда жойлаштирилган хужжатлар тасдиқланмаганлиги сабабли таклиф рад этилди.
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	219 200 000.00	218 500 000.00	26.05.2022 17:37:22	19.15
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	219 200 000.00	209 200 000.00	26.05.2022 16:39:40	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	70	19.14874	89.14874
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	80	20	100
ORDER MAX PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88331 от 28.05.2022 года на приобретение Ангор тумани "Шарк гули" МФЙ да "Янги Узбекистон" массиви учун мактабгача таълим муассасаси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ
304251334

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТАСДІКҚАЙМАН
Сұрақтарды өңдеу
Хаттаманы ұйымдастыру

Құрылғын марказалантырылған нағдалар хисобна амалға алынғандықтан
Сұрақтарды өңдеу мақсатында тәртіпін ташкықтандырылған объектілердің құрылыс, реконструкция қылыс ва капиталға тәуірлендірілгендігін
2022 жыл МАННІЛДІ РҮЙХАТЫ №5

(Асс: Ұбекстатон Республикасы Президентінің 2022 жыл 22 январдағы ПҚ-98-сон қарары)

(Жергілікті маңызы бар акті)

№/р	Объектілер туралы мағлұмат	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	Объектінің ұзындығы (метр)	01.01.22 ж. қолданыстағы объектінің бағасы	01.01.22 ж. қолданыстағы объектінің бағасы (қалыптасқан бағасы)	01.01.22 ж. қолданыстағы объектінің бағасы (қалыптасқан бағасы)	2022 жылғы қытай құрылыстары мәліметі			2022 жылғы объектінің қолданыстағы бағасы	01.01.22 ж. қолданыстағы объектінің бағасы	01.01.23 ж. қолданыстағы объектінің бағасы	01.01.23 ж. қолданыстағы объектінің бағасы	Экспортқа ұсыныс ретінде нағдалар ретінде бағалана ретінде бағалана	Тәуірлендірілгендігі	Құрылыс түрі
								Жан капиталы құрылыстары	Құрылыс - монтаж ішкісі	Жан капиталы құрылыстары							
1	Мақсатбағача тәртіпін ташкықтандырылған	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	1920	52 270,056	52 270,056	52 270,056	74 752,500	49 054,765	1 492,975	1 740	53 434,483	2 556,726				Құрылыс түрі
2	Ұзындығы 120 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	120	3 812,500	3 812,500	3 812,500	3 629,135	3 483,944	145,191	120	3 835,500	183,365				Құрылыс түрі
3	Олғашқы ұзындығы 150 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	150	5 011,217	5 011,217	5 011,217	4 767,979	4 621,332	146,647	130	5 056,217	243,239				Құрылыс түрі
4	Денөз ұзындығы 120 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	120	4 360,176	4 247,367	4 247,367	4 038,384	3 970,675	67,709	120	4 360,176	208,983				Құрылыс түрі
5	Андрә ұзындығы 10-10 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	240	249,987	88,053	88,053	5 259,419	5 171,367	88,053	нонбр	5 693,531	272,177				Құрылыс түрі
6	Ұзындығы 90 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	90	3 066,722	2 995,686	2 995,686	2 848,287	2 800,587	47,700	90	3 066,722	147,399				Құрылыс түрі
7	Бөлшегі ұзындығы 10-10 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	3 064,260	2 993,479	2 993,479	2 993,479	2 846,204	2 798,224	47,980	90	3 064,260	147,275				Құрылыс түрі
8	Ұзындығы 90 ұзындығы	Құрылыс объектісінің негізделуінің түрі	Дәйексіз құрылыс	1110	31533,694	30722,241	30722,241	36 333,577	29 126,123	565,244	1110	31 533,694	1507,850				Құрылыс түрі

МАҢҚАЛДЫР-ИХТІСОС-ТАМИР-ХХ

№р	Объектлар номи ва манзили	Курчиги бошланги ва қўрилганлиги таърихи йили	Давра ва кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.22 й. ҳозирги ҳолатига объект қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати	01.01.22 й. ҳозирги йилида объектнинг қиймати (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.22 й. ҳозирги йилида объектнинг қиймати (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	01.01.22 й. ҳозирги йилида объектнинг қиймати (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	2022 йили учун қўрилган қўрилганлиги			2022 йилида қўрилганлиги таърихи	2022 йилида қўрилганлиги таърихи	01.01.23 й. ҳозирги ҳолатига объект қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати	01.01.23 й. ҳозирги йилида объектнинг қиймати (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	Экспертиза натижаси (қиймати, қиймати, қиймати, қиймати, қиймати)	19	20	
									Жами қўрилган қўрилганлиги	Курчиги - қўрилганлиги	Жами қўрилганлиги								
1																			
4	Давра тухами "Қишлоқ" МФЙдаги 28-сонли МТТ биносини (120 ўринли янги бино қўрилганлиги) реконструкция қилиш	2022 й	120	3 478,178 149,466	3 386,396 57,684	3 386,396 57,684	3 386,396 57,684	3 386,396 57,684	3 219,960	3 162,276	57,684	120	3 478,178	166,436	№ 3392 16.03.2022 й. № 4101-5601-1888 от 23.03.2022 й.	LOT 22411006007815 8165 бани 15.04.2022 й.		"НИЮФАС АТРО СЕРВИС МУС, ЛТДК"	
5	Жафрон тухами "Фиробанков" МФЙдаги фойдаланувчи 48-сонли МТТ биносини (120 ўринли янги бино қўрилганлиги) реконструкция қилиш	2022 й	120	3 838,630 156,265	3 743,899 61,534	3 743,899 61,534	3 743,899 61,534	3 559,781	3 498,247	61,534	120	3 838,630	184,118	№ 31026 24.01.2022 й. № 4101-5601-1746 от 10.02.2022 й.	LOT 22411006007821 7821 бани 04.04.2022 й.		"ДИЛО-ОСТОНА-ТЕРМИЗ МСН"		
6	Сариёса тухами "Янгиқаш" МФЙдаги 22-сонли МТТ биносини (150 ўринли янги бино қўрилганлиги) реконструкция қилиш	2022 й	150	3 761,805 222,665	3 665,180 126,040	3 665,180 126,040	3 665,180 126,040	3 488,223	3 462,184	126,040	150	3 761,805	176,957	№ 34133 18.03.2022 й. № 4101-5601-1891 от 28.03.2022 й.	LOT 22411006007845 8345 бани 19.04.2022 й.		"САНЮИДИН-СУЖ КТФ"		
7	Шўри тухами "Фиробанков" МФЙдаги 27-сонли МТТ биносини (120 ўринли янги бино қўрилганлиги) реконструкция қилиш	2022 й	120	3 828,516 150,301	3 736,836 58,621	3 736,836 58,621	3 736,836 58,621	3 552,925	3 494,304	58,621	120	3 828,516	183,911	№ 32041 18.02.2022 й. № 4101-5601-1462 от 11.02.2022 й.	LOT 22411006007848 7848 бани 04.04.2022 й.		"ООО ИНТЕГРАЛ-МЧЖ"		
8	Шараф тухами "Дегисин" МФЙдаги 33-сонли МТТ биносини (180 ўринли янги бино қўрилганлиги) реконструкция қилиш	2022 й	180	4 802,052 210,516	4 669,168 77,632	4 669,168 77,632	4 669,168 77,632	4 439,591	4 361,959	77,632	180	4 802,052	229,577	№ 33220 03.03.2022 й. № 4101-5601-1813 от 13.03.2022 й.	LOT 22411006007854 7954 бани 07.04.2022 й.		"ООО ЛАВОХИР-ВАРАҚА-ТЕРМИЗ"		
	5% акциядор қарловиди							6 632,209	476,977	476,977									
1	Учун тухами "Фойлов" МФЙдаги 15-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2020 й						180,906	180,906										"Учун санатор фурсиро қўрилган" корхонаси
2	Термиз шаҳар 27-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2020 й						173,163	173,163										"Термиз Комфорт строит" МЧЖ
3	Балалон тухамидаги 4-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2020 й						122,908	122,908										"Фойл ташкир Авио сервис" МЧЖ
	Вазирлар Маҳкамаси Расвети мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон байъина асосан 9 та МТТда қўрилган ишларининг 95% га чата бўлган қисми учун							6 323,100											
	Креаторлар қарловиди қилиш учун							3 787,423											
	Келгусин йил давоида қилишга ишларин учун							500,000											

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли буйруғининг 2-банди, 3-банди 2-хатбосига ҳамда Мақtabага таълим вазирлиги "Инфратузилмани ривожлантириш бўйича ИК" ДМ Сурхондарё вилояти ҳокимлиги хузуридаги "Ягона буюрлмачи хизмати" ИК ўрганилиги 2022 йил 28 февралдаги даволатномаси орқали давлатнинг объектлар бўйича барча бирдламчи хужжатлар таъини таъинланган топшириш-қабул қилиб олиш даволатномаси орқали амалга оширилган.

Ўзб. Рес. Президентининг ШК-98-сонли қарорига асосан Сурхондарё вилоятига мақtabага таълим муассасалари учун ажратилган 68 231,1 млн. сўм маблағдан Мақtabага таълим вазирлиги хузуридаги "Инфратузилмани ривожлантириш бўйича ИК" ДМ Сурхондарё вилояти ҳокимлиги хузуридаги "Ягона буюрлмачи хизмати" ИК ўрганилиги 2022 йил 28 февралдаги даволатномаси орқали давлатнинг объектлар бўйича барча бирдламчи хужжатлар таъини таъинланган топшириш-қабул қилиб олиш даволатномаси орқали амалга оширилган.

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюрлмачи хизмати"
назариявий-қўрилганлиги директори
Сурхондарё
2022 й.



Ўзбекистон Республикаси
Миллий вазирлиги
Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Сурхондарё
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси
Миллий вазирлиги
Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Сурхондарё
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни
камолига эриштириш вазирлиги
Сурхондарё
2022 й.