

Баликчи тумани 29 - мактаб биносини жорий таъмирлаш  
ишларини бажариш учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Баликчи тумани 29 - мактаб биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Баликчи тумани 29 - мактаб
3	Буюртма учун асос	Таъмирлаш зарурияти.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Андижон вилояти Баликчи тумани Дунгсарой МФЙ
5	Катнашувчи учун талаблар	Баликчи тумани 29 - мактаб биносини жорий таъмирлаш буйича малакали мутахассисларга эга бўлиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат курсатувчи томонидан такдим килинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варакаларга асосан икки томон уртасида узаро тасдиқлангандан сунг қорхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул утказиш йули билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан утказиладиган маблағлар билан кушиб ҳисобланади. Шартномага асосан 1 ой учун тахминан 31 752 704 (уттиз бир миллион етти юз эллик икки минг етти юз тўрт) сумлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат курсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил май ойидан 2022 йил 20 июнгача
9	Техника хавфсизлиги	Хизматларни бажариш жараёнида ёнгин, саноат ва техника хавфсизлиги қондаларга тула риоя килиниши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан

Раҳбар:



*(Handwritten signature)*

Н. Ҳақимова