

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№33

« 03 » 06 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Уйжойсаноатсувкурилиш» ЛХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.И.Одинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сариосиё тумани «Лутфикор» МФЙ «Янги Узбекистон» массиви учун мактаб биноси қуриш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов Бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сариосиё тумани «Лутфикор» МФЙ «Янги Узбекистон» массиви учун мактаб биноси қуриш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дон	1	336869565	50530435	387400000
	Жами	-	-	336869565	50530435	387400000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 387400000 (Уч юз саксон етти миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Уйжойсаноатсувқурилиш” ЛХК
МАНЗИЛ: Термиз ш. М.Қаххор кучаси 14
Тел: 221-70-38, 224-12-48
ХП 20208000900427009001

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона
буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
Ш.Х.В. 1000291860224017098521075071
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ИНН: 200474924 КОНХ 66000
МФО: 01001

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122921 БК: 00014

АТБ “Ҳамкорбанк” Термиз шаҳар

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
Х/р: 23402000300100001010

М.И.Одинаев

А.Арамов

(имзо)

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишличини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
№33-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Танлов пратаколи асосидаги нарх
1	2	3	4	5
1	Сариосиё тумани «Лутфикор» МФЙ «Янги Узбекистон» массиви учун мактаб биноси қуриш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 11 880,000 млн	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 11 800,000/270000 =43703,70 Базавий ҳисоблаш микдорида к=3,3%(3 илова7- 8 банд)	11 880, 000 х3,3% = 392040000	346320000
	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			11 880 000
	Мухандислик геология ишлари			12 000 000
	Топография ишлари			12 000 000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			4 000 000
	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)			1 200 000
	Жами ККС билан			387400000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 387400000 (Уч юз саксон етти миллион тўрт юз минг) сумни ташкил этади.

«Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК раҳбари:

М.И.Одинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№33-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1				
1	Лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Хизмат	1	346320000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	11 880 000
3	Мухандислик геология ишлари	Хизмат	1	12 000 000
4	Топография ишлари	Хизмат	1	12 000 000
5	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат	1	4 000 000
	Жами			387400000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 387400000 (Уч юз саксон етти миллион турт юз минг)сумни ташкил этади.

«Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК рахбари:

М.И.Одинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сариосиё тумани «Лутфикор» МФЙ «Янги Узбекистон» массиви учун мактаб биноси куриш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **«Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК** раҳбари **М.И.Одинаев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 387400000 (Уч юз саксон етти миллион турт юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Сариосиё тумани «Лутфикор» МФЙ «Янги Узбекистон» массиви учун мактаб биноси куриш учун объектини лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	12	387400000
	Жами:		387400000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: М.И.Одинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88312 на приобретение Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви учун мактаб биноси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 28.05.2022

Время рассмотрения 28.05.2022 10:33

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.05.2022 года № лота 88312.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви учун

	мақтаб биноти куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	399 200 000.00
Стартовая сумма	399 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	147	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг ишчи ходимлари тугрисидаги руйхат мавжуд, лекин танлов шартлари бўйича ишчи ходимларнинг паспорт, диплом, меҳнат дафтарчаси сканери жойлаштирилмаган.

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	29	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ишлаб чиқариш

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНҲ						базаси ва офиси мавжудлиги тугрисида маълумотлар йук хамда танловда жойлаштирилган хужжатлар тасдиқланмаганлиги сабабли таклиф рад этилди.

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	5	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	72	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT МСНҲ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талаблари асосида хужжатлар киритилмаган.

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	47	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT МСНҲ	20	20	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	399 200 000.00	399 200 000.00	25.05.2022 15:54:04	19.41
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	399 200 000.00	387 400 000.00	25.05.2022 17:04:59	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	60	19.40882	79.40882
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	80	20	100
ORDER MAX PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88312 от 28.05.2022 года на приобретение Сарийосиё тумани "Лутфикор" МФЙ "Янги Узбекистон" массиви учун мактаб биноси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК
200474924

и резервный исполнитель: BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO (305579153)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объект/проект на мақсат	Куршил болуучу ил фиданштын түрү	Дайыма күйүндө турган күйүндө	Объекттин уюмдун кайсы бөлүмүнө киргизиле бөлүмү	01.01.22 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмү, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	01.01.22 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	01.01.22 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	01.01.22 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	2022 йыл угул каттан күйүмөндө турган			2022 йыл угул каттан күйүмөндө турган			2022 йыл угул каттан күйүмөндө турган	01.01.23 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	01.01.23 й. холдинг өлкөсү колдук күйүндө, жергиликтүү бөлүмүнүн башка бөлүмүнүн	Эгерде уюмдун арасында финансы аялган болсо	Теңгел (сумманын) бирдиктеги өлчөмдө	Куршил күйүндө турган күйүндө	
									Жаңы каттан күйүмөндө турган	Куршил күйүндө турган	Жаңы каттан күйүмөндө турган	Куршил күйүндө турган	Жаңы каттан күйүмөндө турган	Куршил күйүндө турган							
1	Сарыосөт туманы "Шайбак" МФЙ дагы 66-сонун мақсаты (180 урун аягы бинно күйүндө, 200 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
8	Сарыосөт туманы "Евгул бөр" МФЙ дагы 18-сонун мақсаты (360 урун аягы бинно күйүндө, 210 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
9	Сарыосөт туманы "Евгул бөр" МФЙ дагы 18-сонун мақсаты (360 урун аягы бинно күйүндө, 210 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
10	Уян туманы "Тавуз" МФЙ дагы 2-сонун мақсаты (540 урун аягы бинно күйүндө, 180 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
11	Уян туманы "Чоктогон" МФЙ дагы 22-сонун мақсаты (180 урун аягы бинно күйүндө, 180 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
12	Кумжургон туманы "Жазыба" МФЙ дагы 19-сонун мақсаты (540 урун аягы бинно күйүндө, 19-сонун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
13	Уян туманы "Тавуз" МФЙ дагы 29-сонун мақсаты (160 урун аягы бинно күйүндө, 160 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
14	Шүрүч туманы "Улан" МФЙ дагы 18-сонун мақсаты (240 урун аягы бинно күйүндө, 390 урун мажард бинно мукамал тазырылган) реконструкция кылыш																				
15	Башпахон туманы "Имконзор" МФЙ дагы 37-сонун мақсаты филиалдын реконструкция кылыш (60 урун аягы бинно күйүндө)																				
16	Бойун туманы "Шифабуюк" МФЙ филиалдын кыштоодогу 20-сонун мақсаты филиалдын реконструкция кылыш (40 урун аягы бинно күйүндө)																				
17	Бойун туманы "Дарбаны" МФЙ филиалдын кыштоодогу 21-сонун мақсаты филиалдын реконструкция кылыш (40 урун аягы бинно күйүндө)																				
18	Давос туманы "Катта карши" МФЙ филиалдын кыштоодогу 1-сонун мақсаты филиалдын реконструкция кылыш (96 урун аягы бинно күйүндө)																				

Вазирлар Мақсаткан 2022 йыл 15 марттагы 40-сонун расказ башинин 8-инновация асосун кыргыздын объекти.

№/п/п	Объект	Категория	Площадь	2022 йил учун қилган қўйимшир дингити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Ташқи гунаҳдорлик бўлими рақами ва санаи	Қўйимшир бўлими рақами ва санаи	Қўйимшир бўлими рақами ва санаи				
				Жами қилган қўйимшир дингити	Қўйимшир қилган қўйимшир дингити	Жами қилган қўйимшир дингити	Қўйимшир қилган қўйимшир дингити	Жами қилган қўйимшир дингити	Қўйимшир қилган қўйимшир дингити	Жами қилган қўйимшир дингити	Қўйимшир қилган қўйимшир дингити									
1																				
30	Денон турмами "Навоҳотех" МФЙ Бешкаша қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	60	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	979,379	939,314	40,065	9,888	60	1 028,817	0,000	49,438	№87494 19.04.2022	LOT 2241100609948 9482 сон билан 13.05.2022ж.	"ХАЗАРРОГ ҚУРИЛИШ ТАБИИЯТ МНЖ"
31	Денон турмами "Ляконотех" мактабдаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 158,566	1 107,260	51,306	11,635	96	1 216,843	0,000	58,277	№87309 18.04.2022	LOT 2241100609940 9480 сон билан 13.05.2022ж.	"MAXSUS QURILISH VA TAVIN BUTLASH" MNCH
32	Олтинсой турмами "Тулбоқот" мактабдаги Дундага қишлоғидаги 9-сонли мактабни реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	60	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 065,535	780,000	745,698	34,302	10,280	60	1 065,535	0,000	51,398	№88474 26.04.2022ж.	LOT 22411006099621 9621 сон билан 17.05.2022ж.	"ОТ АБЕК-С" ЖК"
33	Олтинсой турмами "Линнарк" мактабдаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	60	37,584	37,584	37,584	37,584	37,584	37,584	1 014,137	976,553	37,584	10,280	нол	1 065,535	0,000	69,976	№88390 23.04.2022ж.	LOT 22411006099617 9617 сон билан 17.05.2022ж.	"ОТ АБЕК-С" ЖК"
34	Олтинсой турмами "Миршодлик" мактабдаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 383,944	1 329,540	54,403	13,995	96	1 453,919	0,000	64,843	№88415 25.04.2022ж.	LOT 22411006099618 9618 сон билан 17.05.2022ж.	"ОТ АБЕК-С" ЖК"
35	Олтинсой турмами "Обод турмуши" мактабдаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 285,061	1 232,016	53,044	12,969	нол	1 349,904	0,000	61,959	№88446 25.04.2022ж.	LOT 22411006099619 9619 сон билан 17.05.2022ж.	"OT APRUN-TRANS" ЖК"
36	Олтинсой турмами "Олмадор" мактабдаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 229,501	1 177,220	52,281	12,392	96	1 291,460	0,000	62,822	№88446 25.04.2022ж.	LOT 22411006099727 9727 сон билан 18.05.2022ж.	"ОТ АБЕК-С" ЖК"
37	Олтинсой турмами "Хўжайпон" мактабдаги Қумўлик қишлоғидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 246,127	1 193,618	52,509	12,564	нол	1 308,949	0,000	60,354	№88255 23.04.2022	LOT 22411006099511 9511 сон билан 13.05.2022ж.	"ДЕНОН-ЯНТИ ТАРАКИБЛИТ" ЖК"
38	Олтинсой турмами "Қурама-1" мактабдаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	96	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 198,591	1 146,735	51,856	12,071	96	1 258,945	0,000	60,354	№88255 23.04.2022	LOT 22411006099511 9511 сон билан 13.05.2022ж.	"ДЕНОН-ЯНТИ ТАРАКИБЛИТ" ЖК"
39	Олтинсой турмами "Хўжайпон" мактабдаги Пешдурт қишлоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	24							375,000	358,110	16,890						№83910 29.04.2022ж.		Теушар
40	Олтинсой турмами "Хўжайпон" мактабдаги Фаят қишлоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	Қурилиш бўлимидаги федералдашган топшириш билан	24							375,000	358,110	16,890						№89127 28.04.2022ж.		Теушар

Теушар




№	Төр	Объектлар номи ва мазмун	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	Доброско куршми	Объектлар улуғиди қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. холатига объекти қиймати жумладан, буржуйчи болса харажатлари	01.01.22 й. холатига Индия Индия улуғиди объект қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	01.01.22 й. холатига Индия Индия улуғиди объект қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	01.01.22 й. холатига Индия Индия улуғиди объект қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	2022 йил улуғиди қиймати				2022 йилда федералдаштира топширишти	01.01.23 й. холатига Индия Индия улуғиди объект қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	01.01.23 й. холатига Индия Индия улуғиди объект қиймати (мураттақ асосда) жумладан, буржуйчи болса харажатлари	Экспорт улуғиди рақам ва санаи	Тендер гунаҳдорлар исми	20
										Жами қиймати	Куршми - қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати						
1																			
41	Сарбосиё тумани "Турмушбош" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	140							1 626,125	1 551,091	75,034			Жами қиймати	Тендер			
42	Сарбосиё тумани "Андазар" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиали реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	96							1 253,199	1 200,593	52,606			Жами қиймати	Тендер			
43	Терма тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	264							2 284,765	2 166,672	118,092			Жами қиймати	Тендер			
44	Узун тумани "Узунқашлик" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	96							1 062,092	1 012,112	49,980			Жами қиймати	Тендер			
45	Узун тумани "Қатъи-Қадраси" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	40							929,396	901,360	28,036			Жами қиймати	Тендер			
46	Узун тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	60							1 033,955	996,098	37,857			Жами қиймати	Тендер			
47	Узун тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	40							1 003,883	963,975	39,909			Жами қиймати	Тендер			
48	Узун тумани "Декон" МФЙ Декон қишлоғиди 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	60							1 073,469	1 035,069	38,400			Жами қиймати	Тендер			
49	Шербод тумани "Наврў" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	60							1 105,934	1 062,157	43,777			Жами қиймати	Тендер			
50	Шербод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайдор қишлоғиди 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	80							1 040,000	995,656	44,344			Жами қиймати	Тендер			
51	Шербод тумани "Тастинбой" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршми босилган на федералдаштира топширишти Мили	220							2 860,000	2 746,072	113,928			Жами қиймати	Тендер			

№	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш босқичи ва федерациядаги топшириш йили	Должик кўйилган қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобни объект қилиб қўйилган жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобни янги ўтувчи объектнинг (бўла ҳисобдан беш) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳисобни янги ўтувчи объектнинг молиялаштирилган қисmini жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмишар лимити						2022 йилда федерациядаги топшириладиган	01.01.23 й. ҳисобни янги ўтувчи объектнинг (бўла ҳисобдан беш) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳисобни янги ўтувчи объектнинг қилган янги қилиб қўйилган жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Энгизилган умумий қиймати ва саноли	Тизим (ташқир)лар лицензияси бўйича бевосита расмий ва саноли	Қурилиш тўғрисидаги таъқиқот қилиб қўйилган
								Жами қилган қўйилмишар	Қурилиш - қилган қилиб қўйилган	Жами	Жами	жумладан, саноли харажатлари	Муддат/ қилиб қўйилган		Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳисобни янги ўтувчи объектнинг (бўла ҳисобдан беш) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Қишлоқ турлари "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳтамама таъмирлаш) мўҳтамама таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,571	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	1 624,100	3 072,470		92,316	32,342	526 август	3 367,750		161,709	№82926/18.12.2021 й. №14/01-06/01-15 06.01.2022 й.	LOT 22411006007408 7408 кв метр 30.03.2022 й.	'ООО ЗАРАФИТ SOY QURILISH'PJSC	
	Таъқимлангандаги лимит							1 315,977												
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъқамидан Раъқимати мақомидаги 2021 йил 11 августдаги 118-сон бевосита асосан 16 та мақсадда қўйилган шартноманинг 95 % гача бўлган қисми учун							1 531,300												
	Қурилиш қарадорлигини қоплаш учун							249,230												
	Қилган йил дойиқа-қилган йиллари учун																			

"ҚИРИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъқамидан Раъқимати мақомидаги 2021 йил 11 августдаги 118-сон бевосита асосан 16 та мақсадда қўйилган шартноманинг 95 % гача бўлган қисми учун

2022 й.



"ҚИРИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Мадания раъқимати

2022 й.

"ҚИРИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва қилмабегарлигини қилмабегарлиги

2022 й.

20.05.22