Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
8 7594/7 -sonli SHARTNOMA

Juma sh. “IZr L  2022+il

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om tumani
“Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig‘i
Djuraev.B orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi «BINO VA YO'L LOYIHA» MCHJ nomidan
nizom asosida ish yurituvchi direktori O.Xonkeldiyev orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi’ning topshirig‘i bo‘yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini
ishlab chigish majburiyatini oladi: 24.05.2022 dagi Pastdarg’om tumani “Obodonlashtirish
boshqarmasining Ne 87594-sonli yig‘ilish bayoni asosida Pastdarg'om tumani Agron MFY dan
o'tuvchi 4K-568 avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash L=2000 m. ishlari uchun loyiha-smeta
hujjatlarini ishlab chiqgishni 0‘z zimmasiga oladi.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlrini ishlab chigish sharthoma tomonlar imzolangandan so‘ng
G*aznachilikda ro‘yxatga olingan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan 29 757 000 (yigirma to’qqiz
million etti yuz ellik etti ming) so‘mni tashkil qiladi.

2.2 Buyurtmachi shartnomani G*aznachilik ro‘yxatidan o‘tgan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni
ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar giymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
bo‘lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi
mumkin,

2.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko‘rsatilgan ko‘chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy
moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiglangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag‘i
miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4, Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so‘ng
15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to‘lashni 0z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chigilishi mumkin emas,
quyidagi hollar bundan mustasno:

o hshlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
o‘lganda;
= ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma’lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni,
Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni oz zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va
materiallarni Bajaruvchiga taqdim giladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga
oshirish, ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga
yordam ko‘rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanish,
Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi
ma’lumotlarni tarqatmaslikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to‘lovlari oz vaqtida o°‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga
oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan
taqgdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi
kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.



3.5. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan
qo‘shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o‘z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-
Kitoblarini o‘zaro solishtirish ~dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul gilish
dalolatnomalari asosida undirishga to‘lig haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va gabul qilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul gilish dalolatnomasini olgandan so'ng 10 kun
mobaynida ishlarni gabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va gabul qilish
dalolatnomasini yoki ishlarni gabul gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o‘z zimmasiga
oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan
qo‘shimcha ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama
dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa,
tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor gilishi va 15 kun ichida
ishlarni davom ettirish magsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to°g‘risidagi masalani ko‘rib chigishi
shart. Ishlarning to‘xtatilishi tomonlar uchun O¢zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksida ko‘zda
tutilgan ogibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma
xabar bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob gilish vaqti hisoblanadi.

5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab
chigqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish
magsadida tegishli tadbir va choralar ko‘radi.

6. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

-6.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki to‘lig bajarilmasligi tabiat
hodisalari va boshqa yyengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar
mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman yoki to‘liq bajarmaslik
uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari
amal gilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqgtga
cho‘zilsa, u holda Buyurtmachi va Baj aruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to‘xtatish uchun qanday
choralar ko‘rilishini muhokama giladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma
bekor qilinishini talab gilishga haqlidir.

7. Qo‘shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur
shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul giladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

7.2. O*zaro mulogot yo‘li bilan hal gilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o‘rnatilgan tartibda
hal gilinadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda ofzgartirishlar va qo‘shimchalar

kiritilishi mumkin.

' 7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida oz imkoniyatlaridan
kelib chigib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy
shaxslarni mustagil ravishda jalb gilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma
tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo‘yicha bajargan ishlariga
nisbatan qo‘llaniladi.




7 6. Mazkur shartnoma amal gilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar,
nizolar tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samargand shahar
igtisodiy sudida e’tiroz tartibiga rioya gilgan holda, ko‘rib chigiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim
qilinishi kerak va ularni ko‘rib chigish muddati e’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o‘n besh)
kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha nizo kelib chiggan hollarda gqonunda belgilangan
tartibda hal gilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to‘lov
kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy
so‘mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,04 foizi
miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar giymatining
10 foizidan oshmasligi lozim.

79. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O‘zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksiga,
«Xo*jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘grisidangi O¢zbekiston
Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

J Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chigiladigan ko‘chalar ro‘yxati

7.11. To‘langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo‘yicha o°z majburiyatlarini
bajarishdan ozod gilmaydi.

7.12. Ushbu shartnoma o‘zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal gilish muddati “ /g 08 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMACHI» @R EOTEED
Nomi: Pastdargom tumani Obodonlashtirish Nomi: «BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ
boshgarmasi Manzili: Samarqgand sh. A.Nabiev ko’chasi
Manzili: Pastdargom tumani 3-uy
Shaxsiy x/r: 4017228601 82277065200110004 Bank nomi: AT “Alogabank Samargand
STIR (INN): 206852932 filiali |
XXTK (OKNX): Xisob rakami: 22626000589 634576/
Tel/faks: +99891 187 46 01 MFO: 00401
Moliya Vazirligi Gaznachiligi STIR (INN): 305956641
X/r: 23402000300100001010 OKED: 71110
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent
shahar boshqarmasi

Manzil: Samarqgand shahar Ko‘ksaroy
STIR (INN): 201122919
MFO: 00014
XXTK(OKNX): 97160

Imzo:

0O.Xonkeldiyev

Hugqugshunos (Imzo va F.I.SH.)
Litsenziya (diplom) N va berilgan sanasi:
" Imzo qo‘yilgan sana - 2022-y.

EEEEE——



IJRU.GUV.UZ TUBUMU OpKanu Irvi onnaH TacgukKniaHraH, XYXOKaT KOO WUOAL 142432/ 3

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO G RISIDA HUQUQIY
XULOSA

NewC6421243273

1. Loyihaning turi. SHartnoma

2. Loyihaning nomi.

“Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun
87594/1 -sonli SHARTNOMA”

Shartnoma loyihasi pastdarg’om tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va ekspertizadan o'tkazish
uchun 28 .05.2022 yilda dasturga kiritilgan.

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om
tumani “Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi
boshqarma boshlig‘i Djuraev.B orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi
«BINO VA YO’L LOYIHA» MCHIJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktori
O.Xonkeldiyev orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi
shartnomani tuzish tog’risida:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chigilgan va

uni qabul qilish magsadga muvofiq.

Asos ; O¢zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son Xo‘jalik
yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida
qonuniga va Ofzbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi ORQ-684-sonli
O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g risida”gi qonuni

o
Pastdarg’om tuman yuridik xizmat |

ko' rsatish markazi bosh yuriskonsulti:
2-darajali yurist

Z.Ziyadullayev

OpucT nem damunmsicn: ZIYADULLAYEV ZABIBULLA EVODILLAYEVICH



MpoToKon 3aKyno4yHOV KOMUCCMMN NO KOHKYpcY NnoT Ne 87594 Ha nprnobpeteHune CamapkaHa
BunoaTu Mactaaprom TymaH AFpoH MO xyayanaaH yTraH 4K-568 aBTomMo6un iyInMHM >Kopuii
TabMMpaLl YYYH /IOUXAa-CMeTa XYXOKaTapyuHU NWNaé ynKmil

JaTta 24.05.2022

Crocob npoBefeHNs 31eKTPOHHbIV

Bpems paccmoTpeHus 24.05.2022 20:22

KoHkypcHasa komunccms MNactaaprom TymaH O6ogoHnawTMpumw 6owkapmacy, (Janee - Kommccus) B coctase:

n DJURAYEV BEKZOD bowikapma O6ogoHMaWTNPULL
PEACEAATENL KOMUCCUM g Ay XITDINOVICH GOLLANTN 6oLuKapmacK
C DJURAYEV AKOBIR K 6 O6ogoHnaWTNPULL
eKpeTapb KOMUCCUMN v\ IDDINOVICH oTn BoLKapMmack
UneH KoMMcCH SUYAROV JAMSHID MVXaHAMC O6ogoHNaWTNPULL
UMAROVICH y A 60|_|_|KapMac|/|
y FAYZULLAYEV BOBIR TexHuK 6ynum  O6og0oHNALTUPULL
fIEH KOMUCEMN  BOZORBOY UG'LI Gownnru GoLuKapmacy
O'RINOV SINDOR O6ogoHnawTMpULL
YneH koMuccun RAVSHANOVICH TexHwnK Ha3opaT GowKkapMaci
y XOLMANOV AZAMAT bynum O6ogoHnawTMpULL
fIEH KOMUCEMM - \yROTOVICH GoLnnru GoLuKapmaci

PaccmoTpeB NocTynmMBLUNX NPeANnoXeHUA CO CTOPOHbI yHaCTHMKOB MO OMy6/IMKOBaHHOMY 06 bSIBIEHUNIO Ha CneLunaibHOM
nHdopmMaumoHHoM nopTane oT 24.05.2022 roga Ne nota 87594.
MeToz oueHKN npeaaoxeHnii - MeTog HavMeHbLLUEeR LieHbl

MwuH. 6ann: 80

MpeameT 3aKkynKu:

HanmeHoBaHuMe ToBapa

(paGoTel, ycnyru) Ycnyra no paspa6oTke NPoeKTHO-CMETHbIX pa6oT

CamapkaHg BunosTtu NMactgaprom TymaH AFpoH Mo XyAyAnAaH yTraH
MoapobHoe onncaHme | 4K-568 aBTOMOGWU NYNNHW XXOPUI TabMUPAALL yYYH OANXa-cMeTa
XYXOKaTNapUHU NLLINA6 YKL

Konnyectso Tosapa | 1.00

EAVHULA N3MepeHmns

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eAnHnLY

52 117 866.00

CrapTtoBas cymma | 52 117 866.00

BantoTa | UZS

Mo nToram paccMoTpPeHMs NOCTYNUBLLNX NPeAI0XEHN NO TEXHUYECKOW YacTy yYacTHMKAM NPUCBOEHbI cieaytoLme
6annsbl:

Kputepuin Ne1 Y6y coxaga vinaraH vl Taxpubacn 6yrivdya MmabaymoT
Tun: TekcTtoBoe 3HaveHme

OnwucaHwne: Ywoy coxa 6yinya Tanab asTmnagmraH AMLeH3ns, ryBOXHOMa, CyHr 3 nnga LWyHra yxwall oobektaapaa
6axkapraH uwinapu peectpu tacannanraH NA® ¢apmotaa

Ob6s3aTenbHOCTb: KpUTu4HO



TARAQQIYOT MCHJ

HavmeHoBaHune Makc 3HaueHne Bann Tun
MpumeyaHune | MNpuynHa
y4acTHMKA 6ann y4acTHUKA y4acTHMKA OLEHKWN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MUK | = ® 0 kcneprHas
Bin Yo'l Loyih
MIC?_X]a olLoytha 35 35 30 KcnepTHas
YO'L LOYIHA 35 35 20 SKenepTHas

Kputepuin Ne2 [laBnat convk KyMUTacuaaH Kap3gopanrm 6ymmnya mabaMmyoT

Tun: TekcToBOE 3HAYEHKe

OﬂwcaHMEZMabﬂyMOTHOMaTaKAMM3TMﬂaAM

Ob6sa3atenbHOCTh: KpUTnyHo

TARAQQIYOT MCHJ

HanmeHoBaHune Makc 3HayeHwve Bann Tun
MpumeyaHmne | MNpuynHa

y4acTHUKa 6ann y4acTHUKa y4acTHuKa OLIeHKM

"SAM PROJECT

BUNYODKOR" MuX | 15 13 keneprHas

,I\B/:g?_'\f]aYo | Loyiha 15 15 13 dkcnepTHas

YO'L LOYIHA

OLLO 15 15 13 SKcnepTHas

Kputepuin Ne3 MonusiBuin xonat 6yrinya mabaymoT

Twun: TekcToBOe 3HayeHne

OnucaHue: CyHrr 3 AMNNUK alinaHMa MabnaFnapu TyFpucMaa MabiayMoT Ba 6aHKAaH KONAUK Mabnarnap TyFpucnaa

Mab/lyMOTHOMa

O6szaTenbHOCTL: KpntnyHo

TARAQQIYOT MCHJ

HavmeHoBaHVe Makc 3HauveHwne Bann Tun
MpumeyaHmne | MNpuynHa

y4acTHUKa 6ann y4acTHUKa y4acTHuKa OLleHKM
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MWK | 2 = 20 kcneprHas
Binova Yo'l Loyiha
MCHJ 4 25 25 20 JKcnepTHasn
YO'L LOYIHA

0 O 25 25 20 oKcnepTHas

Kputepuin Ned MyTaxaccuc xogumnap Ba MaBXya TexHUK acbobnap Tyrpycmga MabaymoT

Tun: TekcToBOe 3HAYeHMe

OnuncaHme: MyTaxaccuc XoAnmaap Ba TeEXHUK acbob yCKyHanapHWHI pynxaTn Ba peecTpu TacankaaHraH NA® popmatga

0693aTenbHOCTL: KpUTUYHO

MCHJ

HanmeHoBaHne Makc 3HauveHue bBann Tun
MNpumeyaHue | MpuurHa
y4acTHMKa 6ann y4acTHMKA y4acTHUKA OLEHKN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MU | 2 = 20 KcneprHas
Binova Yo'l Loyiha 25 25 20 SKcnepTHas




HavmeHoBaHune Makc 3HaueHne Bann Tun
MpumeyaHune | MNpuynHa

y4yacTHUKa 6ann yl‘laCTHMKa yHaCTHVIKa OLeHKWN
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | & 2 20 JKcnepTHas

OueHka y4acCTHUKOB (I)I/IHaHCOBOVI 4acTn coCTaBuna:

CrapToBas MNpeanaraemas JaTa OLeHKa
HanmeHoBaHue ydyacTHUKa

cyMma cymma npeaioxeHuns CTOMMOCTU (6an)
“SAM PROJECT 23.05.2022
BUNYODK OR- MUK 5211786600 | 49511 972.00 230020 60.10
YO'L LOYIHA 24.05.2022
TARAGOIVOT MCH3 5211786600 | 35000571.00 210020 85.02
BinovaYo'l LoyihaMCHJ | 52117866.00 | 29 757 000.00 o020z 100.00

VToroBsas oueHka Yy4aCTHUKOB BKJ/1lO4ad d)VIHaHCOBOIZ YacTn coCTaBuna:

Oo6wwmin 6ann no O6wmin 6ann no MToroBebli
HavmeHoBaHwMe yyacTHMKa . .

TEeXHUYECKO yacTu $rHaHCOBOW YacTK 6ann
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" M4YX Mpouwen 601 60.1
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT
MCHJ Mpowen 85.02 85.02
Binova Yo'l LoyihaMCHJ Mpowen 100 100

3aKyrnoyHas KoMmccmst Mo KoHKypcy 10T Ne 87594 o1 24.05.2022 roga Ha nprnobpeTteHne CaMapkaHg BUnoaTy MNactaaprom
TymaH ArpoH MW xyayanaaH yrraH 4K-568 aBTOMO6BUA FYIMHM 0PV TabMUpAaLL yUyH N0linxa-cMeTa XyXokaTaapuHm
nwnab YnkmLL onpegennia nobegmTtenem:

BinovaYo'l LoyihaMCHJ
305956641

1 pe3epBHbIl ncnonHuTens: YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Mporonocosanu
Komuceus d.1.0. lonocosaHne | KommeHTapuu
YneH komunccmn O'RINOV SINDOR RAVSHANOVICH CornaceH

NMpeacepaTens komuceum | DIURAYEV BEKZOD SHAVXITDINOVICH | CornaceH

YsieH KOMUcCCUmn FAYZULLAYEV BOBIR BOZORBOY UG'LI | CornaceH

YneH Kommuccmn XOLMANOV AZAMAT MUROTOVICH CornaceH

MpPOTOKOAN 3aKyMOYHOM KOMUCCUY NOAMUCAH nocpescTeom LM



