



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Жиззах вилояти Дўстлик тумани
Халқ таълими бўлими мудирини**

З.Ортиқова


Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах вилояти Дўстлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 9-мактаб спорт залининг деворлари ва пол қисмини спорт матлари билан қоплпш
2	Буюртмачи	Дўстлик тумани халқ таълими бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Дўстлик тумани А.Навоий МФЙ У.Носир кучаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрел – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Дўстлик тумани халқ таълими бўлими
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида .



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori  Fayziyev I.R

«18» 02 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №037/1-22

**«JIZZAX VILOYATI DO'STLIK TUMANIDAGI 9-MAKTAB SPORT ZALINING
DEVORLARI VA PO'L QISMINI SPORT MATLAR BILAN QOPLASH» smeta hujjati
bo'yicha**

Buyurtmachi – " POLARIS LOYIHA " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – " POLARIS LOYIHA " MCHJ.

(Litsenziya № 002352 09.01-2019 yil)

Moliyalashtirish manbai – Davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tastiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 28.02.2022 yildagi murojaat xati:

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tastiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **36 435,307** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida kamchiliklar aniqlanmadi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiylikini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **JIZZAX VILOYATI DO'STLIK TUMANIDAGI 9-MAKTAB SPORT ZALINING DEVORLARI VA PO'L QISMINI SPORT MATLAR BILAN QOPLASH** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **36 435,307** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari (KMI) – **25 517,422** ming so'm.
- Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **1 067,499** ming so'm
- Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **48,418** ming so'm
- Kabel va simlar narhi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **0** ming so'm,
- Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan – **5 722,200** ming so'm,
- Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **4 948,474** ming so'm,
- Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **101,062** ming so'm.
- Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **4 752,431** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ chiqarayotgan 2021–yil III chorak katalog asosida $13773,59 \times 1,12 = 15426,4230$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. “Narxlar kelishuvi” to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini” SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish

materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A.Tajibayev Sh.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «POLARIS LOYNA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ СПОРТЗАЛА СПОРТИВНЫМИ
МАТАМИ ШКОЛЫ № 9 ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ
ОБЛАСТИ

Джизак - 2022 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «POLARIS LOYIHA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ СПОРТЗАЛА
СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ ШКОЛЫ № 9 ДУСТЛИКСКОГО
РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР
ГИП



Л. ДЖАВЛАНОВА
М. НУРИДИНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ СПОРТЗАЛА СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ ШКОЛЫ № 9 ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 69,1994 ч/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 36 435 307 сум

СОСТАВИЛА:



Л. ДЖАВЛАНОВА

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ СПОРТЗАЛА СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ ШКОЛЫ № 9 ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	на.ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1994	15 426,423	1 067 499
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7352	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1 067 499
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,124	0	0
4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,52	19 164	48 293
5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,124	0	0
6	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,136084	916	125
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		48 418
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000252	840 000	212
8	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,052338	1 392 000	72 854
9	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	М2	80,886	170 000	13 750 620
10	45005	КЛЕЙ	КГ	15,2309	1 392	21 201
11	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	М2	53,2821	150 000	7 992 315
12	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ПГТ	0,1632	50 000	8 160
13	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,224	3 500	784
14	65758	ШПИЛЬКИ	ПГТ	16,32	500	8 160
15	43128	МЕШОК СПОРТИВНЫЙ ДЛИНОЙ 130 СМ	ПГТ	4	500 000	2 000 000
16	451790	ПЛАФОН НАРУЖНЫЙ 36	ПГТ	8	56 000	448 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		24 302 307
ИТОГО ПО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ			1 067 499
ИТОГО ПО ЗАТРАТАМ МАШИН- МЕХАНИЗМАМ			СУМ			48 418
МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			24 302 307
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			СУМ			0
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ МАТЕРИАЛОВ-5%			СУМ			1 215 115
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЕ- 2%			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ -1,5%			СУМ			0
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			26 633 339
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%			СУМ			4 948 474
ИТОГО С ПРОЧНИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ			31 581 813
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ			31 581 813
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80Х0,004			СУМ			101 062
ИТОГО			СУМ			31 682 875
НДС 15 %			СУМ			4 752 431
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			36 435 307

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ СПОРТЗАЛА СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ ШКОЛЫ № 9 ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОБЛИЦОВКА МАТОМ					
1	E1501-050-03	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100М2	0,5234	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,87	20,3446
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,293104
1.3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,136084
1.4	45005	КЛЕЙ	КГ	29,1	15,2309
1.5	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	М2	101,8	53,2821
2	E1101-037-06	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,7930	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,73	41,8149
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,67405
2.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,066	0,052338
2.4	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	М2	102	80,886
3	43128	МЕШОК СПОРТИВНЫЙ ДЛИНОЙ 130 СМ	ПШ	4,0000	
4	П0803-594-1	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ НАРУЖНЫХ	100ПШ	0,0800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88	7,04
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34,6	2,768
4.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,124
4.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	31,5	2,52
4.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,124
4.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
4.7	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ПШ	2,04	0,1632
4.8	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,224
4.9	65758	ШПИЛЬКИ	ПШ	204	16,32
5	451790	ПЛАФОН НАРУЖНЫЙ 36	ПШ	8,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		69,1994
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,7352
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		0,124
4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		2,52
5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,124
6	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,136084
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,000252
8	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,052338
9	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	М2		80,886
10	45005	КЛЕЙ	КГ		15,2309
11	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	М2		53,2821
12	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ПШ		0,1632
13	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,224
14	65758	ШПИЛЬКИ	ПШ		16,32
15	43128	МЕШОК СПОРТИВНЫЙ ДЛИНОЙ 130 СМ	ПШ		4
16	451790	ПЛАФОН НАРУЖНЫЙ 36	ПШ		8

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ