Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
87751/7 _sonli SHARTNOMA

Juma sh. “« g » LF  2022-yil

Bundan .buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om tumani
“Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig‘i
Djuraev.B orgali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi «BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ nomidan
nizom asosida ish yurituvchi direktori O.Xonkeldiyev orqali O‘zbekiston Respublikasi gonunlariga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi’ning topshirig‘i bo‘yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini
ishlab chiqish majburiyatini oladi: 24.05.2022 dagi Pastdarg’om tumani “Obodonlashtirish
boshqarmasining Ne 87751-sonli yig‘ilish bayoni asosida, Pastdarg'om tumani Moraganda MFY
hududidan o'tgan 4K-542 6 avtomobil yo'li 4-uchastkasini joriy ta'mirlash L=1036 m, ishlari
uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigishni o‘z zimmasiga oladi.

.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlrini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolangandan so‘ng
G*aznachilikda ro‘yxatga olingan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan 17460 000 (o’n etti million to’rt
yuz oltmish ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 Buyurtmachi shartnomani G‘aznachilik ro‘yxatidan o‘tgan kundan boshlab 10 (0‘n) bank kuni
ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
bo‘lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi
mumbkin.

2.3. Har bir bosgichda (yoki 1-ilovada ko‘rsatilgan ko‘chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy
moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiglangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag‘i
miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-gabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so‘ng
15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to‘lashni 0*z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar giymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas,
quyidagi hollar bundan mustasno:

e Eshlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
o‘lganda;
: ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma’lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni,
Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosgichlarning) natijalarini kelishishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va
materiallarni Bajaruvchiga taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga
oshirish, ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga
yordam ko‘rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magqsadlarda foydalanish,
Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo‘yicha baj arilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi
ma’lumotlarni tarqatmaslikni 0‘z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to‘lovlari o‘z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga
oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan
taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi
kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.



3.5. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan
qo‘shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o°z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-
kitoblarini o‘zaro solishtirish dalolatnhomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-gabul gilish
dalolatnomalari asosida undirishga to‘liq haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul gilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgandan so‘ng 10 kun
mobaynida ishlarni qabul gqilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va qabul qilish
dalolatnomasini yoki ishlarni qabul gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o‘z zimmasiga
oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni gqabul gilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan
qo‘shimcha ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama
dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniqlansa,
tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor gilishi va 15 kun ichida
ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi
shart. Ishlarning to‘xtatilishi tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda
tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma
xabar bergan vaqt o°‘zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab
chiggan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish
magqsadida tegishli tadbir va choralar ko‘radi.

6. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

6.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat
hodisalari va boshqa yyengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar
mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman yoki to‘liq bajarmaslik
uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari
amal gilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning ogibatlari bir oydan ko‘p vaqtga
cho‘zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to*xtatish uchun qanda\
choralar ko‘rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma
bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo‘shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur
shartnomaning 4-moddasiga asosan gabul giladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

7.2. O‘zaro muloqot yo‘li bilan hal gilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o‘rnatilgan tartibda
hal qilinadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar
kiritilishi mumkin.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o‘z imkoniyatlaridan
kelib chigib, Buyurtmachini xabardor gilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy
shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma
tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo‘yicha bajargan ishlariga
nisbatan qo‘llaniladi.




7.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar,
nizolar tomonlar tarafidan o¢zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar
igtisodiy sudida e’tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko‘rib chiqiladi. E’tirozlar yozma ravishda tagdim
qilinishi kerak va ularni ko‘rib chigish muddati e’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o‘n besh)
kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha nizo kelib chigqan hollarda qonunda belgilangan
tartibda hal gilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to‘lov
kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy
so‘mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar giymatining 0,04 foizi
miqdorida penya to‘laydi, birog bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar giymatining
10 foizidan oshmasligi lozim.

79. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O¢zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga,
«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi O°zbekiston
Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova gilinadi:

. Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiladigan ko‘chalar ro‘yxati ;

7.11. To*langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini
bajarishdan ozod gilmaydi.

712. Ushbu shartnoma o‘zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal qilish muddati “/.J”_ /& 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

7. Tomonlarning manzili va hisob ragamlari

«BUYURTMACHD» «BAJARUVCHI»
Nomi: Pastdargom tumani Obodonlashtirish Nomi: «BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ
boshqarmasi . Manzili: Samargand sh. A.Nabiev ko’chasi
Manzili: Pastdargom tumani 3-uy
Shaxsiy x/r: 401722860182277065200110013 Bank nomi: AT “Alogabank Samargand
STIR (INN): 206852932 all
XXTK (OKNX): Xisob rakami: 2020 8000 1009 6345 1001
Tel/faks: +99891 187 46 01 MFO: 00401
Moliya Vazirligi Gaznachiligi STIR (INN): 305956641
X/r: 23402000300100001010

; OKED: 71110
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent SR

shahar boshgarmasi
Mangzil: Samarqand shahar Ko‘ksaro doni,1
STIR (INN): 201122919 :
MFO: 00014
XXTK(OKNX): 97160

Dilgéktg)' P - 0.Xonkeldiyev

Imzo:

Hugqugshunos (Imzo va F.1.SH.)
Litsenziya (diplom) Ne va berilgan sanasi:
-Imzo qo‘yilgan sana “ i 2022-y.
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YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO G RISIDA HUQUQIY
XULOSA

NeQY2825432422

1. Loyihaning turi. SHartnoma

2. Loyihaning nomi.

“Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun
87751/1 -sonli SHARTNOMA”

Shartnoma loyihasi pastdarg’om tuman Obodonlashtirish
boshgarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va ekspertizadan o'tkazish
uchun 28 .05.2022 yilda dasturga kiritilgan.

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om
tumani “Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi
boshgarma boshlig‘i Djuraev.B orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi
«BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktori
O.Xonkeldiyev orqali O°‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi
shartnomani tuzish tog’risida:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chigilgan va

uni gabul qilish magsadga muvofiq.

Aso0s ; O‘zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son Xo‘jalik
yurituvchi  subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida
qonuniga va O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi ORQ-684-sonli
O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonuni

OAC

F u

Pastdarg’om tuman yuridik xizmat 'E
ko' rsatish markazi bosh yuriskonsulti ¥
2-darajali yurist

¥  Z.Ziyadullayev

tOpuct ncm pamunusicu: ZIYADULLAYEV ZABIBULLA EVODILLAYEVICH



MpoToKon 3aKyno4yHOV KOMUCCMMN NO KOHKYpcY noT Ne 87751 Ha npnobpeteHne CamapkaHa
BunoaTu Mactaaprom TymaH MopakaHga MO xyayanaaH yrraH 4K-542 6 aBTomo6un iiynm 4-

JaTta 24.05.2022

y4yacTKaCUHU XKopuii TabMupnatu

Crocob npoBefeHNs 31eKTPOHHbIV

Bpemsa paccmoTtpeHuns 24.05.2022 20:18

KoHkypcHasa komunccms MNactaaprom TymaH O6ogoHnawTMpumw 6owkapmacy, (Janee - Kommccus) B coctase:

n DJURAYEV BEKZOD bowikapma O6ogoHMaWTNPULL
PEACEAATENL KOMUCCUM g Ay XITDINOVICH GOLLANTN 6oLuKapmacK

C DJURAYEV AKOBIR K 6 O6ogoHnaWTNPULL
eKpeTapb KOMUCCUMN v\ IDDINOVICH otn BoLKapMmack

UneH KoMMcCH SUYAROV JAMSHID MVXaHAMC O6ogoHNaWTNPULL
UMAROVICH y A 60|_|_|KapMac|/|

UneH KoM FAYZULLAYEV BOBIR TexHuK 6ynum  O6og0oHNALTUPULL
BOZORBOY UG'LI 6oLwnnrn 6oLIKapMacy

O'RINOV SINDOR O6ogoHnawTMpULL
YneH koMuccun RAVSHANOVICH TexHwnK Ha3opaT GowKkapMaci

y XOLMANOV AZAMAT bynum O6ogoHnawTMpULL
fIEH KOMUCEMM - \yROTOVICH GoLnnru GoLuKapmaci

PaccmoTpeB NocTynmMBLUNX NPeANnoXeHUA CO CTOPOHbI yHaCTHMKOB MO OMy6/IMKOBaHHOMY 06 bSIBIEHUNIO Ha CneLunaibHOM
nHdopmaumoHHoM nopTane oT 24.05.2022 roga Ne nota 87751.
MeToz oueHKN npeaaoxeHnii - MeTog HavMeHbLLUEeR LieHbl

MwuH. 6ann: 80

MpeameT 3aKkynKu:

HanmeHoBaHuMe ToBapa

(paGoTel, ycnyru) Ycnyra no paspa6oTke NPoeKTHO-CMETHbIX pa6oT

CamapkaHg sunosTtu NactaapFom TymaH MopakaHaa M®IA xXyayanaaH
MoapobHoe onuncaHme | yTraH 4K-542 6 aBTomMo6uA nynun 4-y4acTkacMHW XXOpWI TabMuypall
YUYH N0NXa-CMeTa XyXOKaTaapuHM Uwnab ynkmL

Konnyectso Tosapa | 1.00

EAVHULA N3MepeHmns

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eAnHnLY

32 361 215.00

CrapToBas cymma | 32 361 215.00

BantoTa | UZS

Mo nToram paccMoTpPeHMs NOCTYNUBLLNX NPeAI0XEHN NO TEXHUYECKOW YacTy yYacTHMKAM NPUCBOEHbI cieaytoLme
6annsbl:

Kputepuin Ne1 MyTaxaccuc xogumnap Ba MaBxyz TexHUK ac6obnap Tyrpucma MabaymoT
Tun: TekcTtoBoe 3HaveHme
OnuncaHme: MyTaxaccuc XoAmmaap Ba TeEXHUK acbob yCKyHanapHWHI pynxaTn Ba peecTpu TacankiaHraH NA® popmatga

O6s13aTenbHOCTb: KpUTtnyHO



HavmeHoBaHune

Makc

3HaueHne

Bann

Tun

TARAQQIYOT MCHJ

MpumeyaHune | MNpuynHa
yyacTHuKa 6ann | yyacTHvKa y4YacTHMKa | OLLeHKM
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MU | = 20 KenepTHas
Bin Yo'l Loyih
MIC?_X]a olLoytha 25 25 20 KcnepTHas
YO'L LOYIHA 25 25 20 SkcnepTHas

Kputepuin Ne2 [laBnat convk KyMUTacuaaH Kap3gopanrm 6ymmnya mabaMmyoT

Tun: TekcToBOE 3HAYEHKe

OﬂwcaHMEZMabﬂyMOTHOMaTaKAMM3TMﬂaAM

Ob6sa3atenbHOCTh: KpUTnyHo

TARAQQIYOT MCHJ

HanmeHoBaHune Makc 3HayeHwve Bann Tun
MpumeyaHmne | MNpuynHa

y4acTHUKa 6ann y4acTHUKa y4acTHuKa OLIeHKM

"SAM PROJECT

BUNYODKOR" MuX | 15 13 keneprHas

,I\B/:g?_'\f]aYo | Loyiha 15 15 13 dkcnepTHas

YO'L LOYIHA

OLLO 15 15 13 SKcnepTHas

Kputepuin Ne3 MonusiBuin xonat 6yrinya mabaymoT

Twun: TekcToBOe 3HayeHne

OnucaHue: CyHrr 3 AMNNUK alinaHMa MabnaFnapu TyFpucMaa MabiayMoT Ba 6aHKAaH KONAUK Mabnarnap TyFpucnaa

Mab/lyMOTHOMa

O6szaTenbHOCTL: KpntnyHo

TARAQQIYOT MCHJ

HavmeHoBaHVe Makc 3HauveHwne Bann Tun
MpumeyaHmne | MNpuynHa

y4acTHUKa 6ann y4acTHUKa y4acTHuKa OLleHKM
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MWK | 2 = 20 kcneprHas
Binova Yo'l Loyiha
MCHJ 4 25 25 20 JKcnepTHasn
YO'L LOYIHA

0 O 25 25 20 oKcnepTHas

Kputepuin Ned Y6y coxaga nwinaraH nw Taxpmbacn 6ynmnya MabaymoT

Tun: TekcToBOe 3HAYeHMe

OnuncaHwue: Ywby coxa byrinya Tanab sTunaguraH AnMLeH3sns, ryBOXHOMa, CyHr 3 Mnnga LWyHra yxwail obbektnapga

baxkapraH vnapu peectpu TacaunaHraH NAa® dapmotaa

Ob6sa3aTenbHOCTh: KpUTNYHO

MCHJ

HanmeHoBaHune Makc 3HauveHune bann Tun
Mpumeyanmne | MpuunHa
y4acTHMKA 6ann y4acTHMKA y4acTHMKA OLEHKN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" M | ® % kcneprHas
Binova Yo'l Loyiha 35 35 20 SKenepTHas




HanmeHoBaHve Makc 3Ha4veHwue Bann L
MpumeyaHune | MNpuynHa
y4acTHMKA 6ann y4acTHUKA y4acTHMKA OLLeHKN
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | 35 30 3kcnepTHas
OueHKa y4acTHMKOB GpUHAHCOBO YacTK cocTaBuNa:
HalMeHOBAHME YHACTHVKa CrapTtoBas Mpeanaraemas [JaTa OueHka
cyMma cymma npeaioxeHuns CTOMMOCTU (6an)
"SAM PROJECT 23.05.2022
BUNYODKOR" MUX 32361 215.00 30 743 154.00 19:51-48 56.79
YO'L LOYIHA 24.05.2022
TARAQQIYOT MCHJ 32361 215.00 22 000 571.00 01:05:08 79.36
BinovaYo'l LoyihaMCHJ | 3236121500 | 17 460 000.00 230020z 100.00
NToroasi oueHKa y4acTHMKOB BK/tOYast pUHAHCOBOI YacTu cOCTaBUNa:
Oo6wwmin 6ann no O6wmin 6ann no MToroBebli
HanmeHoBaHMe yyacTHMKA o .
TeXHMYeCKol YacTu drHaHCOBOW YacTn 6ann
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MWK MpoLuen 56.79 56.79
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT
MCHJ Mpowen 79.36 79.36
Binova Yo'l LoyihaMCHJ Mpowen 100 100

3aKyrnoyHas KoMuccmsi no KoHKypcy 10T Ne 87751 oT 24.05.2022 roga Ha nprnobpeTteHne CaMapkaHg BUnoaTy MNactaaprom
TymaH MopakaHga MW xyayanaaH ytraH 4K-542 6 aBTOMO6UA 1Ay 4-yuacTKaCUHU XOpWii TabMypaaLl onpeaenina

nobegmntenem:

BinovaYo'l LoyihaMCHJ
305956641

n pEBEPBHbIVI NCNONTHNTENb!

YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Mporonocosanu
Komuceus d.1.0. lonocosaHne | KommeHTapuu
YneH komunccmn O'RINOV SINDOR RAVSHANOVICH CornaceH
Npeaceaatens kommccum | DJURAYEV BEKZOD SHAVXITDINOVICH | CornaceH
YneH koMmuccnm FAYZULLAYEV BOBIR BOZORBOY UG'LI | CornaceH
YneH komunccmn XOLMANQV AZAMAT MUROTOVICH CornaceH

MpPOTOKOAN 3aKyMOYHOM KOMUCCUY NOAMUCAH nocpescTeom LM




