

«31» май 2022 йил

Термиз шаҳар

“ТермизМахсусТаъмирлашМонтаж” МЧЖ, бундан буён “Иш бажарувчи” деб аталувчи, раҳбари Х.Гаффоров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилояти СЭО ВА ЖСХ, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Мустанов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **“СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ”** иш ҳажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚСсиз **10 000 000 (ўн миллион) сўм**ни ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30 % миқдориди 20 иш куниди «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куниди давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 60 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқчилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,4 % микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50 % дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50 % дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан кабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал килинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаглик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тақдидланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома газначилик булинмасидан мажбурий руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йил- гача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. булиб банк ҳисоб- китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ «**TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH
MONTAJ**» МЧЖ


МАНЗИЛ ; Термиз шаҳар

Х/Р 20208000004311268001

ИНН 204882690 ОКОНХ 61110

Б/К; ОАТБ Хажкорбанк МФО: 01001

РАХБАР  Х.Гафоров
(ф.и.о)

Юрист 



(қорхона, таққилот, муассаса номи)

«Буюртмачи»

НОМИ **Вилоят СЭО ва ЖСХ бошқармаси**

Манзил ; Термиз шаҳар Ислам Каримов қучаси 1

уй 1 бурилиш

Ш.Х.Р 400321860224017074110054002 ИНН;

307911395 мфо: 00014

Банк; ХККМ Тошкент шаҳар

Ўзбекистон, Респ. Молия вазирлиги газначилиги

х/р 22402000300100001010

РАХБАР  (имзо) (ф.и.о)

А.Н.Мустанов
(ф.и.о)


нинг юристи. ушбу шартнома лойиҳаси амалдаги


Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

30

06

2022 йил





2022 йил " 31 " май даги № 02 - сонли шартномага илова

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№№ IIII	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 492,220
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	111,878
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	1 892,238
4	ОБОРУДОВАНИЕ	5 779,200
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	94,612
6	ИТОГО ПЕРВЫХ ЗАТРАТ	9 370,148
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	629,852
8	ИТОГО БЕЗ НДС	10 000,000

Шартнома умумий суммаси 10 000 000 (ун миллион) сўми ташкил этади.

"Бажарувчи"

"ТермизМахсусТаъмирлашМонтаж" МЧЖ

Термиз ш Ю.Ражабий 1буй

ИНН: 204882690

МФО: 01001

Х/Р: 20208000004311268001

Хамкорбанк Термиз филиали

"Буюртмачи"

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ

Термиз ш И.Каримов кучаси 1 бурилиш 1 уй

ШХВ: _____

ИНН: 307911395

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги

Рахбар



Х.Гаффоров



А.Мустанов

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОИҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САВУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЛАРИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ (1ШТ)

№ п/п	Наименование материала и конструкции	Единица измерения	Количество	Стоимость в укрупненном исходе	
				сметная	На пост. объект
1	2	3	4	5	6
Расходы на работы ИШХ					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,9881	10 202,410	1 492 217,0
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ)		432,794		1 492 217,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	12,8216	6 800	87 186,88
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,07980	6 800	542,64
3	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,037	62 000	2 294,00
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3514	62 000	21 786,80
5	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАШ-Ч	0,001	68 000	68,00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			111 878,28
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОМПОНЕНТЫ И ПИЧАЛИ					
1	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0028	24 800 000	69 440,0
2	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00007	24 800 000	1 736,0
3	ДОЩЕЛКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,6	3 000	1 800,0
4	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	ТН	0,00003	950 000	28,5
5	КЛЕЙ ВР-СА	КГ	0,08	24 000	1 680,0
6	ШУРУЦЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00003	2 630 000	79,5
7	ДОЩЕЛКА	10 ШТ	0,6	3 000	1 800,0
8	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	1	780 000	780 000,0
9	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	1	325 000	325 000,0
10	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ГОРЯЧ ВОД)	М	10,788	18 000	194 184,0
11	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ХОЛОД ВОД)	М	10,788	16 000	172 608,0
12	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	24 000	11 808,0
13	ШТУЦЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ	ШТ	1,00	1 000	1 000,0
14	СКИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,006	48 000	288,0
15	ПОЛОЧКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,0156	42 000	655,2
16	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЗАМИ Д=50 ММ	М	3,992	18 000	71 856,0
17	ШУРУЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00008	26 300 000	2 104,0
18	КОРКА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	3,051	11 000	33 561,0
19	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	0,03	1 000	30,0
20	ВЕНТИЛЬ ИЗ ПВХ Д=20 ММ	ШТ	2	24 000	48 000,0
21	ОТВОД Д=20 ММ	ШТ	10	1 800	28 800,0
22	МУФТА Д=20 ММ	ШТ	6	1 600	9 600,0
23	ТРОЙНИК Д=20 ММ	ШТ	3	1 800	5 400,0
24	АМЕРИКАЙКА Д=20 ММ	ШТ	2	23 000	46 000,0
25	КЛЕЙКА Д=20 ММ	ШТ	10	1 600	16 000,0
26	ГОБРАШЛАНГ	ШТ	1	11 000	11 000,0
27	РОСЕТКА 2-Х ШТУКСЕЛЬНАЯ	ШТ	1	28 000	28 000,0
28	ПРОВОДА 2Х4	М	6	5 000	30 000,0
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			1 892 238
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ	КОМПЛЕКТ	1	2 100 000	2 100 000
2	НАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН-50Л"	КОМПЛЕКТ	2	1 750 000	3 500 000
	ИТОГО				5 600 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ-2,0%, СКЛАДСКИЕ-1,2% РАСХОДЫ				179 200
	Итого по объекту	СУМ			8 779 288

"ТермизМахсусТаъмиратиМонтаж" ЖСХ филиали

Х.Гаффоров

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОИҚАРМАСИ

А.Мустафоев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87554 на приобретение Вилюят СЭО ва ЖСХ бошқармаси лаборатория хоналари санузелларини жорий таъмирлаш ишлари (ЛСХ ва экспертиза хулосалари асосида)

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 15:17

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Санитария-Эпидимология осойишталик ва жамоат саломатсиги хизматининг Сурхондарё вилюят бошқармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH	Зам.начальник	Вилюят СЭО
Секретарь комиссии	ABDURAXMANOVA NAZIRA ABDUFATTOHOVNA	кассир	Вилюят СЭО
Член комиссии	NORMAMATOV SHUXRAT ABDUQODIROVICH	Врач	Вилюят СЭО
Член комиссии	BAKIROV IKROM NORSAXATOVICH	Врач	Вилюят СЭО
Член комиссии	BOBOYEV ABDUSATAR SHUKUROVICH	Врач	Вилюят СЭО
Член комиссии	XUJANAZAROV XUDOYNAZAR ESHMAMATOVICH	Врач	Вилюят СЭО

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 87554.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	СУРХОНДАРЁ ВИЛЮЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ЛСХ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАЛАРИ АСОСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 042 529.00
Стартовая сумма	12 042 529.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Жорий таъмирлаш ишлари соҳасида иш стажи камида 2 йил булиши керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишлари соҳасида иш стажи камида 2 йил булиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	23	Экспертная		

Критерий №2 Охирга бажарган таъмирлаш ишларидан ижобий хулосаси буюртмачи томонидан берилади

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирга бажарган таъмирлаш ишларидан ижобий хулосаси буюртмачи томонидан берилади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	22	Экспертная		

Критерий №3 ДСи органидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: ДСи органидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	23	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар руйхати маълумотномаси ДСидан олинади

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ходимлар руйхати маълумотномаси ДСидан олинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка
------------------------	-----------	--------------	------	--------

	сумма	сумма	предложения	стоимости (балл)
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ	12 042 529.00	10 000 000.00	20.05.2022 09:55:43	30.00
ЧП LAZIZBEK-SARDOR- KELAJAK	12 042 529.00	10 500 000.00	20.05.2022 10:13:21	28.57

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH- MONTAJ MCHJ	70	30	100
ЧП LAZIZBEK-SARDOR- KELAJAK	63.7	28.57143	92.27143

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87554 от 27.05.2022 года на приобретение Вилюят СЭО ва ЖСХ бошкармаси лаборатория хоналари санузелларини жорий таъмирлаш ишлари (ЛСХ ва экспертиза хулосалари асосида) определила победителем:

TERMIZ MAXSUS TA'MIRLASH-MONTAJ MCHJ
204882690

и резервный исполнитель: ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK (306170039)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMAMATOV SHUXRAT ABDUQODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	BAKIROV IKROM NORSAXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJANAZAROV XUDOY NAZAR ESHMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«УТВЕРЖДАЮ»

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ
Бошлиги

А. Мустанов

2022г.

Техническое Задание на проектирование

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ
ХОНАЛАРИ САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Заказчик: А. Мустанов

Генпроектировщик: ООО «Термизмеъморлойиха».

Генподрядчик: _____

№	Основные показатели	Обоснование назначенных проектом решения
1	2	3
1	Основание для проектирования	1. Письмо-заказ 2. Задание на проектирование утвержденное заказчиком.
2	Вид строительства	Текущий ремонт
3	Срок начало и окончания строительства	2022 г
4	Источник финансирования	Бюджет
5	Исходные данные об особых условиях района строительства	По данным «OZGASHK» DUK. Сейсмичность 7 баллов
7	Основные требования	1. На основании утверждённого дефектного акта и описи работ выполнить: -Ремонт санузлов
8	Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне	Не требуется
9	Основные требования по охране природы	Согласно действующим нормам
10	Требование к рекультивации земель	Не требуется
11	Требования к сметной документации	Выдаются в текущих ценах -2экз.
12	Требования к проекту организации строительства (ПОС)	Не требуется
13	Необходимость изготовления дополнительных экземпляров ПСД(свех указанных в СНиП 1.02.01-85 п36)	Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 года рабочие чертежи и сметы – в 2-х экз.
14	Особые условия проектирования	Нет необходимости
15	Необходимость согласования с заинтересованными организациями	Не требуются

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ГИП ООО «Термизмеъморлойиха»

Бугояров

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ
САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ	5779,2
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	1680,655
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	111,878
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	1892,970
5	ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	94,648
	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	9559,351
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	663,039
	ИТОГО	10222,390
7	НДС 15%	1533,358
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС	11755,748
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ЗА ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	286,78
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	12042,529

"ЗАКАЗЧИК"



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ
 САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектны м данным
1	2	3	4	5	6
1	E20-03-003-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1 ВЕНТИЛЯТОР		1
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,3	6,3
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17
	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0028	0,0028
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШЛЙБАМИ	Ш	0,00007	0,00007
	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492	0,492
	63342	ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ	КОМПЛЕКТ	1	1
2	Ц08-02-399-1	ПРОВОДА В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6	100 М		0,06
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	0,2112
	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0006
	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,1	0,006
	62810	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,26	0,0156
		ПРОВОДА 2Х4	М	11	6
3	Ц08-02-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М		0,03
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,99	0,4797
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,66	0,0498
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0042
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,001	0,00003
	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	20	0,6
	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	3,051
	87892	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	1	0,03
4	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА 2-Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,581
	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003
	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
		РОЗЕТКА 2-Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	11	1
5	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ "АРИСТОН-50Л" ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	17,472
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,106
	44422	НАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН-50Л"	КОМПЛЕКТ	10	2
6	E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,899
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
	44497	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	10	1
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007
7	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2
	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	1
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001
8	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288

	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,03
	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	М	89,9	10,788
9	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ХОЛОД.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288
	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264
	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,03
	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ (ХОЛОД.ВОД)	М	89,9	10,788
10	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,04
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	2,5696
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0044
	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. Д=50 ММ	М	99,8	3,992
11	E22-03-002-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОШНЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕЦ, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ		3,7
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,14	15,318
	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,6	9,62
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,037
		ВЕНТИЛЬ ИЗ ПВХ Д=20 ММ	ШТ	П	2
		ОТВОД Д=20 ММ	ШТ	П	16
		МУФТА Д=20 ММ	ШТ	П	6
		ТРОЙНИК Д=20 ММ	ШТ	П	3
		АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	П	2
		КЛИПСА Д=20 ММ	ШТ	П	10
		ГОФРАШЛАНГ	ШТ	П	1
ИТОГО:					

Составил:  А.БУТОЯРОВ

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИ ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИ
САНУЗЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1 ВЕНТИЛЯТОР	1
2	ПРОВОДА В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ, ММ2. ДО: 6	100 М	0,06
3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М	0,03
4	РОЗЕТКА 2-Х ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
5	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ "АРИСТОН-50Л" ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
6	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
7	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ (ХОЛОД.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04
11	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	3,7

25 _____



Муром шайхон давлат рўйхатида ўқилиб турибди

ГУВОХНОМА

Регистрдаги тўғриб унвур: 109
 2004 йил 23 феврал

№ 093

Маълум қилинади: термик номи "ТЕРМИЗ МАХСУС ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ" МАЪСУЛИЯТИ ТЭЖ. МАХ. ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ МЧЖ

Бирлик:

Ташкилий - мулкый шакли:

Мулкый шакли:

Ўзга маълумот:

Қўрилган йил, ой:

Тарихи мўл:

Солиқ тўловчиси маълумотидаги ваз:

Тўлиқ
1100
ММД
144
ММД
1722402
КВ. С. 01.01
19431487
ДАТ/У. 01/01
07179
С. 01
804114890

Ўзбекистон

М.Ч.Ж

Ю. Рамабий 16.09

Ўзбекистон



(Handwritten signature)

Шакл 06 (Форма 06)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ КУМИТАСИ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ туловчининг Давлат Солиқ Кумитасида руйхатга олинганлиги
 ва унга идентификация раками берилганлиги тугрисида
ГУВОХНОМА
 УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном Налоговом Комитете и присвоении
 идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТУЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС (НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО):

Тулик номи : ТЕРМИЗ МАХСУС
 (Полное наименование) ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ МАЪСУЛИЯТИ
 қискача номи : ТЕР. МАХ. ТАЪМИРЛАШ-МОНТАЖ МЧЖ
 (Краткое наименование)

Давлат Солиқ Кумитасида руйхатга олинди ва унга куйидаги идентифи-
 кация раками берилган (Зарегистрирован в Государственном Налоговом
 Комитете и ему присвоен идентификационный номер):

204882690

Сана 26-02-2004
 (Дата)

(Начальник) ГНИ г. Термеза
 (Туман солиқ инспекцияси номи / наименование районной инспекции)

бошлиги

Фамилияси (Ф.И.О.): Бобокулов Г.Н.
 (Печать)

Имзо *(Handwritten signature)*

(Handwritten signature)