

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIK
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№ PC4557584756

1. Loyihaning turi: **Shartnoma** № 1-sonli.

2. Loyihaning nomi: Joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha shartnoma. "Javlon Master Stroy" X/K, bajariladigan ta'mirlash ishlari qiymati loyiha-smeta hamda ekspertiza hujjatlariga asosan barcha soliqlar, yig'imlar, ajratmalar, QQSni hisobga olgan holda jami 393 568 599.00 (uch yuz to'qson uch million besh yuz oltmish sakkiz ming besh yuz to'qson to'qqiz) so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Quvasoy shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 21-iyun kuni tizimga kiritilgan. 2022-yil 23-iyun kuni qayta yuborilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif: Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



F.Jumaboyeva

Joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha

SHARTNOMA № 1

2022-yil 21-iyun

Quvasoy shahri

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi hamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi Quvasoy shahar xalq ta'limi bo'limi nomidan bo'lim mudiri I.Muminov (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) birinchi tomondan va o'z Nizomi asosida ish yurituvchi "Javlon Master Stroy" X/K (keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb ataladi) nomidan rahbar J.Mamadjonov ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI.

1.1. «Pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga asosan Farg'ona viloyati, Quvasoy shahar xalq ta'lim bo'limiga qarashli 5-sonli maktab binosini joriy ta'mirlashni loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda bajarish majburiyatini oladi, «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni belgilangan tartibda qabul qilib oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Pudratchi» tomonidan bajariladigan ta'mirlash ishlari qiymati loyiha-smeta hamda ekspertiza hujjatlariga asosan barcha soliqlar, yig'imlar, ajratmalar, QQSni hisobga olgan holda jami 393 568 599.00 (uch yuz to'qson uch million besh yuz oltmish sakkiz ming besh yuz to'qson to'qqiz) so'mni tashkil etadi.

2.2. Zaruriy asoslar mavjud bo'lganda «Buyurtmachi» va «Pudratchi»ning kelishuviga asosan mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim rasmiylashtirilishi mumkin.

3. HISOB-KITOB QILISH TARTIBI.

3.1. «Pudratchi» tomonidan ta'mirlash ishlari to'lik bajarilgandan so'ng, o'zaro solishtiruv dalolatnomalariga asosan, bajarilgan ishlar qiymati uchun «Buyurtmachi» pul o'tkazish yuli bilan to'lovni amalga oshiradi.

3.2. «Buyurtmachi» oldindan shartnoma umumiy summasini 30 % miqdorida avans to'lovini «Pudratchi» hisob raqamiga o'tkazib beradi. Keyingi hisob-kitoblar haqiqatda bajarilgan ishlar hajmiga qarab, hisob avans mablag'larini chegirgan xolda amalga oshiriladi.

4. ISHLARNI BAJARISH TARTIBI VA MUDDATLARI

4.1. «Buyurtmachi» tomonidan avans to'lovi amalga oshirilgan kundan boshlab 30 ish kuni muddat ichida «Pudratchi» tomonidan ta'mirlash ishlari yakunlanishi shart.

4.2. «Pudratchi» bajariladigan ishlarni loyiha-smeta hujjatlari hamda amaldagi qurilish qoidalari va me'yorlari talablariga muvofiq bo'lishini va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.

4.3. «Pudratchi» ishlarning bajarilishini texnika xavfsizligi, mehnat muhofazasi va yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilgan holda amalga oshiradi.

5. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.

5.1. «Pudratchi» mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta'mirlash ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga asosan to'liq hajmda va belgilangan muddatlarda bajarish majburiyatini oladi. Loyiha-smeta hujjatlariga mos kelmagan ishlar «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilinmaydi va shartnoma shartlari bajarilmaganligi uchun «Pudratchi»ga shartnoma shartida kelishib olingan pul mablag'lari o'tkazib berilmaydi.

5.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlari jarayonida bajarilayotgan ishlarni loyiha-smeta hujjatlariga mosligini va sifatini nazorat qilib boradi, hamda «Pudratchi»dan loyiha-smeta hujjatlariga mos ravishda qurilish ishlarini olib borishni talab qilishga haqli.

5.3. «Buyurtmachi» tomonidan «Pudratchi»ga ta'mirlash ishlarini bajarishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratib beradi va bajarilgan ishlar bo'yicha tuzilgan Shaki-2 dalolatnomalarini qabul qilib oladi.

5.4. «Pudratchi» ta'mirlash ishlariga 3 yil, o'rnatilgan jihoz va uskunalarga 5 yil kafolat beradi.

5.4. «Buyurtmachi» tomonidan tuzilgan dalolatnoma (qurilish ishlarini belgilagan talablarga mosligini tekshirish dalolatnomasi) asosida bajarilgan ishlarda kamchilik va nuqsonlar aniqlangan taqdirda, «Buyurtmachi» tomonidan alohida dalolatnoma rasmiylashtiriladi va 3 kun muddat ichida «Pudratchi»ga xabar yuboriladi. «Pudratchi» tomonidan ushbu aniqlangan kamchilik va nuqsonlar o'z mablag'i va o'z kuchi bilan 10 kun davomida bartaraf etiladi. Bartaraf etilmagan taqdirda «Pudratchi»ga shartnoma shartida kelishib olingan pul mablag'lari o'tkazib berilmaydi hamda qonunchilik hujjatlarida nazarada tutilgan choralar amalga oshiriladi.

6. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. Tomonlardan biri shartnoma shartlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'liq qoplaydi.

6.2. Agar «Pudratchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan ta'mirlash ishlari belgilangan muddatda boshlanmasa va yakunlanmasa, «Pudratchi» bajarilmagan ishlar qiymatining 0.5% miqdorida har bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga penya to'laydi, lekin bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar

qiymatini 50% dan oshmasligi kerak. Penya «Buyurtmachi» tomonidan shartnoma sharti bo'yicha qurilish ishlari yakunlanishi belgilangan kundan boshlab kechiktirilgan kun oralig'idagi muddat hisobga olingan holda bir tomonlama amalga oshiriladi.

6.3. «Pudratchi» tomonidan ta'mirlash ishlari belgilangan muddatlarda yakunlangandan keyin «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar o'z muddatida amalga oshirilmasa to'lanmagan summani 0.4% miqdorida har bir muddati o'tgan kun uchun «Pudratchi»ga penya to'laydi, lekin bunda penyaning umumiy summasi o'tkazib berilmagan mablag'lar summasini 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Penyalar to'lanishi taraflarni shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR HOLATLARI.

7.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi, tabiat xodisalari, urush, ommaviy tartibsizliklar, hukumat qarorlari va boshqa yengib bo'lmas kuch holatlari natijasida kelib chiqsa, tomonlar javobgarlikdan ozod etiladilar.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI O'SHIMCHA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'lik korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha xamkorlikni ta'minlaydilar.

8.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'lik munosobalar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kyelajakda bu turdagi xarakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirmaganligini) kafolatlaydi. Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi xarakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

8.4. Ushbu holat bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafni hamda vakolatli davlat organlarini darhol xabardor qilishi shart.

8.5. Tarfnig talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

9. QO'SHIMCHA SHARTLAR.



9.1. Ushbu shartnomani bajarish, o'zgartirish va uni bekor qilishda paydo bo'ladigan nizolar eng avvalo, taraflarning kelishuvi bilan hal qilinadi. O'zaro kelishilmasa «Buyurtmachi» joylashgan hududdagi iqtisodiy sud va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari tartibida hal qilinadi.

9.2. Shartnoma taraflarning o'zaro kelishuviga asosan yoki O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga hamda amaldagi qonun hujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararlarni to'lagan holda muddatidan ilgari bekor qilinishi mumkin.

9.3. Tekshiruvlar davomida mazkur shartnomada ko'rsatilgan narxlar amaldagi tartiblarga ko'ra yuqoriligi aniqlangan taqdirda, aniqlangan tafovut «Pudratchi» hisobidan qoplanadi.

9.4. Ushbu shartnoma 2022-yil 31-dekabrgacha tuzildi. Shartnoma ikki tomonlama imzolanib, hududiy g'aznachilik boshqarmasi (bo'limi)da ro'yxatdan o'tkazilganidan so'ng qonuniy kuchga kiradi.

10. TOMONLARNING HUQUQIY MANZILI VA REKVIZITLARI.

«IJROCHI»	«BUYURTMACHI»
<p>“Javlon Master Stroy” Xususiy korxonasi</p> <p>Manzil: Farg'ona shahar, Oq-ariq ko'chasi 326 uy Tel: 998 90 407-37-33 X/r: 2020.8000.9050.0091.2001, Bank nomi: “Aloqa bank” Toshkent bosh ofisi MFO: 00401 Tashkilotning STIRi: 302387498 IFU (Farg'ona) 61124</p>	<p>Quvasoy shahar xalq ta'limi bo'limi Manzil: Mustaqillik ko'chasi 34-uy Tel./faks: +(8 73) 372 -14-04 H/R: 401722860304087092100075012 Tashkilotning STIRi: 200123030 IFUT(okonx): 97600 Quvasoy shahar G'aznachilik bo'linmasi H/R: 23 402 000 300 100 001 010 Bank nomi: Markaziy bankning Toshkent shahar Bosh boshqarmasi Hisob-kitob kassa markazi (HKKM) MFO:00014 G'aznachilik bo'linmasining STIR: 201122919</p>
<p> J. Mamadjonov</p>	<p>Mudir  uminov</p>



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102267 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий №5

Способ проведения электронный

Дата 18.06.2022

Время рассмотрения 18.06.2022 16:03

Конкурсная комиссия Кувасой шахар Халк таълими булими марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUMINOV ILXOMJON TURSUNOVICH	мудир	Кувасой шахар ХТБ
Секретарь комиссии	MANSUROVA NAZOKAT ERKINJON QIZI	Котиба	Кувасой ш ХТБ
Член комиссии	MIRZAMURATOV G'AYRATJON KAMOLIDDIN O'G'LI	Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати булими бош мутахассиси	Кувасой шахар ХТБ
Член комиссии	JADIGAROV KAMOLDIN TURDALIYEVICH	Мудир уринбосари	Кувасой ХТБ
Член комиссии	MUMINOVA GULBAHOR XOLMATJONOVNA	Бош хисобчи	кувасой ХТБ
Член комиссии	AMETOV MUSTAFA FETIYEVICH	Бош мухандис	Кувасой ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.06.2022 года № лота 102267.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	401 609 942.00
Стартовая сумма	401 609 942.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи корхона бажариладиган ишларга смета лойихаси асосида тайёрланган локаль расчёт хамда ишларни тугатиш муддати хамда сифатли бажарилиши тўгрисида кафолат хати (Асословчи хужжатлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО THE BEST BUILD	20	Прилагается	20	Экспертная		
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	20	бор	20	Экспертная		
Nodir Kapital Quruvchi Mas'ulyati cheklangan jamiyati	20	398600000	20	Экспертная		
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	20	385058522	20	Экспертная		
VERTIKAL PLUS XK	20	370516800	20	Экспертная		
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	20	353668312	5	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	20	Асословчи хужжатлари билан	20	Экспертная		
"ODIY JAVOHIR INVEST	20	оферта	5	Экспертная		
ООО INERT	20	Мавжуд	5	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	ЕСТЬ	20	Экспертная		
JAVLON MASTER STROY XK	20	бажарилиш муддати 30 кун, кафолат 3 йил	5	Экспертная		
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	20	Кафолат хати	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги. Изоҳ: Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шарномасининг нусхаси тақдим этилади. Объектни лойиҳа смета хужжатларида кўрсатилган худудга бориб ўрганганлиги тўғрисида далолатнома(бўюртмачи томонидан тасдиқланган оферта хужжати тақдим қилиниши шарт

тип: Текстовое значение

Описание: Бўюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО THE BEST BUILD	20	Прилагается	15	Экспертная		
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	20	бор	20	Экспертная		
Nodir Kapital Quruvchi Mas'ulyati cheklangan jamiyati	20	398600000	15	Экспертная		
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	20	385058522	5	Экспертная		
VERTIKAL PLUS	20	370516800	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХК						
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	20	353668312	5	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	20	Аферта ва бошка асословчи хужжатлар жойланди	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	маш мех	20	Экспертная		
ООО INERT	20	Мавжуд	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	есть	15	Экспертная		
JAVLON MASTER TROY XK	20	зарурий техника ва дастгохлар мавжуд ва иловалари юкланган. объект инженер М,Аметов иштирокида урганган ва тасдиқланган	20	Экспертная		
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	20	Бор	15	Экспертная		

Критерий №3 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги, утган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги, иш ҳақи фонди 20 млн. сўм, тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп, тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти. Изоҳ: Баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(3 йиллик) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти. нусхалари тақдим этилиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО THE BEST BUILD	20	Прилагается	14	Экспертная		
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	20	бор	8	Экспертная		
Nodir Kapital Quruvchi Mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	398600000	19	Экспертная		
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	20	385058522	7	Экспертная		
VERTIKAL PLUS XK	20	370516800	3	Экспертная		
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	20	353668312	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	20	Асословчи ҳужжатлар жойланди	9	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	карзи йук справка	8	Экспертная		
ООО INERT	20	Карздорлик мавжуд эмас	6	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	есть	7	Экспертная		
JAVLON MASTER STROY XK	20	карздорлик мавжуд эмас, корхона ККС туловчи хисобланади	19	Экспертная		
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	20	Аудит, баланс, молиявий натижа, банк	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади); Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. Изоҳ: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича тақдим этилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг (агар танлов иштирокчиси ёрдамчи пудратчи сифатида бўлган бўлса ҳисоб-фактура маълумотномалари) нусхалари билан тасдиқланади

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО THE BEST BUILD	20	Прилагается	10	Экспертная		
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	20	бор	10	Экспертная		
Nodir Kapital Quruvchi Mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	398600000	10	Экспертная		
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	20	385058522	3	Экспертная		
VERTIKAL PLUS XK	20	370516800	3	Экспертная		
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	20	353668312	0	Экспертная		
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	20	ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлик тўғрисида далолатномалар	3	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	6 шакл	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INERT	20	Мавжуд	3	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	есть	6	Экспертная		
JAVLON MASTER STROY XK	20	корхона 10 йиллик ижтимоий соха объектлари тажрибасига ега	20	Экспертная		
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	20	Бор	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JAVLON MASTER STROY XK	401 609 942.00	393 568 599.00	15.06.2022 15:57:23	17.14
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	401 609 942.00	361 448 760.00	14.06.2022 20:10:30	18.67
ООО THE BEST BUILD	401 609 942.00	381 529 445.00	13.06.2022 19:38:04	17.68
VODIY JAVOHIR INVEST	401 609 942.00	337 352 612.00	15.06.2022 13:30:51	20.00
ООО INERT	401 609 942.00	381 529 445.00	15.06.2022 13:54:29	17.68
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	401 609 942.00	385 058 522.00	15.06.2022 11:33:14	17.52
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	401 609 942.00	345 411 554.00	15.06.2022 15:56:26	19.53
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	401 609 942.00	365 099 948.00	15.06.2022 13:14:03	18.48
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	401 609 942.00	353 668 312.00	15.06.2022 12:42:16	19.08
Nodir Kapital Quruvchi Mas'uliyati cheklangan jamiyati	401 609 942.00	398 600 000.00	15.06.2022 09:55:01	16.93
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	401 609 942.00	376 129 850.00	15.06.2022 16:17:27	17.94
VERTIKAL PLUS XK	401 609 942.00	370 516 800.00	15.06.2022 12:28:51	18.21

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JAVLON MASTER STROY XK	64	17.14327	81.14327
FARG'ONA HAMKOR PLYUS MCHJ	58	18.66669	76.66669

OOO THE BEST BUILD	59	17.68422	76.68422
VODIY JAVOHIR INVEST	43	20	63
OOO INERT	24	17.68422	41.68422
QUVASOY QODIRJON SERVIS XK	35	17.52215	52.52215
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	48	19.53337	67.53337
"Farg'ona Baxtli Hayot Kelajak Sari" MCHJ	52	18.48001	70.48001
QUVASOY STANDART QURILISH MCHJ	10	19.07734	29.07734
Nodir Kapital Quruvchi Mas'ulyati cheklangan jamiyati	64	16.92687	80.92687
"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси	63	17.93809	80.93809
VERTIKAL PLUS XK	46	18.20984	64.20984

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102267 от 18.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий №5 определила победителем:

VLON MASTER STROY XK
302387498

и резервный исполнитель: "SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" хусусий корхонаси (302768015)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUMINOV ILXOMJON TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAMURATOV G'AYRATJON KAMOLIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	JADIGAROV KAMOLDIN TURDALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MUMINOVA GULBAHOR XOLMATJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	AMETOV MUSTAFA FETIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП