



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ»
Бошлик М.Хошимов
2022 йил
М.У.

Наманган вилояти насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли Чуст туман “Нурафшон-1” насос станциясидаги 800 квт, Чуст тумани “Куксерексой” насос станциясидаги 1250 квт 1000 об/мин, Чорток туманидаги “Айкирон” насос станциясидаги 1250 квт 1000 об/мин, Туракуртон туман “Ёртепа-1” насос станциясидаги №3, №4 агрегатланг 2000 квт 750 об/мин электродвигател роторларини тула таъмирлаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК.

т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	800 квт, -1 дона 1250 квт 1000 об/мин-2 дона, 2000 квт 750 об/мин 2-дона электродвигател роторларини тула таъмирлаш
2	Буюртмачи	НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чуст туман “Нурафшон-1”, “Куксерексой” насос станциясиос станцияси, Чорток туманидаги “Айкирон” насос станцияси, Туракуртон туман “Ёртепа-1”
5	Иш бошланиши ва тугаши	2022 йил 24-Июнь- 2022 йил 20-июлгача
6	Молиялаштириш манбаъи	НОРИН-СИРДАРЁ ИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
7	Алохида талаблар	Иш сифатли ва уз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиниб олинади.
8	Танлов шarti	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш буйича иш тажрибаси борлиги. 2. Танловда катнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга булиши керак. 3. Танловда курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак. 4. Танловда тавсия қилинган нархлар нархномада уз аксини топиши керак.
9	Тулов шarti	Туловлар миллий валютада пул қучириш йули билан ва тақдим этилган ҳисоб -варак орқали амалга оширилади.

1. Ишлаб чиқариш техника сектори бошлиги
2. Бош ҳисобчи
3. Иқтисодий таҳлил бўлим бошлиги
4. Тик қудук бўлим бошлиги
5. Автотранспорт, таъминот, техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш сектор бош мутахассиси

Т. Ҳамраев
Р.Мирзакаримов
Ф.Умаров
Х.Алибоев
Д.Темиров