

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «29» 6

2022-169-4-62-XT-

СОН

31
Китоб III.

Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Kitob tuman Xalq ta’limi bo‘limi nomidan A.Avlaev bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o‘rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan “KIFTI-OB STONE PRODUCT” MCHJ nomidan J. Ilurodov ikkinchi tomondan mazkur shartnomani kuyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

- 1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko‘ra «Buyurtmachi» balansida bo‘lgan 31-мактаб binoda joriy ta‘mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o‘z zimmasiga oladi.
- 1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi»ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta‘minlash, bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to‘lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarini o‘z zimmasiga oladi.
- 1.3. Obyektda joriy ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati 01 iyul 2022 yildan 31 iyul 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

- 2.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarni o‘z ichiga olgan holda 34 793 877 (Uttiz turt million yetti yuzi tuqson uch ming sakkiz yuzi yetmish yetti) so‘m.
- 2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo‘lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta‘mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko‘ra qiymatliklar o‘zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat‘iy sanaladi.
- 2.3. Tegishli asoslar mavjud bo‘lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o‘zgartirishlar shartnomaga qo‘shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

- 3.1. Barcha joriy ta‘mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko‘rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o‘zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko‘ra «Buyurtmachi»ga topshirish.
- 3.2. O‘zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo‘lish.
- 3.3. «Buyurtmachi»ni o‘zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o‘rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.
- 3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o‘z kuchi mablag‘i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstuktiviyalarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.
- 3.5. Joriy ta‘mirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong‘in xavfsizligi tadbirlarini ta‘minlash.
- 3.6. O‘zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta‘minlash.

Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulas.

3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruyxatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budget tizimi budgetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budget tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi takdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

9.1. Ushbu shartnomaning xar bir tomoni uziga nisbatan kulllaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi hakida |bir-birini ishontiradi va ularga amal kilishini kafolatlaydi.

9.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va bosha vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida xarakat qilib, Ta'minotchi korxonaning xamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga «qarshi tegishli shartlari va talablariga qatiy rioya etish majburiyatini oladi.

10. ALOHIDA QOIDALAR.

10.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

10.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

10.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

10.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

10.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

11. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

11.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

12.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

12.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2024 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Manzili: Kitob tumani B.I.Yo'li 3 uy

Shx/r: 100022860102327092100075118

O'zb.Res.Moliya Vazir.G'aznachiligi

INN: 200 694 002 IFUT: _____

Bank: Markaziy bank Toshkent sh.

MFO: 00014 INN 201 122 919

x/r: 23402000300400001010

Raxbar: _____ A.Avlaev

“PUDRATCHI”

Nomi: “KIFTI-OB STONE

PRODUCT”MCHJ

Manzili: Bektemir QFY Alaqyqliq q/q


X/r: 20208000900448634001

INN: 303252475 IFUT: _____

Bank: AT Turonbank

MFO: 00989

Raxbar:  J Murodov



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

Loyihaning nomi:

Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi hamda "KIFTI-OB STONE PRODUCT" MCHJ o'rtasidagi 34793877 (Uttiz turt million yetti yuzi tuqson uch ming sakkiz yuzi yetmish yetti) so'mlik 31-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berish haqida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 29.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti

I.Salomov



2022-yil 29-iyun

31. мактаб

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106555 на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 31 мактаб жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 17:17

Конкурсная комиссия Китоб туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Mudir	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Секретарь комиссии	NAZIMOVA GULSORA ZIKIRYAYEVNA	Mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	PO'LATOV G'IYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Bosh mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Xisobchi	Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Muxandis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	xisobchi	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 106555.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Китоб туман ХТБга карашли 31 мактаб жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 945 662.00
Стартовая сумма	35 945 662.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши ва гувоҳнома

Тип: Числовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не более: 50 Шт

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	9	25	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	25	50	25	Системная		

Критерий №2 Курувчи ташкилотлар камида 3 йил иш фаолияти эга булиши шарт машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

Тип: Числовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не более: 100 ШТ

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	100	25	Системная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	25	100	25	Системная		

Критерий №3 танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатни илова қилишлари шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	суралган ҳужжатлар тақдим этилди	25	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	25	Буюртмачи тавсифига кўра	0	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета ҳужжатлари ,экспертиза ҳулосаси ҳамда таъмирлаш билан тулик танишиб чиқиши ва қилинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан тақлиф тақдим этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	суралган ҳужжатлар тақдим этилди	25	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	25	Буюртмачи тавсифига кўра	25	Экспертная		

Критерий №5 Банк ва ДСИ идораларидан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот ва баланс хисобот молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	25	суралган хужжатлар такдим этилди	25	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	25	Буюртмачи тавсифига кўра	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	35 945 662.00	35 115 002.00	22.06.2022 15:20:50	19.82
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	35 945 662.00	34 793 877.00	22.06.2022 15:00:50	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	64	19.8171	83.8171
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106555 от 23.06.2022 года на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 31 мактаб жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ
303252475

и резервный исполнитель: RISE CONSTRUCTION INVEST NEW (307550774)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	PO'LATOV G'IYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	

O'ZBEKISTON



RESPUBLIKASI

QASHQADARYO VILOYATI
KITOV TUMAN HOKIMLIGI

Юридик шахени давлат рўйхатидан ўтказиши тўғрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб рақами № 3792

№ 000 3792

2015 йил « 11 » март

Мазкур гувоҳнома фирма номи: «KIFTI-OB STONE PRODUCT»

масъулияти чекланган жамияти

Ташкилий-ҳуқуқий шакли :

ТХШ

1152

Мулкчилик шакли :

МШ

142

Почта манзили :

МХОБТ

1710232803

Юридик шахс коди :

КТУТ

25483399

Тармоқ коди :

ХХ ТУТ

16180

Солиқ тўловчилик идентификацион рақами :

СТИР

303252475

Қўшимча маълумотлар.

Қит'об туман ҳокимлиги ҳузуридаги
тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан
ўтказиш бўлими раиси бошлиғи:

Ш.Шукуров