

ДОГОВОР № 16 – МН/2022
на выполнение монтажных работ

г. Ташкент

«16» июня 2022 г.

ООО «CITYNET» (далее «Подрядчик»), в лице директора Акбарова Н.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЯНГИХАЁТ ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ (далее «Заказчик»), в лице Генералов Х. У, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее вместе и/или по отдельности «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор на монтажные работы системы видеонаблюдения (далее «ДОГОВОР») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик, в соответствии с настоящим Договором, обязуется произвести монтажные работы системы видеонаблюдения (далее Работа) на объекте Заказчика: «Установка камеры видеонаблюдения расположенного по адресу: город Ташкент, Янгихаётский район, МФЙ Олчазор», в объеме предусмотренном, согласно сметной документации.

1.2. Заказчик, в соответствии с настоящим Договором, обязуется принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость производимых работ, указанных в п. 1.1., с учетом материалов и оборудования составляет: **478 300 000,00 (Четыреста семьдесят восемь миллионов триста тысяч) сум 00 тийин** с учетом НДС, согласно Протоколу договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору). Окончательная стоимость работ определяется согласно Акту выполненных работ.

2.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере не менее 30% от общей суммы Договора в течение 30 (тридцать) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3. Оставшаяся 70% сумма выплачивается в течение 30 (тридцать) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ и счет фактуры.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки проведения Работ по настоящему договору:

- Подрядчик приступает к выполнению Работ со дня выполнения Заказчиком п. 2.2. и п. 5.2. настоящего Договора.

- окончание Работ в течение 30 (тридцать) дней после поступления предоплаты на банковский счет Подрядчика.

- срок окончания настоящего договора до «31» декабря 2022 года.

3.2. Подрядчик имеет право сдавать работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, поэтапно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ в сроки, указанные в пункте 3.1.

4.2. Подрядчик обеспечивает сдачу в эксплуатацию систему видеонаблюдения, согласно требованиям ШНК РУз и РДПБ 01-002:2007.

4.3. Подрядчик обязуется провести обучение персонала Заказчика по эксплуатации смонтированных систем безопасности. Обучение входит в стоимость настоящего Договора.

4.4. Подрядчик оставляет за собой право изменять, по мере необходимости, спецификацию расходных материалов, без ухудшения качества Работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Осуществлять контроль и проверку за полнотой, качеством и своевременностью выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору;

ЮРИСКОНСУЛЬТ
ЮК 007748
Ризаева Д.С.
Ризаева Д.С.

5.2. Предоставить Подрядчику помещение для временного хранения инструментов, инвентаря, материалов и оборудования.

5.3. Оформлять допуск персонала Подрядчика для входа на территорию объекта.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- после выполнения всех работ, вернуть «Заказчику» смонтированное оборудование в рабочем состоянии;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

- функционирование систем безопасности при эксплуатации объекта, в соответствии с правилами эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке завершенного строительством объекта.

6.3. Гарантийные обязательства не подразумевают техническое обслуживание смонтированных систем. Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль над техническим состоянием систем безопасности объекта и поддержания их в рабочем состоянии.

6.4. Гарантия не распространяется на механические повреждения оборудования, конструкций и материалов, а так же вышедших из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, землетрясение).

6.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Несоответствие качества выполненных работ установленным требованиям должно быть подтверждено дефектным актом.

7.2. Дефектный акт может быть составлен в течение гарантийного срока, согласно пункту 6.2. настоящего договора. Дефектный акт должен содержать подробное описание установленных дефектов.

7.3. На подписание дефектного акта приглашается представитель Подрядчика. Если представитель Подрядчика не явился в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения приглашения, то дефектный акт подписывается представителем Заказчика.

7.4. Дефектный акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр которого направляется Подрядчику.

7.5. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней должен письменно ответить по существу о несоответствии выполненных работ, изложенного в дефектном акте.

7.6. В случае признания претензии Заказчика к качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет недостатки, в соответствии с пунктом 6.5. настоящего договора, или соразмерно уменьшает установленную за работу цену, либо возмещает Заказчику расходы на устранение недостатков.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

8.1. Приемка Работ производится в течении 10 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении Работ.

8.2. Подрядчик, вместе с письменным извещением о завершении работ, передает Заказчику два экземпляра акта выполненных работ. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения извещения производит приемку, затем, либо подписывает акт выполненных работ, либо возвращает их с мотивированным отказом в приемке работ. При согласии Подрядчика с решением Заказчика не

подписывать акт выполненных работ, стороны устанавливают разумный срок для устранения оснований, послуживших Заказчику основанием для отказа в приемке работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение работ в срок Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненных работ.

9.2. За несвоевременную оплату выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

9.3. Независимо от уплаты штрафа или пени, сторона, нарушившая договорные обязательства, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или связи с ним, подлежат рассмотрению в Ташкентском Межрайонном Экономическом суде Республики Узбекистан в соответствии с правилами производства дел в этом суде, решения которого являются обязательными для исполнения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов, указанных настоящего договора.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении и освобождается от обязанности оплаты оставшейся суммы.

ЮРИСКОНСУЛЬТ
ТШК 007748
Ризаева Д.С.
Ризаева Д.С.

11.7. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении договора в целях Договора Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлекших невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам Стороны относят - стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и другие явления природы, а также катаклизмы), военные действия и угрозы войны, эпидемии, аварии на транспорте, акты органов власти, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться свыше 3-х месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право истребования от контрагента возмещения возможных убытков.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

13.4. Приложение №1- Предварительный расчет.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «CITYNET»	ЯНГИХАЁТ ТУМАНИ ҲОКИМЛИГИ
Адрес: г. Ташкент, Шайхонтохурский район улица Кичик Халка Йули, 2	Янгиҳаёт шаҳри Р-и, Олутшик-1, 1-9
Р/С 2020 8000 2008 5907 3001	Ш.К.Б. 401722860262927011209018035
в АКБ «Капиталбанк» Чорсу филиал г. Ташкента МФО: 01033	Қозғалдиётқа ш.и. Янгиҳаёт 143
ИНН 305 407 034; ОКЭД 63990	УИН: 207329489 ш.ф.д: 00014
ОКПО 27676694	ФКД ГЧКБ № 2. Ташкент
НДС: 326 060 040 303	Р/К: 23102000300100001010
Тел:(+99871) 202-11-11	УИН: 201122919

Директор

Акбаров Н.С.



Ибрагимов Х.И.



ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЮК 007748

Ризаева Д.С.

Ризаева Д.С.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

УСТАНОВКА КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН, МФЙ
ОЛЧАЗОР

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	214 449,482
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	96 366,195
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	80 356,228
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	0,000
5	Итого прямых затрат	391 171,905
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 14%	24 741,139
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	415 913,044
	НДС 15%	62 386,957
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	478 300,000
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	478 300,000
13	Всего стоимость материалов и оборудования с учетом НДС 15%	357 438,028
14	Всего стоимость монтажных работ с учетом НДС 15%	120 861,972

Заказчик:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

Подрядчик:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц10-6-37-7	ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК. ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕР, ММ, ДО 800X1800	ШТ		1	67 625,04	67 625
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,36	4,36	15 510,33	67 625
2	ВН-001	ШКАФ НАСТЕННЫЙ 9U 600X450X503ММ	ШТ		1	1 052 250,00	1 052 250
3	Ц10-6-37-1	ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК. ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ММ, ДО 600X600	ШТ		27	31 951,28	862 685
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,06	55,62	15 510,33	862 685
4	ВН-002	ЩИТ 60X40	ШТ		27	360 000,00	9 720 000
5	Ц11-4-8-1	БЛОК МАССА, КГ, ДО 5#/СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ /МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ//	ШТ		29	15 975,64	463 294
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	29,87	15 510,33	463 294
6	ВН-003	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3 SNR-S2995G-12FX	ШТ		2	4 706 000,00	9 412 000
7	ВН-004	ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ-КОММУТАТОР DS-3E1310P-E	ШТ		27	1 495 920,00	40 389 840
8	ВН-005	МОДУЛЬ SFP WDM, SNR-SFP-W35-3	ШТ		14	180 000,00	2 520 000
9	ВН-006	МОДУЛЬ SFP WDM, SNR-SFP-W53-3	ШТ		14	180 000,00	2 520 000
10	Ц10-9-3-11 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ		80	31 020,66	2 481 653
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	160	15 510,33	2 481 653
11	ВН-007	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ DS-2CD2T47G1-L 4ММ	ШТ		75	1 283 990,00	96 299 250
12	ВН-008	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ DS-2DE4215IW-IP	ШТ		5	2 368 500,00	11 842 500
13	Ц8-2-364-2	КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ #КРОНШТЕЙНЫ "ПЕРЕХОД"/	ШТ		5	16 285,85	81 429
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,05	5,25	15 510,33	81 429
14	ВН-009	КРОНШТЕЙШ - DS-1618ZJ	ШТ		5	211 900,00	1 059 500
15	ВН-010	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 100X100	ШТ		75	18 000,00	1 350 000
16	Ц10-4-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ		2	33 812,52	67 625
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	4,36	15 510,33	67 625
17	ВН-011	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7764NI-I4	ШТ		2	5 360 000,00	10 720 000
18	Ц10-3-1-4	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ	ШТ		8	35 518,66	284 149
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	18,32	15 510,33	284 149
19	ВН-012	ЖЕСТКИЙ ДИСК 8ТВ	ШТ		8	3 500 000,00	28 000 000
20	Ц11-4-2-1	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА, Т, ДО 0,015#/АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ/	ШТ		3	15 975,64	47 927
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	3,09	15 510,33	47 927
21	ВН-013	ТЕЛЕВИЗОР 43" ARTEL	ШТ		3	2 847 000,00	8 541 000
22	Ц11-4-8-1	БЛОК МАССА, КГ, ДО 5#/СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ /МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ//	ШТ		3	15 975,64	47 927
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	3,09	15 510,33	47 927
23	ВН-014	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 19, 1U	ШТ		1	115 000,00	115 000
24	ВН-015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 8 ГНЕЗД /ПИЛОТ/, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, 1U	ШТ		2	273 000,00	546 000
25	Ц10-6-55-1 ШНК.ДОП.11	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 4	УССЛК		28	341 227,26	9 554 363
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22	616	15 510,33	9 554 363
26	ВН-016	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19" /ШКОС/, ДО 24 ПОРТОВ/БЕЗ ПЛАНОВ/ SNR-ODF-24R-MP-1U	ШТ		4	155 000,00	620 000
27	ВН-017	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ ODF-12WP /МИКРОБОКС/	ШТ		24	37 000,00	888 000
28	Ц11-4-28-1	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14#/ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ/	РАЗЪЕМ		233	3 412,27	795 060
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,22	51,26	15 510,33	795 060

29	ВН-018	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	160	1 000,00	160 000
30	ВН-019	HDMI КАБЕЛЬ 5 МЕТРОВ	ШТ	3	52 900,00	158 700
31	ВН-020	ПАТЧ-КОРД ОДНОМОДОВЫЙ SC	ШТ	28	22 000,00	616 000
32	ВН-021	АДАПТЕР ВО LC, SM/MM, DUPLEX	ШТ	14	14 700,00	205 800
33	ВН-022	ПИГТЕЙЛ LC	ШТ	28	17 000,00	476 000
34	Ц10-6-35-1	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ. КАБЕЛЬ НА СТОЛБОВОЙ ЛИНИИ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	100М	248,8	263 675,61	65 602 492
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17	4229,6	15 510,33
35	ВН-023	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ НАРУЖНЫЙ 2 ВОЛОКОННЫЙ	М	19000	2 600,00	49 400 000
36	ВН-024	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ НАРУЖНЫЙ 2 ВОЛОКОННЫЙ	М	1000	7 700,00	7 700 000
37	ВН-025	КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP CAT 6	М	4880	4 200,00	20 496 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:						
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			5 181
		ЗАРПЛАТА	СУМ			80 356 228
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			94 563 250
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			210 244 590
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			6 007 837
		ВСЕГО	СУМ			391 171 904
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 14%	СУМ			24 741 139
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			201 463 562
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			415 913 044
		НДС 15%	СУМ			62 386 957
		ВСЕГО	СУМ			478 300 000

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99594 на приобретение Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Олчазор МФЙ кўчаларига видео кузатув камераси ўрнатиш

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 15:58

Конкурсная комиссия Янгиҳаёт тумани хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Комиссия раиси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
Секретарь комиссии	OBIDOVA MADHIYA MATYOQUBOVNA	Секретар	Туман ҳокимлиги
Член комиссии	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
Член комиссии	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
Член комиссии	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
Член комиссии	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Комиссия раиси ўринбосари	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 99594.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по монтажу и установке системы видеонаблюдения
Подробное описание	Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Олчазор МФЙ кўчаларига видео кузатув камералари ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	526 134 366.00
Стартовая сумма	526 134 366.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп (Капитал, жорий таъмирлаш). (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITYNET	20	1. IV. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	Файл юкланди	15	Экспертная		
ООО STROY GLOBAL	20	498818930	5	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 25 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. Охириги йил бўйича 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. Охириги йил бўйича 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридидаги ҳисоб рақамида маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITYNET	37	6. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.	31	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	37	Файл юкланди	25	Экспертная		
ООО STROY GLOBAL	37	498818930	27	Экспертная		

Критерий №3 V. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати,

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартнома асосида) қурилиш машина ва механизмлар мавжудлиги; Жумладан Қурилиш иншоотларида юк кўтариш қуввати 10 тоннагача бўлган Юк кўтариш қуввати 5 тоннагача бўлган автотранспорт воситалари 2. Лойиҳани амалга ошириш учун балансида бошқа машина механизмлар мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITYNET	15	5. V. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		моддий-техник воситалари рўйхати,				
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	Файл юкланди	10	Экспертная		
ООО STROY GLOBAL	15	498818930	15	Экспертная		

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITYNET	5	4. III. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари	5	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	Файл юкланди	0	Экспертная		
ООО STROY GLOBAL	5	498818930	5	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Участка бошлиқлари, ва мастерлар ҳар бир ҳодим учун 1.5 бал). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлими 5 йилдан кам бўлмаган иш стажига эга олий маълумотли 1 та мутахасис ходим мавжудлиги 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 10 кишида иборатлиги. 6. Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CITYNET	18	3. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	18	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyat						
OOO STROY GLOBAL	18	498818930	10	Экспертная		

Критерий №6 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги 2. Объектнинг жамланма жадвали

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CITYNET	5	2. VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	Файл юкланди	2	Экспертная		
OOO STROY GLOBAL	5	498818930	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO CITYNET	526 134 366.00	478 300 000.00	10.06.2022 10:02:22	30.00
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	526 134 366.00	513 520 754.00	10.06.2022 11:43:09	27.94
OOO STROY GLOBAL	526 134 366.00	498 818 930.00	10.06.2022 14:48:15	28.77

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO CITYNET	62.3	30	92.3
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	49	27.9424	76.9424
OOO STROY GLOBAL	46.9	28.76595	75.66595

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99594 от 13.06.2022 года на приобретение Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Олчазор МФЙ қўчаларига видео кузатув камераси ўрнатиш определила победителем:

ООО CITYNET
305407034

и резервный исполнитель: "YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat (306419026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янгиҳаёт туман ҳокими ўринбосари,
комиссия раиси
_____ Д. Халисов

«16» июн 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани ҳудудида жорий таъмирлаш ишлари бўйича танлов комиссиясининг

2-сонли

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ

“16” июн 2022 йил

Тошкент шаҳри

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳокимининг 2022 йил 05 майдаги 44-14-220-Ф/22-сонли фармойишига асосан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:	Халисов Д.М.	- Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари
Комиссия аъзолари	Нурматов А.А.	- Туман ҳокимининг ўринбосари
	Хушвақтов И.Б.	- Туман ҳокимлиги Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи
	Мардонов Ж.Э.	- Туман ҳокимлиги бош мутахасиси
	Сафаров И.Р.	- Туман ҳокимлиги бош ҳисобчиси
Комиссия котибаси:	Обидова М.М.	- Туман ҳокимлиги I-тоифали мутахасиси (овоз бериш ҳуқуқсиз)

Йиғилишни танлов комиссияси раиси олиб борди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича келиб тушган эътирозларни кўриб чиқиш..

Комиссиянинг etender.uzex.uz махсус ахборот порталида шакллантирилган электрон баёнига асосан иштирокчилар томонидан тақдим этилган хужжатларни ўрганиб чиқиб, танлаш натижалари эълон қилинганлигини айтиб ўтди.

Шунингдек ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лотлар иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқадорлар мавжуд эмас.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай мурожаат, таклиф ва норозиликлар келиб тушмади.

Танлашда қатнашган ташкилотлар таклифлари иловадаги жадвалда белгиланган:

60 баллдан паст балл тўплаган иштирокчилар танлов савдоларидан четлаштирилди.


Мазкур объектлар бўйича буюртмачи томонидан белгиланган бошланғич нархлар иловадаги жадвалда кўрсатилган:

Комиссия қарорига асосан Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича энг яхши таклифларни билдирган иловадаги жадвалда кўрсатилган ижрочи пудрат ташкилотлари танлов ғолиби деб топилди.

**Энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича харид комиссияси
ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича etender.uzex.uz портали томонидан шакллантирилган баённомалар асосида иловадаги жадвалда кўрсатилган ғолиб ташкилотлар билан шартномалар тузилсин.

Комиссия аъзолари:



А.А.Нурматов



И.Б.Хушвақтов



Ж.Э. Мардонов



И.Р.Сафаров

Комиссия котибаси



М.Обидова

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
1	Навоҳирон маҳаллаен, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	3 890 000	98654	3 790 000	"Optimal Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	"TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	3 500 000
2	Марҳамат МФЙ кўчаларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишларига смета хужжатлари	2 800 000	98652	2 700 000	"Optimal Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	"AKBAR ARCH ARCHITECTS" МЧЖ	Жўраев М.Ш	307571266	2 700 000
3	Навоҳирон маҳаллаен, Сергели-1 мавзеси, 17-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	3 696 000	98653	3 596 000	"Optimal Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	"TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	3 326 400
4	Чароғон маҳаллаен, Дўстлик-2 мавзеси, 24-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	4 700 000	100085	4 700 000	"Optimal Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	"TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	4 230 000
5	Олчазор МФЙ кўчаларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари	526 134 366	99594	478 300 000	"CITYNET" МЧЖ	Ақбаров Н	305407034	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Ахлибев Д.	306419026	513 520 754
6	Чароғон маҳаллаен, Дўстлик-2 мавзеси, 23-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари	254 534 161	99573	231 394 692	"EMAAR" МЧЖ	Ахлибев А.А	307902501	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Ахлибев Д.	306419026	243 789 254
7	Чароғон маҳаллаен, Дўстлик-2 мавзеси, 26-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари	277 283 471	99577	252 075 883	"EMAAR" МЧЖ	Ахлибев А.А	307902501	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Ахлибев Д.	306419026	269 191 841



XALQ DEPUTATLARI YANGIHAYOT TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 11 - aprel

I-33-76-14-220-K/22

Yangihayot tuman hokimligi

“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган таклиф лойиҳаларини молиялаштириш бўйича манзилли рўйхатни тасдиқлаш ҳамда маблағлар йўналтириш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли ҳамда 2022 йил 26 январдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ҚҚ-302-IV-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссиянинг 2022 йил 4 апрелдаги 2-сонли йиғилиш баённомасини инобатга олиб, халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгаши,

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссия ахбороти маълумот қабул қилинсин.
2. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳалари 1-иловага, Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳаларидан энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирлар рўйхати 2-иловага мувофиқ ижро учун қабул қилинсин.
3. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган ташаббусларга ажратиладиган маблағларнинг иқтисод бўлган қисмини кейинги ўриндаги таклифларга босқичма-босқич йўналтирилиши инобатга олинсин.
4. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирларни Янгиҳаёт тумани “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

5. Манзилли рўйхат асосида қолиб деб топилган тадбирлар учун ажратилган маблағлар ҳисобидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш ҳамда назорат ўлчови харажатлари амалга оширилсин.

Қолиб деб топилган тадбирлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларига кўра ҳар бир тадбир учун аниқланган маблағлар доирасида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш ҳамда маблағлар етишмаган ҳолда туман маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан маблағ ажратиш чоралари кўрилсин.

6. Ишчи комиссия:


халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан тасдиқланган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан, жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат” ва бошқа ахборотларни Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида ҳамда туман ҳокимлигининг расмий веб сайти орқали аҳоли ва кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этиш;

халқ депутатлари туман Кенгашининг мазкур қарори ижросини таъминлаш бўйича, белгиланган тартибда, туман ҳокимининг маблағ ажратиш тўғрисидаги тегишли қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш;

жорий йилнинг феврал ойида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар юзасидан кейинги босқич бошланадиган ойдан олдин халқ депутатлари туман Кенгашига ҳисобот киритиш таъминлансин.

7. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссия (Б.Рахимов) зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Янгиҳаёт
туман Кенгаши раиси



Х.Иноғамов

Ўзбекистон Республикаси "Очқич бюджет" дахорот норганда энг кўп овоз тўғидаш натижаларига кўра голуб дёв топилаган табиёрларнинг йилга йилга "Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси" маблаглари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Маълумот Рўйхати

№	Табиёрлар номи ва мазмуни	Молиялаштириш манбаи	Бюджетчи бўлган бюджет ташиқлот	Ақриқиланиган маблаг миқдори (СУМ)
1	Йилга йилга тушми Дўстлик-2 кавча, 23-йў том қосқини ташиқилди (қайдоти 1160 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	278 400 000,0
2	Йилга йилга тушми Чароғон маҳалласи, Дўстлик 2 кавча 24-йў том қосқини ташиқилди (қайдоти 1400 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	336 000 000,0
3	Йилга йилга тушми 9-қурув 72 ва 73 уйларни обод қилиш бўлиги уйлар охидага қосқини боғлар мақолицасини қуриш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Обоқилаштириш боғлармаси	600 000 000,0
4	Йилга йилга тушми Олчатор маҳалласи, Шоқорларик Т-64, Т-38 қосқини суғ оқла қилиши (қайдоти) термояқни тортиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	280 000 000,0
5	Йилга йилга тушми 384-қосқин ДУҚТ Тушми биқ босқилини ташиқилди	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Мақаблагча ташаббуси бўлиқи	999 999 999,0
6	Йилга йилга тушми Чароғон маҳалласи Дўстлик-2 кавча кўч қанатли 31-уйнинг том қосқини ташиқилди (қайдоти 1242 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	298 080 000,0
7	Йилга йилга тушми Дўстлик-2 кавча 26-уйнинг том қосқини ташиқилди	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	298 080 000,0
8	Йилга йилга тушми Навқорон маҳалласи Сергели-1 кавча 20-уйнинг том қосқини ташиқилди (қайдоти 1630 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	388 000 000,0
9	Йилга йилга тушми Навқорон маҳалласи Сергели-1 кавча 13-уйнинг том қосқини ташиқилди (қайдоти 1100 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	278 400 000,0
10	Йилга йилга тушми Навқорон маҳалласи Сергели-1 кавча 13-уйнинг том қосқини ташиқилди (қайдоти 1100 кв.м)	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	264 000 000,0
11	Йилга йилга тушми 334-қосқин қурақий йўла ташаббуси мақаблагча парта ва суғилар қарий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Халқ ташаббуси бўлиқи	260 000 000,0
12	Йилга йилга тушми 292-қосқин қурақий йўла ташаббуси мақаблагча суғил ва парта оқарқилини сибобин қилқилини сибобини	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Халқ ташаббуси бўлиқи	200 000 000,0
13	Йилга йилга тушми 336-қосқин қурақий йўла ташаббуси мақаблагча қосқини парта ва суғил биқли жамғирмаси	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Халқ ташаббуси бўлиқи	250 000 001,0
14	Йилга йилга тушми 335-қосқин қурақий йўла ташаббуси мақаблагча мосқил жамғирмаси қарий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Халқ ташаббуси бўлиқи	200 000 000,0
15	Йилга йилга тушми Навқорон маҳалласининг йилга қурақийни видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	199 000 000,0
16	Йилга йилга тушми Гушанобод маҳалласининг қурақийни видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	194 000 000,0
17	Йилга йилга тушми Марқабат маҳалласини қурақийни қосқини видео қосқини қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	203 000 000,0
18	Йилга йилга тушми Бурқабат маҳалласини йилга қурақийни қосқини видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	195 000 000,0
19	Йилга йилга тушми йилга йилга қосқини йилга қурақийни қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	204 000 000,0
20	Йилга йилга тушми Хуво маҳалласини қурақийни видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	189 000 000,0
21	Йилга йилга тушми Йилга йилга қурақийни видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	217 000 000,0
22	Йилга йилга тушми Олчатор маҳалласини қурақийни видео қурақий қилиш	Фурсатлар ташаббуси жамғирмаси	Тушми ҳокимияти	580 000 000,0
Жами				6 881 960 000,0

Халқ депутатлари Ҳангайот тумани Кенгашининг
2022 йил 11 апрелдаги
I-33-76-14-220-К/22-сон қарорига
3-йўла

