

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №144

2022 й. «20» 6

2022-254-1-23-МТ-
сон

Қўрғонтепа ш.

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Қўрғонтепа МТБ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи в/б Х.Мадаминов бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи «*Мубинахон қурувчи 707*» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари А.Кимсанов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*»нинг Қўрғонтепа 40-ДМТТ ташки фасад қисмини таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **157 000 000 (Бир юз эллик етти миллион)** сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5 банк иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни **47 100 000 (Қирк етти миллион бир юз минг)** сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни **109 900 000 (Бир юз тўққиз миллион тўққиз юз минг)** сўмини «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 5 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари
Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«*Пудратчи*»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«*Пудратчи*»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«*Пудратчи*» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «*Пудратчи*» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «*Буюртмачи*»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «*Пудратчи*» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «*Буюртмачи*» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «*Пудратчи*» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «*Буюртмачи*» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«Мубинахон қурувчи 707» МЧЖ

«БУЮРТМАЧИ»

“Кўрғонтепа МТБ”

Манзил:Кўрғонтепа туман

х/р:20208000605449904001

Банк:Хамкор банк Кўрғонтепа

Инн:308946707 МФО:00083

Манзил:Кўрғонтепа туман Янги ха

х/р:100022860032207091100251037

Банк:Марказий банк Тошкент

Инн:305156560 мфо:00014

Кўрғонтепа Ҳазначилик бўлими

х/р:23402000300100001010

Инн:201122919

Раҳбар:

Х.Мадаминов

Раҳбар:

А.Кимсанов

М.Ў.



М.Ў.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№ SZ32357006

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

“Mubinaxon quruvchi 707” MCHJ bilan tuzilgan 144-sonli pudrat shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'rg'ontepa tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 17.06.2022 yilda mazkur shartnoma markazga yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qo'rg'ontepa tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:



2022 yil «20» iyun

Sh.Ne'matov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101799 на приобретение 40-мтт ташки фасад кисмини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 09:14

Конкурсная комиссия Кургонтёпа тумани МТБ марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	мудир	Кўргонтёпа туман МТБ
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV BAXROMJON BAHTIYOR O'G'LI	инженер	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	бош хисобчи	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	эксплатация рахбари	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	таъминотчи	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	AXUNOVA SHAXNOZA ERKINOVNA	шартнома буйича хисобчи	Кўргонтёпа МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 101799.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 25.00 / Весовой коэф. ценовой части: 75.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	40-мттни фасад кисмини таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	158 179 105.00
Стартовая сумма	158 179 105.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	мавжуд	24	Экспертная		
MUSTANG KO'RKI MCHJ	25	ишларни бажаришни кафолотлаймиз	20	Экспертная		

Критерий №2 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги ҳамда канча маблагга ишларни бажариш буйича кафолот хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	гувоҳнома	24	Экспертная		
MUSTANG KO'RKI MCHJ	25	гувоҳнома	20	Экспертная		

Критерий №3 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	техникаларимиз мавжуд	24	Экспертная		
MUSTANG KO'RKI MCHJ	25	техникаларимиз мавжуд	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MUSTANG KO'RKI MCHJ	158 179 105.00	158 000 000.00	14.06.2022 18:14:16	74.53
MUBINAXON QURUVCHI 707	158 179 105.00	157 000 000.00	14.06.2022 18:10:29	75.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

MUSTANG KO'RKI MCHJ	20	74.52532	94.52532
MUBINAXON QURUVCHI 707	24	75	99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101799 от 16.06.2022 года на приобретение 40-мтт ташки фасад кисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

MUBINAXON QURUVCHI 707
308946407

и резервный исполнитель: MUSTANG KO'RKI MCHJ (305230232)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AXUNOVA SHAXNOZA ERKINOVNA	Согласен	
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Республика Узбекистан, Андижанская область
г.Андижан
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

РАСЧЕТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие
№40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе,
Андижанской области*

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2021

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40
Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе,
Андижанской области

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Мамажонов

Андижан- 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведении конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

140 956,134 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

162 099,554 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе, Андижанской области

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где :

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$ - прочие затраты подрядчика;
- C_p - затраты на страхование объектов на время строительства;
- K_p - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Т_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

- $T_{раб}$ - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 170,17 часов
Часовая ставка - Сч = $2763058,80 : 166,83 = 16\ 237,05$ сум/час
Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср,$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1г),

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе, Андижанской области

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	3614,413	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2763,059	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,17	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2069,366	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	50940,637	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе, Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	65 729,897	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 069,366	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	50 940,637	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	118 739,899	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	22 216,235
	ИТОГО	140 956,134	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	-	
	ИТОГО	140 956,134	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА		0,000
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	140 956,134	
10	НДС	15,00%	21 143,420
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	162 099,554	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	162 099,554	

СОСТАВИЛ:-

Содержание объекта

*Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантининское РайОДО в Кургантининском районе,
Андижанской области*

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	(тыс. сум)									
			4	5	6	7	8	9	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	ЛРВ №1	Здание	65 729,897	2 069,366	50 940,637	118 739,899	22 216,235	9	140 956,134	13	14	15
		Итого	65 729,897	2 069,366	50 940,637	118 739,899	22 216,235	-	140 956,134	140 956,134	21 143,420	162 099,554
		Прочие затраты заказчика	0,0%						140 956,134		21 143,420	162 099,554
		Всего по объекту							140 956,134	0,000	21 143,420	162 099,554

Составил: -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №40 КУРГАНТЕПИНСКОЕ РАЙОНО В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

объект - ЗДАНИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в текущих ценах

Основание:-

Стоимость 162 099,55 т. сум

Нормативная трудоемкость 3 614,41 чел/ч

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость в текущем (прогнозом) уровне, (сум)	
			на. ед. измерения	по проект-ным данным	на. ед. измерения	Общая
2	3	4	5	6	7	8
ЗДАНИЕ						
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 M2	0,18		370 529,48	66 695,31
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	ЧЕЛ.-Ч 100M2	22,82	4,1076	16 237,05	66 695,31
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,18		1 715 540,52	308 797,29
45036 M	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	9,3402	16 237,05	151 657,29
E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	T 100M2	0,97	0,1746	900 000,00	157 140,00
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,64		527 379,38	337 522,81
E1502-19-7 ДОП. 9	ШПАТЛЕВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	ЧЕЛ.-Ч 100M2	32,48	20,7872	16 237,05	337 522,81
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,64		1 201 594,80	769 020,67
12373 M	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	ЧЕЛ.-Ч	56	35,84	16 237,05	581 935,87
31434 M	ГРУНТОВКА	T	0,3	0,192	900 000,00	172 800,00
E1502-019-05	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	T 100M2	0,018	0,01152	1 240 000,00	14 284,80
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,04		3 042 700,43	121 708,02
1522 C	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	91,84	3,6736	16 237,05	59 648,43
45036 M	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	МАШ.-Ч	0,28	0,0112	18 892,00	211,59
E1502-19-9 ДОП. 9	ШПАТЛЕВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	T 100M2	1,718	0,06872	900 000,00	61 848,00
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,06		1 979 454,03	118 767,24
31434 M	ГРУНТОВКА	ЧЕЛ.-Ч	99,11	5,9466	16 237,05	96 555,24
45036 M	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,03	0,0018	1 240 000,00	2 232,00
E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	T 100M2	0,37	0,0222	900 000,00	19 980,00
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			0,62		1 550 774,52	961 480,20
1522 C	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	53,9	33,418	16 237,05	542 609,74
2509 C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0124	18 892,00	234,26
31054 C	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0992	54 548,00	5 411,16
31710 C	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,069	0,04278	8 640 000,00	369 619,20
35538 C	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	T	0,055	0,0341	900 000,00	30 690,00
		M2	0,84	0,5208	24 800,00	12 915,84

E1504-005-03 ДОП. 4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,64		1 316 181,49	2 158 5
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
1522 С	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	42,9	70,356	16 237,05	1 142 3
2509 С	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0328	18 892,00	6
31054 С	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,246	54 548,00	13 4
31710 С	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,10332	8 640 000,00	892
35538 С	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,08364	900 000,00	75 2
			M2	0,84	1,3776	24 800,00	34 16
E1504-025-08 ДОП. 4		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,24		1 438 290,20	345 18
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
2509 С	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	51,01	12,2424	16 237,05	198 78
31440 С	31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	МАШ.-Ч	0,11	0,0264	54 548,00	1 44
31655 С	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,0018	7 900 000,00	14 22
31714 С	31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0113	0,002712	10 000 000,00	27 12
35538 С	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	Т	0,051	0,01224	900 000,00	11 016
43231 С	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	M2	0,84	0,2016	24 800,00	4 999
			Т	0,0184	0,004416	19 840 000,00	87 613
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	17,63		337 730,64	5 954 191,
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
E46-02-009-2	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	366,704	16 237,05	5 954 191,
			100 M2	0,64		370 529,48	237 138,8
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
E1502-019-03	E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	ЧЕЛ.-Ч	22,82	14,6048	16 237,05	237 138,8
			100M2	1,64		1 715 540,52	2 813 486,4
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
45036 М	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	85,0996	16 237,05	1 381 766,4
E1502-019-05	E1502-019-05	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	Т	0,97	1,5908	900 000,00	1 431 720,00
			100M2	0,34		3 042 700,43	1 034 518,15
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
1522 С	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	91,84	31,2256	16 237,05	507 011,63
45036 М	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	МАШ.-Ч	0,28	0,0952	18 892,00	1 798,52
E1502-031-08	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	Т	1,718	0,58412	900 000,00	525 708,00
			100M2	4,64		600 770,85	2 787 576,74
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
E1502-19-7 ДОП. 9	E1502-19-7 ДОП. 9	ШПАТЛЕВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	ЧЕЛ.-Ч	37	171,68	16 237,05	2 787 576,74
			100M2	7,32		1 255 594,80	9 190 953,94
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
31434 М	31434 М	ГРУНТОВКА	ЧЕЛ.-Ч	56	409,92	16 237,05	6 655 891,54
40142 С	40142 С	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,018	0,13176	1 240 000,00	163 382,40
E1504-34-01 ДОП. 6	E1504-34-01 ДОП. 6	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	КГ	300	2196	1 080,00	2 371 680,00
			100M2	11,96		1 625 371,07	19 439 438,00
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
38725 С	38725 С	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	645,9596	16 237,05	10 488 478,32
40973 С	40973 С	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0254	0,303784	4 260 000,00	1 294 119,84
40972 С	40972 С	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	КГ	60,6	724,776	7 840,00	5 682 243,84
44603 С	44603 С	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	КГ	100	1196	1 080,00	1 291 680,00
40972 С	40972 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	ШТ.	2,5	29,9	3 000,00	89 700,00
			M2	2	23,92	24 800,00	593 216,00
E1504-050-01 ДОП. 6		ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ХОПЕР" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ОКРАСКОЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100M2	18,62		2 291 624,54	42 670 049,01
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
428 6	428 6	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	ЧЕЛ.-Ч	51,28	954,8336	16 237,05	15 503 680,90
2509 С	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	16,06	299,0372	1 152,00	344 490,85
2515 С	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,37	6,8894	54 548,00	375 802,99
			МАШ.-Ч	16,06	299,0372	4 254,00	1 272 104,25
521 С	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					
31093 С	31093 С	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	МАШ.-Ч	0,93	17,3166	950,00	16 450,77
31054 С	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	КГ	80	1489,6	9 840,00	14 657 664,00
31434 С	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,0538	1,001756	8 970 000,00	8 985 751,32
			Т	0,018	0,33516	3 460 000,00	1 159 653,60

№	Код	Наименование	Единица измерения	Т	0,0016	0,029792	8 860 000,00	263 957,12
	34035 С	УАЙТ-СПИРИТ		Т	0,0016	0,029792	8 860 000,00	263 957,12
	30976 С	КОЛЕР		Т	0,001	0,01862	4 860 000,00	90 493,20
	E1504-25-8 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ		100M2	2,98		1 438 479,12	4 286 667,78
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		ЧЕЛ.-Ч	51,01	152,0098	16 237,05	2 468 190,72
	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0298	18 892,00	562,98
	31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		МАШ.-Ч	0,11	0,3278	54 548,00	17 880,83
	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т	0,0075	0,02235	7 900 000,00	176 565,00
	31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		Т	0,0113	0,033674	10 000 000,00	336 740,00
	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		Т	0,051	0,15198	900 000,00	136 782,00
	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		M2	0,84	2,5032	24 800,00	62 079,36
	E807-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		Т	0,0184	0,054832	19 840 000,00	1 087 866,88
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		100M2	4,96		942 905,04	4 676 808,97
	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		ЧЕЛ.-Ч	43,5	215,76	16 237,05	3 503 305,91
	63944 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	0,3472	54 548,00	18 939,07
	44082 С	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		Т	0,035	0,1736	3 240 000,00	562 464,00
	51622 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		M3	0,009	0,04464	1 175 000,00	52 452,00
		ОГРАЖДЕНИЕ		M2	3,4	16,864	32 000,00	539 648,00
		ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ						
	E1504-34-01 ДОП. 6	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ		100M2	6,42		1 625 371,07	10 434 882,27
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
	38725 С	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ		ЧЕЛ.-Ч	54,01	346,7442	16 237,05	5 630 102,91
	40973 С	КРАСКА ФАСАДНАЯ		Т	0,0254	0,163068	4 260 000,00	694 669,68
	40972 С	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ		КГ	60,6	389,052	7 840,00	3 050 167,68
	44603 С	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ		КГ	100	642	1 080,00	693 360,00
	40972 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		ШТ.	2,5	16,05	3 000,00	48 150,00
	E1504-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОРОТ		M2	2	12,84	24 800,00	318 432,00
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		100M2	0,34		1 641 868,77	558 235,38
	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		ЧЕЛ.-Ч	71,06	24,1604	16 237,05	392 293,62
				Т	0,0246	0,008364	19 840 000,00	165 941,76
		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ		СУМ				58 687 407,85
		ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		СУМ		12%		7 042 488,94
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		СУМ				2 069 365,81
		ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		СУМ				48 514 891,92
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ		СУМ				2 425 744,60
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		СУМ		5%		118 739 899,12
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА		СУМ				22 216 235,12
		ИТОГО		СУМ		18,71%		140 956 134,24
		ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ				0,00
		ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ		2%		0,00
		ИТОГО		СУМ				140 956 134,24
		НДС		СУМ				21 143 420,14
		ИТОГО С НДСОМ		СУМ		15,00%		162 099 554,38
		ВСЕГО С НДСОМ		СУМ				162 099 554,38

СОСТАВИЛ:-

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №40 КУРГАНТЕПИНСКОЕ РАЙОД О В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

на

, объект - ЗДАНИЕ

2	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3 614,4132	16 237,05	58 687 407,85
	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		12%		7 042 488,94
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)				65 729 896,79
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,9360	54 548,00	432 892,93
428 6	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	299,0372	1 152,00	344 490,85
2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	299,0372	4 254,00	1 272 104,25
521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,3166	950,00	16 450,77
1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1814	18 892,00	3 427,01
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ				2 069 365,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ					
31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,036386	10 000 000,00	363 860,00
31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,1461	8 640 000,00	1 262 304,00
43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,067612	19 840 000,00	1 341 422,08
40973 С	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ	1113,828	7 840,00	8 732 411,52
40970 С	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,466852	4 260 000,00	1 988 789,52
31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,02415	7 900 000,00	190 785,00
45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	2,44044	900 000,00	2 196 396,00
12373 С	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,192	900 000,00	172 800,00
40972 С	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	КГ	4034	1 080,00	4 356 720,00
31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,11774	900 000,00	105 966,00
31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,16422	900 000,00	147 798,00
31434 М	ГРУНТОВКА	Т	0,14508	1 240 000,00	179 899,20
31093 С	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	1489,6	9 840,00	14 657 664,00
31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	Т	1,001756	8 970 000,00	8 985 751,32
31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,33516	3 460 000,00	1 159 653,60
34035 С	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,029792	8 860 000,00	263 957,12
30976 С	КОЛЕР	Т	0,01862	4 860 000,00	90 493,20
35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	41,3632	24 800,00	1 025 807,36
44603 С	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	45,95	3 000,00	137 850,00
44082 С	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,04464	1 175 000,00	52 452,00
63944 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,1736	3 240 000,00	562 464,00
51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	16,864	32 000,00	539 648,00
	ИТОГО				48 514 891,92
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5%		2 425 744,60
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			50 940 636,52
ОБОРУДОВАНИЕ					
	ИТОГО				
	ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	2%		0,00
					0,00

	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ	
	ВСЕГО		

ИЗВЕЩЕНИЕ АКТ

2021 г.

СОСТАВИЛ:-

Составил: [Имя] [Подпись] [Дата]

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Обои на стены	м ²	10	100
2	Специальное армирование стен	м ²	10	100
3	Покраска стен	м ²	10	100
4	Клей для плитки	кг	100	100
5	Специальное армирование потолка	м ²	10	100
6	Покраска потолка	м ²	10	100
7	Устройство водоотталкивающей пропитки потолка	м ²	10	100
8	Водостойкая гипсовая штукатурка стен	м ²	100	1000
9	Устройство штукатурки стен	м ²	10	100
10	Обработка фасадов от коррозии и влаги	м ²	100	1000
11	Устройство штукатурки стен	м ²	10	100
12	Специальное армирование стен	м ²	10	100
13	Специальное армирование потолка	м ²	10	100
14	Покраска стен	м ²	10	100
15	Клей для плитки	кг	100	100
16	Покраска стен специальной краской	м ²	10	100
17	Устройство штукатурки стен по маякам	м ²	10	100
18	Устройство штукатурки стен	м ²	10	100
19	Покраска стен специальной краской	м ²	10	100
20	Устройство штукатурки стен	м ²	10	100

Итого: [Сумма] [Подпись]



 2021 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

" 25 " мая 2021 г.

Кургантепинский район

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:


составили настоящий акт о том что, при обследовании дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе установили следующие виды работы при ремонте


№п/п	Наименование выполняемые работы	Единица измерения	Количество	Примечание
Здание				
1	Отбивка штукатурки стен	м2	18	
2	Сплошное выравнивание стен	м2	18	
3	Насечка стен	м2	64	
4	Шпатлевка стен	м2	64	
5	Сплошное выравнивание откосов	м2	4	
6	Шпатлевка откосов	м2	6	
7	Водоземлюсионная окраска потолков	м2	62	
8	Водоземлюсионная окраска стен	м2	164	
9	Масляная окраска стен	м2	24	
10	Очистка фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	м2	1763	
11	Отбивка штукатурки стен	м2	64	
12	Сплошное выравнивание стен	м2	164	
13	Сплошное выравнивание откосов	м2	34	
14	Насечка наружных стен	м2	464	
15	Шпатлевка наружных стен	м2	732	
16	Окраска фасадов фасадной краской	м2	1196	
17	Отделка наружных стен покрытием "Хопер"	м2	1862	
18	Масляная краска цоколя	м2	298	
19	Установка и разборка наружных лесов	м2	496	
Ограждение				
20	Окраска стен ограждений фасадной краской	м2	642	
21	Масляная окраска металлических ворот	м2	34	

Члены комиссии:-

М.Т.Т. Мудирчи
 М.Т.Т. Рахматураши
 М.Т.Т. Хужаев Мудирчи

Н. Абдижамилова
 Н. Матмуроева
 С. Мудирчи





MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko' chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«27» Июль 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б. Мелибоев



Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1175-2/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №40 КУРГАНТЕПИНСКОЕ РАЙОДО В
КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик - ООО « PROGRESS BUILDING MAX».

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ООО « PROGRESS BUILDING MAX».

Лицензия: № АЛ-000308 от 30.10.2019г. бессрочное

Генподрядчик – хоз.способом

1. Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Задания проектируемое утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 162099,554 тысяч сум с НДС.

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе, Андижанской области» согласно утвержденного проектом предусматриваются следующие работы: Здание. Общестроительные работы. Внутренняя отделка. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных. Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. Насечка поверхностей под штукатурку стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу. Шпатлевка стен гипсовыми сухими смесями. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная

штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: оконных и дверных откосов плоских. Шпатлевка оконных и дверных откосов. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен. Наружная отделка. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных. Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: оконных и дверных откосов плоских. Насечка поверхности стен. Шпатлевка стен гипсовыми сухими смесями. Окраска наружных стен фасадной краской. Отделка стен декоративным однотонным покрытием "хопер" по подготовленной поверхности с окраской вододисперсионными красками. Масляная окраска цоколя. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ. Ограждение. Покрытие бетонное. Окраска стен ограждений фасадной краской. Масляная окраска металлических поверхностей ворот.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы, использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе, Андижанской области» рекомендуется к согласованию **158179,105** тысяч сум с НДС, снижено 3920,449 тысяч сум за счет стоимости строительство материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



З. Артиков