


УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Филиала «УзМобайл»  
АК «Узбектелеком»

  
С. С. Фахрудинов

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по размещению рекламно-информационных материалов на билбордах, расположенных в  
городах Республики Узбекистан  
на \_\_\_ листах

действует с \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
Филиала «УзМобайл»  
АК «Узбектелеком»

  
Ж. Исламов

## Содержание

1	Общие сведения.....	3
1.1	Полное наименование услуги и ее условное обозначение .....	3
1.2	Заказчик .....	3
1.3	Исполнитель.....	3
1.4	Плановые сроки начала и окончания услуг .....	3
1.5	Источники финансирования.....	3
1.6	Порядок оформления и предъявления результатов работ .....	3
2	Назначение и цели в размещении РИМ в футбольном клубе .....	4
2.1	Назначение услуги.....	4
3	Цели в размещении РИМ в футбольном клубе. ....	4
3.1	Цели в размещении РИМ в футбольном клубе:.....	4
4	Характеристики услуги .....	4
5	Требования к конкурсному отбору и участникам .....	4
5.1	Требования к Участнику конкурса.....	4
5.2	Требования и порядок проведения конкурса .....	4
5.3	Требования к языку проведения конкурса .....	5
5.4	Требования к конкурсному предложению и порядку его оформления. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
6	Состав и содержание работ по реализации проекта.....	5
7	Порядок оплаты и приёма услуг .....	5
8	Антикоррупционная оговорка .....	5
9	Оценка предложений.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **1 Общие сведения**

### **1.1 Полное наименование услуги и ее условное обозначение**

Полное наименование проекта: Размещение рекламно-информационных материалов на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан  
Условное обозначение: «Размещение РИМ»

### **1.2 Заказчик**

Филиал «УзМобайл» АК «Узбектелеком» (далее – Заказчик).

Организационно– правовая форма:	Филиал акционерного общества
Адрес:	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, пр. Бунёдкор, 8
Банковские реквизиты:	р/с 2021 0000 4040 7483 8035 АК «Алокабанк» г. Ташкент МФО 00401 ИНН 203 366 731 ОКЭД 61100
Генеральный директор	Фахрутдинов Сражитдин Сайфутдинович
Электронная почта: info@uzmobile.uz	

### **1.3 Исполнитель**

Исполнитель по данному проекту будет определен в установленном законодательстве порядке.

### **1.4 Плановые сроки начала и окончания услуг**

Начало	15.06.2022 г.
Окончание	30.09.2022 г.

### **1.5 Источники финансирования**

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств филиала «УзМобайл» АК «Узбектелеком». Затраты будут производиться с учетом бизнес плана на 2022 год.

Договор на оказание услуг будет заключаться согласно территориального распределения Республики Узбекистан.

### **1.6 Порядок оформления и предъявления результатов работ**

По завершению отдельных этапов и работы в целом, Исполнитель представляет АКТ выполненных работ.

Изменения или дополнения Технического задания на стадиях проектирования должны оформляться согласованным и утвержденным дополнением к ТЗ.

Датой сдачи – приемки услуг считается дата подписания АКТа выполненных работ и счет фактуры за оказанные услуги.

## **2 Назначение и цели в размещении РИМ на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан**

### **2.1 Назначение услуги**

Услуги по размещению РИМ на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан предназначены для массового продвижения услуг Компании.

## **3 Цели в размещении РИМ на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан.**

### **3.1 Цели в размещении РИМ на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан:**

- презентация новых услуг и тарифов филиала «УзМобайл» АК «Узбектелеком» для населения;
- позиционирование услуг компании, как удобного инструмента, позволяющего сэкономить деньги и время;
- увеличение аудитории на официальных страницах Компании в социальных сетях.

## **4 Характеристики услуги**

Услуги по размещению РИМ должны быть представлены на высоком уровне согласно подписанному графику.

Размещение РИМ должны полностью соответствовать предоставленным требованиям размещения РИМ.

В случае не размещения РИМ по вине исполнителя, при согласовании сторон, отработать в согласованное время.

Настоящий документ определяет требования к предоставлению услуг.

## **5 Требования к конкурсному отбору и участникам**

### **5.1 Требования к Участнику конкурса**

Конкурсный отбор будет проводиться конкурсной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов.

В конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса.

### **5.2 Требования и порядок проведения конкурса**

Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:

а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса;

б) подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

К участию в конкурсе не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации,
- ликвидации или банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
- имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей

### **5.3 Требования к языку проведения конкурса**

Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут преобладающими. Допускается предоставление технической документации на английском языке.

### **6 Состав и содержание работ по реализации проекта**

Описание и требование по размещению РИМ на билбордах, расположенных в городах Республики Узбекистан приведены в Приложении №1 к техническому заданию.

### **7 Порядок оплаты и приёма услуг**

30% (пятнадцать) процентов от суммы договора выплачивается Исполнителю в качестве авансового платежа в течение 10 (пяти) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Договора.

Взаиморасчёт за фактически выполненный объем услуг по соответствующему договору, осуществляются Заказчиком в течение 3-х (десяти) банковских дней, с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг соответствующего Заказа.

### **8 Антикоррупционная оговорка**

Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

Исполнители:

Начальник группы медиапланирования  
Службы развития бренда и маркетинговых  
коммуникаций



Д. Расулова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы развития бренда и  
маркетинговых коммуникаций



Д. Адилов

Перечень отобранных рекламных конструкций по расположению в регионах  
Республики.

№	Дислокация	Размер кв. метров (м <sup>2</sup> )	Срок размещения	Цена с НДС	Цена без НДС
1	г. Карши ул. А.Наваи	3x6	3 месяца		
2	г. Карши ул. И.Каримов	3x6	3 месяца		
3	г. Карши ул. Мустабилик	3x6	3 месяца		
4	г. Карши ул. Насаф Карши	3x6	3 месяца		
5	г. Карши ул. Ислом Каримов и Насаф	3x7	3 месяца		
6	г. Карши строительный базар Фарход	3x7	3 месяца		
7	г. Карши ул. А.Темур	3x7	3 месяца		
8	г. Карши ул. Еркурган базар	3x7	3 месяца		
9	г. Карши ул. Жайхун	3x6	3 месяца		
10	г. Карши ул. И.Каримов	3x6	3 месяца		
11	г. Карши ул. Мустакиллик	3x7	3 месяца		
12	г. Карши перекрестка ул. И.Каримов и А.Темур	3x6	3 месяца		
13	г. Карши перекрестка ул. Мустакиллик и Насаф	3x6	3 месяца		
14	г.Андижан пр .Бобур	3x6	3 месяца		
15	г.Андижан ул.Найман.	3x6	3 месяца		
16	г.Андижан ул.Мустакиллик	3x6	3 месяца		
17	г.Андижан ул.А.Тимур	3x6	3 месяца		
18	г.Андижан ул. Бобуршох	3x6	3 месяца		
19	г.Андижан ул.Фтрати	3x6	3 месяца		
20	г.Андижан ул. Пахтакор	3x6	3 месяца		
21	г.Андижан ул. Прмухамедива	3x6	3 месяца		
22	г.Андижан ул. Бобуршох.	3x6	3 месяца		
23	г. Ургенч ул. Аль-Хоразмий	3x6	3 месяца		
24	г. Ургенч ул. Шаватская ор-р	3x6	3 месяца		
25	г. Ургенч ул. П. Махмуда	3x6	3 месяца		
26	г. Ургенч ул. П. Махмуда	3x6	3 месяца		
27	г. Ургенч ул. И.Каримова	3x6	3 месяца		
28	г. Ургенч ул. Узбекистан	3x6	3 месяца		
29	г. Ургенч ул. П. Махмуда	3x6	3 месяца		
30	г. Нукус ул. А. Досназарова	3x6	3 месяца		
31	г. Нукус ул. М. Жуманазарова	3x6	3 месяца		
32	г. Нукус ул. А. Досназарова	3x6	3 месяца		
33	г. Нукус ул. Турткульская	3x6	3 месяца		
34	г.Бухара ул. Халклар Дўслиги	3x6	3 месяца		
35	г.Бухара ул. Гиждуан	3x6	3 месяца		
36	г.Бухара ул. Алпомиш	3x6	3 месяца		
37	г.Бухара ул. М.Икбол	3x6	3 месяца		
38	г.Бухара ул. Накишбандий	3x6	3 месяца		
39	г.Бухара ул. М.Икбол	3x6	3 месяца		
40	г.Бухара ул. И.Муминова	3x6	3 месяца		

41	г.Бухара ул. А.Жоми	3х6	3 месяца		
42	г.Бухара ул. Намазгох	3х6	3 месяца		
43	г.Бухара Газлински шаши	3х6	3 месяца		
44	г.Бухара ул. Мустакиллик	3х6	3 месяца		
45	г.Бухара ул. И. Мўминова	3х6	3 месяца		
46	г.Бухара ул. Гиждугон	3х6	3 месяца		
47	г Джиззак ул. Ш.Рашидова	3х6	3 месяца		
48	г Джиззак ул. А.Тимура	3х6	3 месяца		
49	г. Навои ул. Ибин Сино	3х6	3 месяца		
50	г. Навои ул. А. Тимур	3х6	3 месяца		
51	г. Навои ул. Ғалабашох	3х6	3 месяца		
52	г. Навои ул. А. Навои	3х6	3 месяца		
53	г. Навои ул. Ибин Сино, ул.Южния	3х6	3 месяца		
54	г. Навои ул. Тараби	3х6	3 месяца		
55	г. Навои ул. Ғалабашох	3х6	3 месяца		
56	г. Навои ул. Меморлар	3х6	3 месяца		
57	г. Навои ул. Халқлар Дўслиги	3х6	3 месяца		
58	г.Наманган ул.Уйчинская	3х6	3 месяца		
59	г.Наманган ул. 8 марта	3х6	3 месяца		
60	г.Наманган ул. Дўстлик	3х6	3 месяца		
61	г.Наманган ул.Уйчинская	3х6	3 месяца		
62	г.Наманган ул. Бобуршох	3х6	3 месяца		
63	г.Наманган ул. Ғалабашох	3х6	3 месяца		
64	г. Нукус ул.Каракалпак	3х6	3 месяца		
65	г. Нукус ул.Досназарива	3х6	3 месяца		
66	г. Нукус ул.Абданбетива	3х6	3 месяца		
67	г. Нукус ул.Дўстлик Гузари	3х6	3 месяца		
68	г. Нукус ул.Туркулгузари	3х6	3 месяца		
69	г. Нукус ул.Досназарива и Беруни	3х6	3 месяца		
70	г. Самарканд ул. Рудакий	3х6	3 месяца		
71	г. Самарканд ул. Панжакент	3х6	3 месяца		
72	г. Самарканд ул. Ибинсина и Афросиёп	3х6	3 месяца		
73	г. Самарканд ул. Беруний	3х6	3 месяца		
74	г. Сурхандарья ул. Навои	3х6	3 месяца		
75	г. Сурхандарья Айрапорт	3х6	3 месяца		
76	г. Сурхандарья ул. Ф Хаджаева	3х6	3 месяца		
77	г. Сурхандарья ул. А Икромова	3х6	3 месяца		
78	г. Сурхандарья ул. Мангузор	3х6	3 месяца		
79	г. Сурхандарья ул. Нариманская	3х6	3 месяца		
80	г. Сурхандарья ул. Привазальния	3х6	3 месяца		
81	г. Сурхандарья ул. Термизий	3х6	3 месяца		
82	г. Сурхандарья ул. Фестивальная	3х6	3 месяца		
83	г. Сурхандарья ул. Навои (круг)	3х6	3 месяца		
84	г. Сурхандарья ул. Истиклол	3х6	3 месяца		
85	г. Урганч ул. Мустакиллик	3х6	3 месяца		
86	г. Урганч ул. Фаёзива	3х6	3 месяца		
87	г. Урганч ул. Махмуда	3х6	3 месяца		
88	г. Урганч ул. Марифатличар	3х6	3 месяца		
89	г. Фергана ул. Ойбек	3х6	3 месяца		
90	г. Фергана ул. Мустакиллик	3х6	3 месяца		
91	г. Фергана ул. Навои	3х6	3 месяца		



92	г. Фергана ул. Навои (2)	3х6	3 месяца		
93	г. Фергана ул. Навои (центр)	3х6	3 месяца		
94	г. Фергана ул. Ал Фергани	3х6	3 месяца		
95	г. Фергана ул. П Махмудов	3х6	3 месяца		
96	г. Фергана ул. П Махмудов (2)	3х6	3 месяца		
97	г. Фергана ул. Толстого	3х6	3 месяца		
98	г. Фергана ул. Кригули	3х6	3 месяца		
99	Ташкентская о-б, Ташкент–Алмалык 4Р2 трасса	3х6	3 месяца		
100	Ташкентская о-б ул Юзрабод	3х6	3 месяца		
101	Ташкентская о-б, Ахангаранское шасси Пост ГАИ	3х6	3 месяца		
102	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса 4Р6 Чирчик - Газалкент	3х6	3 месяца		
103	Ташкентская о-б г. Чирчик, ул А. Навои	3х6	3 месяца		
104	Ташкентская о-б г. Янгиюль, ул. Самаркандская	3х6	3 месяца		
105	Ташкентская о-б г. Ангрен, трасса А-373	3х6	3 месяца		
106	Ташкентская о-б Янгиюль, ул. Ташкентская	3х6	3 месяца		
107	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса 4Р7 Чирчик - Газалкент	3х6	3 месяца		
108	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса 3Р2 Чирчик - Газалкент	3х6	3 месяца		
109	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса	3х6	3 месяца		
110	Ташкентская о-б Янгиюль, ул Ўзбекистон	3х6	3 месяца		
111	Ташкентская о-б Янгиюль трасса	3х6	3 месяца		
112	Ташкентская о-б Тўйгепа трасса	3х6	3 месяца		
113	Ташкентская о-б Тошкент- Чноз трасса	3х6	3 месяца		
114	Ташкентская о-б Чирчик- Чимён трасса	3х6	3 месяца		
115	Ташкентская о-б Ташкент – Олмалик трасса	3х6	3 месяца		
116	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса	3х6	3 месяца		
117	Ташкентская о-б Бустонлик, трасса 3Р3	3х6	3 месяца		
118	Ташкентская о-б Газалкент курут	3х6	3 месяца		
119	Ташкентская о-б Тошкент- Нурафшон трасса	3х6	3 месяца		
120	Ташкентская о-б Нурафшон-Тошкент трасса	3х6	3 месяца		
121	Ташкентская о-б Нурафшон трасса	3х6	3 месяца		
122	Ташкентская о-б Нурафшон трасса А737	3х6	3 месяца		
123	Ташкентская о-б трасса Кибай- Ташкент	3х6	3 месяца		
124	Ташкентская о-б г. Чирчик, ул. Навои	3х6	3 месяца		
125	Ташкентская о-б Трасса Чарвак - Ташкент, недоезжая «Бочки» 2 км	3х6	3 месяца		
126	Ташкентская о-б Трасса Ташкент – Чарвак, поселок Сергели	3х6	3 месяца		
127	Ташкентская о-б Трасса Чарвак - Ташкент, посёлок Болта	3х6	3 месяца		
128	Ташкентская о-б Паркентское шоссе, Барданкуль, выезд в сторону Чарвака	3х6	3 месяца		
129	Ташкентская о-б Трасса Нурафшон-Ташкент, Кумовул,	3х6	3 месяца		
130	Ташкентская о-б Трасса Нурафшон - Ташкент, перекрёсток Кумовул	3х6	3 месяца		
131	Ташкентская о-б Трасса Нурафшон - Ташкент, Шоликорлик,	3х6	3 месяца		

132	Ташкентская о-б Трасса Ташкент – Нурафшон, Шоликорлик,	3x6	3 месяца		
133	Ташкентская о-б г. Нурафшон, ул. Ташкентская	3x6	3 месяца		
134	Ташкентская о-бг. Нурафшон, ул. Ташкентская,	3x6	3 месяца		
135	Ташкентская о-б г. Нурафшон, ул. Ташкентская	3x6	3 месяца		
136	Ташкентская о-б Янгиюльский район, ул. Ташкентская (М-34)	3x6	3 месяца		
137	Ташкентская о-б г. Ангрен, перекрёсток хакимиата	3x6	3 месяца		
138	Ташкентская о-б ог. Ангрен, перекрёсток Радуга, поворот на круг	3x6	3 месяца		
139	Ташкентская о-б г. Ахангаран, напротив центрального рынка	3x6	3 месяца		
140	Ташкентская о-б г. Алмалык, перекрёсток ул. Примкулова и М. Улутбека, рынок Ойдин	3x6	3 месяца		