

"УТВЕРЖДАЮ"

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ КУШБЕГИ, МФЙ КУШБЕГИ  
В ЯККАСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА (ЭТАП № 1)



№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	26,26125
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	2,62612
3	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,632
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР 1502 И САФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ II	1000М2	2,62612
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР 1502 ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ II /ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ/ ЗА 2 РАЗА	1000М2	2,62612

*Рахат Широнов О.О.*

---

---

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-3-9-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	26,26125	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,49	91,6517625
1.2	000162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	1,82	47,795475
1.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,82	47,795475
1.4	003195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-Ч	1,82	47,795475
1.5	023469	ВОДА	МЗ	3,2	84,036
2	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	2,62612	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	56,724192
2.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	4,7007548
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	6,4602552
2.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	6,171382
2.5	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	32,0649252
2.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,3897692
2.7	023469	ВОДА	МЗ	7	18,38284
2.8	043113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	330,89112
3	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,632	
3.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,76328
3.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	2,71096
4	E27-13-4-3 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР 1502 И САФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ II	1000М2	2,62612	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,48	19,6433776
4.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,39	1,0241868
4.3	002844	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 7Т НАММ ND 70 S/N	МАШ-Ч	6,01	15,7829812
4.4	002845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	4,01	10,5307412
4.5	002861	АВТОСАМОСВАЛЫ 10Т	МАШ-Ч	2,04	5,3572848
4.6	003100	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE SUPER	МАШ/ЧАС	2,04	5,3572848
4.7	006013	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БХ М-2	Т	102	267,86424
5	E27-13-5-1 К=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР 1502 ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ II ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ/ ЗА 2 РАЗА	1000М2	2,62612	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,86	4,8845832
5.2	006013	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БХ М-2	Т	25,6	67,228672
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,9039153	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,7007548	
3	C212-101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,76328	
4	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	6,4602552	
5	C240-51	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	47,795475	

6	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,171382
7	C212-911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	32,0649252
8	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	51,209431
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 7Т НАММ ND 70 S/N	МАШ-Ч	15,7829812
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	10,5307412
11		АВТОСАМОСВАЛЫ 10Т	МАШ-Ч	5,3572848
12		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE SUPER	МАШ/ЧАС	5,3572848
13		УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-Ч	47,795475

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

14	C140-6013	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БХ М-2	Т	335,092912
15		ВОДА	М3	102,41884
16	C111-9010	БИТУМ	Т	2,71096
17		ЩЕБЕНЬ	М3	330,89112

СОСТАВИЛ \_\_\_\_\_



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

### ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ КУШБЕГИ, МФЙ КУШБЕГИ В ЯККАСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА (ЭТАП № 1)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{3п} + C_{3м} + C_{п+Пп+Пз+Ср}) \times K_p$$

где:  $C_{3п}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{3м}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера;

$C_{п}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{Пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{ср}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{3п} = T_{раб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где:  $T_{раб}$  - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону; (с января 2021 г. по декабрь 2021г.)

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{3м} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где:  $ЭМ$  - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где:  $C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроа РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%  
Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05, в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроа РУЗ от 31 января 2011 г. № 352/11-05

#### 5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 17,27\%$$

#### 6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

#### 7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстроом РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» ( авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущий ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроа РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Составил



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ КУШБЕГИ, МФЙ КУШБЕГИ В  
ЯККАСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА (ЭТАП № 1)  
по объекту : ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	183 889,868
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	5 032,005
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	14 323,548
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	35 100,484
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>238 345,905</b>
10	НДС 15%	35 751,886
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>274 097,791</b>
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика</b>	<b>274 097,791</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_

наименование организации  
подпись М.П.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации

М.П. подпись

САГАТЕЛЯН Н.

Ф.И.О. руководителя





№ 9199-7460-6350-5377-3db3-5864-6743  
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-03-30  
Ариза рақами: 29294515

Ҳужжат берилган: "TASHGOREKSPERT" mas'uliyati  
cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307514984

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TASHGOREKSPERT"  
mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини  
амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 30-03-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00124

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307514984

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani M.Yusuf ko'chasi, 56-uy

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Базкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
таъкидланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали  
тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.  
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун  
my.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил  
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15  
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний  
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг  
маълумотларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3671



пусконаладочных. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

**Boshliq (Директор)**



**Хамдамова Л.**



с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	– 0,00 тыс. сум
Прочие производственные затраты	– 0,0 тыс. сум
Прочие затраты Подрядчика	– 35 100,484 тыс. сум
Страхование объекта	– 0,00 тыс. сум
Коэффициент риска	– 0,0 тыс. сум
НДС	– 38 624,276 тыс. сум
Прочие затраты Заказчика	– 0,0 тыс. сум

- Локальная ресурсная ведомость.
- Локальная ресурсная смета.
- Пояснительная записка.

### 3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз от 30.07.2009г. за № 83.
- Расчет разработан по ресурсному методу на базе программного комплекса «ABC4-UZ», утвержденного и лицензированного Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз. (п. 3 общих положений методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации - «Наиболее эффективное применение метода может быть обеспечено при использовании компьютерной техники и утвержденных программных средств»).
- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 29 102,9 сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12%, что соответствует среднестатистическим данным по региону г.Ташкент.
- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 4-й квартал 2021 г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.
- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.
- Транспортные расходы на все виды строительных материалов, металлоконструкций, кабельную продукцию, определены в размере 5%.
- Заготовительно-складские расходы не учтены.
- Прочие производственные затраты не учтены.
- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27% для региона г.Ташкент.
- Затраты на страхование объекта не учтены
- Ставка НДС принята в размере 15%.
- Прочие затраты Заказчика не учтены.

### 4. Результаты рассмотрения экспертизы.

В процессе экспертного рассмотрения расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения:



# MCHJ "TASHGOREKSPERT"

Guvohnoma raqami : КЛЭ-00124, berilgan sana : 30-03-2021 yil, СТИР - 307514984

Toshkent

2022 yil «02» iyun

## ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ № 93 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ОБЪЕКТА «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ КУШБЕГИ, МФЙ  
КУШБЕГИ В ЯККАСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА (ЭТАП № 1)»

Mijoz (Заказчик) :	РУБ Яккасарайского района
Moliyalashtirish manbai (Источник финансирования) :	Бюджетные средства.
Bosh dizayner (Генпроектировщик) :	ООО "ARX STROY TAMIR"
Bosh pudratchi (Генподрядчик) :	05.06.2020 yildagi АЛ-000845 sonli litsenziya.
Qurilish turi (Вид строительства) :	Определяется Заказчиком на конкурсной основе. Текущий ремонт

### 1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта «Текущий ремонт асфальтобетонных дорог по улице Кушбеги, МФЙ Кушбеги в Яккасарайском районе г. Ташкента (Этап №1)».
- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

### 2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт 2022 г. или (и) рабочий проект, утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Техническое задание и протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Расчет стартовой стоимости объекта (Текущий ремонт асфальтобетонных дорог по улице Кушбеги, МФЙ Кушбеги в Яккасарайском районе г. Ташкента (Этап №1)) в договорных текущих ценах на сумму **296 119,448 тыс. сум, с учетом НДС**, без прочих затрат Заказчика.

В т.ч. затраты на основную заработную плату	– 5 032,005 тыс. сум
Эксплуатация машин и механизмов	– 27 230,661 тыс. сум
Затраты на строительные материалы, с учетом транспортных расходов	– 190 132,022 тыс. сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
Г. ТАШКЕНТ  
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2  
Лицензия на проектно-сметные работы  
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)

УТВЕРЖДАЮ

2022г.

расчет в сумме \_\_\_\_\_ сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ПО ОБЪЕКТУ :

ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ КУШБЕГИ, МФЙ КУШБЕГИ В  
ЯККАСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА (ЭТАП № 1)  
ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость	<u>274 097,791</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>172,90</u>	ч/час
	22 021,657	

ДИРЕКТОР  
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент  
2022г.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101773 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010).**

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 14:59

Конкурсная комиссия Яккасарой тумани Ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	USMANOV OYBEK ASKAROVICH	BOSHQARMA BOSHLOG'I	YAKKASAROY TOB
<b>Секретарь комиссии</b>	KUZIYEVA MALIKA XABIBULLAYEVNA	KOTIBA	YAKKASAROY TOB
<b>Член комиссии</b>	UMAROV FAXRIDDIN ODILJONOVICH	BOSH MUXANDIS	YAKKASAROY TOB
<b>Член комиссии</b>	TUROPOV DEXQONALI DAVRONOVICH	YO'L KO'PRIK XO'JALIGIDAN FOYDALANISH BO'LIMI YETAKCHI MUTAXASSIS	YAKKASAROY TOB
<b>Член комиссии</b>	MIRZARAXMEDOV RAVSHAN ARTIKBAYEVICH	KO'KALAMZORLASHTIRISH VA IRRIGATSIYA BO'LIM BOSHLOG'I	YAKKASAROY TOB
<b>Член комиссии</b>	GAYPOVA GULCHEXRA BEKIMBETOVNA	BOSH XISOBCHI	YAKKASAROY TOB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 101773.  
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Кушбеги МФЙ даги Кушбеги кучасини асфальт билан коплаш керак
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	274 097 791.00
Стартовая сумма	274 097 791.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қаризи йўқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қаризи йўқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND YO'L SOZ MCHJ	50	262000000	50	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO MAXIMA-ROAD</b>	50	50	10	Экспертная		
<b>OOO ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS</b>	50	273000000	40	Экспертная		

Критерий №2 Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GRAND YO'L SOZ MCHJ</b>	50	262000000	50	Экспертная		
<b>OOO MAXIMA-ROAD</b>	50	50	10	Экспертная		
<b>OOO ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS</b>	50	273000000	40	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нусхаси ташкилот таркибий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нусхаси ташкилот таркибий структураси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GRAND YO'L SOZ MCHJ</b>	50	262000000	50	Экспертная		
<b>OOO MAXIMA-ROAD</b>	50	50	10	Экспертная		
<b>OOO ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS</b>	50	273000000	40	Экспертная		

Критерий №4 Техникалари мавжудлиги хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалари мавжудлиги хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GRAND YO'L SOZ MCHJ</b>	50	262000000	50	Экспертная		
<b>OOO MAXIMA-ROAD</b>	50	50	10	Экспертная		
<b>OOO ULUG'BEK-SHIRINA STROY</b>	50	273000000	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SERVIS						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS	274 097 791.00	273 000 000.00	14.06.2022 15:38:39	95.97
GRAND YO'L SOZ MCHJ	274 097 791.00	262 000 000.00	13.06.2022 14:16:38	100.00
ООО MAXIMA-ROAD	274 097 791.00	249 500 000.00	14.06.2022 15:29:55	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS	Прошел	95.9707	95.9707
GRAND YO'L SOZ MCHJ	Прошел	100	100
ООО MAXIMA-ROAD	Прошел		0

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101773 от 15.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010), определила победителем:

GRAND YO'L SOZ MCHJ  
309471824

и резервный исполнитель: ООО ULUG'BEK-SHIRINA STROY SERVIS (307796247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	GAYROVA GULCHEXRA BEKIMBETOVNA	Согласен	
Член комиссии	UMAROV FAXRIDDIN ODILJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUROPOV DEXQONALI DAVRONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZARAXMEDOV RAVSHAN ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	USMANOV OYBEK ASKAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Яккасарой ТОВ бошлиғи,  
Комиссия раиси  
О.А.Усманов  
«18» «06» 2022 й.

Яккасарой туманидаги Кушбеги МФЙ Кушбеги кўчасини жорий таъмирлаш учун  
101773-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомасига  
2-сонли БАЁННОМА

Тошкент ш.

«18» «06» 2022 й.

“Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунига мувофиқ Яккасарой тумани мактабгача таълим бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар хомашё биржасининг “etender.uzex.uz” махсус электрон ахборот порталида «Яккасарой туманидаги Кушбеги МФЙ Кушбеги кўчасини жорий таъмирлаш» учун 101773-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомаси расмийлаштирилди.

Мазкур баённомага мувофиқ қуйидаги маълумотлар қабул қилинди:

Бошланғич нарх: 274 097 791 сўм.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Тижорат таклифи (Нарх қиймати, сўм)	Жами тўпланган балл
1	“GRAND YO’L SOZ” МЧЖ	262 000 000	100,0
2	ООО“ULUG’BEK SHIRIN STORY SERVIS”	273 000 000	95,97
3	ООО “MAXIMA-ROAD”	249 500 000	

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, Яккасарой туманидаги Кушбеги МФЙ Кушбеги кўчасини жорий таъмирлаш (лот рақами 101773) бўйича 2022 йил 15 июнь расмийлаштирилган харид комиссияси баённомаси расмийлаштирилган вақтдан сўнг икки иш куни ичида “Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунининг 61-моддасига асосан мазкур танлов натижаси бўйича корхона ва ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмади ҳамда икки кунлик муҳокамадан сўнг “GRAND YO’L SOZ” МЧЖ “ғолиб деб топди. Ушбу танловда эълон қилинган иш ва хизматларни бажариш учун захира ижрочи сифатида ООО“ULUG’BEK SHIRIN STORY SERVIS” белгиланди.

Комиссия котиби  
Комиссия аъзоси  
Комиссия аъзоси  
Комиссия аъзоси  
Комиссия аъзоси

М.Х.Кузиева  
Г.Б.Гайпова  
Р.А.Мирзарахмедов  
Д.Д.Турапов  
Ф.О.Умаров

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI**  
**TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY**  
**TUMAN HOKIMI IJROYA**  
**MAHKAMASINING**  
**«YAKKASAROY TUMAN**  
**OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»**



**РЕСПУБЛИКА**  
**УЗБЕКИСТАН**  
**«УПРАВЛЕНИЕ**  
**БЛАГОУСТРОЙСТВА**  
**ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА»**  
**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА**

100100 Tohkent shahar  
Beshchinar 43 uy  
Tel: 255 - 10 -86

L/ich 100 022 262 871 001 108 000 110 0100  
MFO: 01028 OAJIKB "Irak Yo'li bank" ch  
I N N : 200637815 OKONX: 90211

100100 Tohkent shahar  
Beshchinar 43 uy  
tel: 255 - 10 -86

20«6» 2022 yil.

2022-538-14-207-OB-son

## ДОГОВОР № 4

Мы, нижеподписавшиеся **ООО «GRAND YOL SOZ»** именуемый в дальнейшем **“ПОДРЯДЧИК”**, в лице директора **Байбабаева Ф.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Яккасарайского РУБ**, именуемый в дальнейшем **“ЗАКАЗЧИК”**, в лице начальника **Усманова О.А.**, действующего на основании низама, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором “Подрядчик” обязуется выполнить по заданию “Заказчика”, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, работы: **«Қушбеги МФЙ Қушбеги кўчасини асфальт билан коплаш»**.

### 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1. Окончательная стоимость работ Подрядчиком по настоящему договору составляет **262 000 000** с 15% НДС.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления платежа.

### 4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. В течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего договора Заказчик предоплаты перечисляет на банковский счет Подрядчика в размере 30 % от общей стоимости работ. Начало работы начинается после оплаты авансового платежа в течении 30 рабочих дней.

4.2. Текущие платежи за фактически выполненные работы производятся Заказчиком после завершения строительно-монтажных работ (СМР), при наличии справки счет - фактуры о стоимости выполненных работ (понесенных затрат) и актов сверок.

4.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 5-ти банковских дней с момента полного выполнения объема работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписание сторонами Акта выполненных работ и Акта сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

4.4. В случае задержки платежей Заказчиком более чем на 10 дней, Подрядчик имеет право приостановить работы до осуществления платежей либо в одностороннем порядке расторгнуть договор после уплаты Заказчиком сумм за фактически выполненный объем работ по настоящему Договору.

### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА



5.1. Заказчик обеспечивает открытие финансирования в 10-дневный срок после заключения Договора.

5.2. Заказчик своевременно производит перечисление аванса и все последующие платежи за фактически выполненные работы.

5.3. Заказчик обеспечивает приемку выполненных Подрядчиком работ и подписание акта выполненных работ в течение 3х рабочих дней.

5.4. Заказчик передает Подрядчику за 10 дней до начала производства работ по графику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную до начала работ и обеспечивает непрерывность предоставления фронта работ на весь период строительства.

5.5. Заказчик обеспечивает охрану используемого в строительстве имущества, материалов, сданных ему Подрядчиком в установленном порядке.

5.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к работам Подрядчика для проверки хода и качества работ.

5.7. В течении 3-х дней рассмотреть и подписать представленные выполненные объемы (счета-фактуры), в случае отказа обосновать его в письменной форме.

## **6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА**

6.1. Подрядчик организует, координирует работы и принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения Строительно-монтажных работ и поставки оборудования, согласно проекта, качественно и в указанные сроки сдает Заказчику.

6.2. Подрядчик обеспечивает приемку, складирование и хранение материально-технических ресурсов, продукции производственно-технического назначения, строительных конструкций в объемах согласно графика выполнения СМР и своевременную поставку их на строительную площадку.

6.3. Подрядчик принимает от Заказчика сметную документацию на согласованные объемы, проверяет её комплектность, правильность установленных договорных цен и т.д.

В случае выявления Подрядчиком замечаний или необходимости изменений, ранее выданной ПСД, Подрядчик передает их Заказчику для рассмотрения и согласования.

6.4. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных в ходе работы до приемки объекта в эксплуатацию.

6.5. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия и следит за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

## **7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

7.1. При несвоевременной оплате работ, согласно п.4.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню 0,5% от суммы просроченного платежа, но не более 50% от стоимости Договора.

7.2. В случае нарушения срока производимых работ Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости не выполненных работ.

7.3. Во всех других случаях неговоренных настоящим Договором ответственность сторон за нарушение договорных обязательств (пени, штраф, убытки) регулируются нормами гражданского Кодекса РУз. Положением об организации строительства на Контрактной основе, утвержденным постановлением КМ РУз. от 7.09.98 года за № 375, Законом РУз. от 29.08.98 года "о договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов"

7.4. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

## **8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. При заключении Настоящего договора применяются правовые нормы и правила, действующие по месту его заключения.

8.2. Споры, возникшие из-за данного Договора или связанные с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров на основе доброй воли, конструктивного подхода, взаимного уважения прав и интересов друг друга. При невозможности достижения согласия споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.3. В случае нарушения доли материальных обстоятельств стороны в праве оговорить иные условия данного Договора

8.4. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения условий данного Договора.

8.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены только совместно с согласия сторон.

8.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут сторонами досрочно, при этом стороны обязуются уведомить об этом друг друга за 20 дней до предстоящего расторжения

8.7. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязуется завершить начатый очередной объем работ, согласно графика, после чего между им и Заказчиком производится сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующих актов, по которым надлежит выплата сумм, как за выполненные работы, так и в виде взысканий в обязательном порядке через банк Дебитора.

8.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.9. Если настоящий Договор в течении 15 календарных дней не оформлен Заказчиком и не возвращен Подрядчику он автоматически аннулируется.

## **9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ.**

9.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, в том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (по электронной почте: [info@anticorruption.uz](mailto:info@anticorruption.uz)) или по телефону доверия (+998-71-271-10-07) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

9.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

9.4. Возмещение убытков стороне, требующей расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке, установленном законодательством, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не вправе требовать возмещения убытков в результате одностороннее расторжение договора.

## **10. ФОРС-МАЖОР.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, действие государственных органов или любые другие обстоятельства независимые от сторон, и не вызванных их просчетами. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. О дате, наступления действия этих обстоятельств, стороны должны известить не позднее 5 дней.

## **11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ**

11.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

**Заказчик:**  
**«Яккасарай РУБ»**

Адрес: г. Ташкент Яккасарайский район ул. Бешчинор -43  
P/c: 4017 2286 0262 8770 4520 3110 001  
Банк: Марказий банк ХКММ  
МФО: 00 014  
ИНН: 200 637 815  
ОКЭД: 81 300

Начальник


Усманов О.А.

**Подрядчик:**  
**ООО «GRAND YOL SOZ»**

Адрес: Тошкентская область, Юкориичрикский район Маърифат МСГ Тинчлик 9 дом.  
P/c: 2020 8000 6055 1681 4001  
Банк: АТБ "Агро банк"  
МФО: 00 480  
ИНН: 200 171 824

Директор

Байбабаев Ф.М.

	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	OYBEK USMANOV ASKAROVICH
	Imzolangan sana	20 июн 2022 12:23
	Hujjat kodi	<b>VE5344702863</b>
	Hulosa kodi	<b>MP5532408314</b>



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**  
**TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI**  
**YAKKASAROY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

100059 Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi 93-uy,  
tel. (998 71) 253-02-33, el. pochta: yakkasaroy-tumarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN**  
**HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**  
**XULOSA**

2022-yil 20-iyun

Toshkent shahri

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

“GRAND YOL SOZ” MChJ va Yakkasaroy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasidagi Qo'shbegi ko'chasini asfalt bilan qoplash to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

4-sonli umumiy qiymati **262.000.000** so'm bo'lgan shartnoma loyihasi Yakkasaroy tuman hokimligi ijroya mahkamasining “Yakkasaroy tuman obodonlashtirish boshqarmasi” tomonidan 2022-yil 20-iyunda taqdim etilgan va dasturga kiritilgan.

**Eslatma:** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-apreldagi 259-sonli qarori 3-bandida, mahallalarni obodoshlashtirish ishlari bo'yicha buyurtmachi etib – Toshkent shahar tumanlari hokimliklari huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmalari belgilangan. Bunda, loyiha va pudrat tashkilotlarini istisno tariqasida, buyurtmachi tomonidan tuman hokimliklarining tavsiyalari asosida eng maqbul takliflarni tanlab olish natijalariga ko'ra maxsus portalga e'lon joylashtirmasdan aniqlashga rozilik berilgan. Qarorning 4-bandiga ko'ra, Toshkent shahri tumanlari hokimliklari huzurida mahallalar qiyofasini yaxshilash va obodonlashtirish bo'yicha **Ishchi guruh tomonidan** tumandagi har bir mahallani xatlovdan o'tkazib, ta'mirtalab ishootlarning holati o'rganilib, xatlov natijalariga ko'ra bajariladigan ish turlarini aniqlagan holda har bir mahalla bo'yicha **manzilli dasturni** shakllantirish lozimligi belgilangan.

Shu sababdan, mazkur shartnoma loyihasini qabul qilishga yuqorida keltirilgan **manzilli dasturni** shakllantirish talab etiladi.

**Bosh yuriskonsult**



**S. Boboto'xtayev**

*[The main body of the document contains several paragraphs of text, which are extremely faint and difficult to read. The text appears to be a formal legal or administrative document.]*