

# ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА ( ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № 2706

Самарканд шаҳри

27.06. 2022 йил

“Narpay asl nur stroy” MCHJ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори А.Раззоков номидан, бир томондан ва НСваЭБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи И.Исмоилов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

## 1.ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Насос агрегатлари жорий таъмири(кейинги уринларда- «Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни кабул килиш ва кийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

| № | Товар иш хизмат номи                                               | Улчов<br>Бирлиги | Сони | Бир бирлик<br>иш(хизмат)<br>нархи | НДС 15%           | Бахоси               |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Каттасой 1,2 насос станцияларида насос агрегатлари жорий таъмирлаш | усл              | 1    | 154 900 136                       | 20 204 365        | 154 900 136          |
| 2 | Чимбойобод-2 насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш   | усл              | 1    | 82 261 757                        | 10 729 794        | 82 261 757           |
| 3 | Мехнатобод-3 насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш   | усл              | 1    | 94 228 819                        | 12 290 715        | 94 228 819           |
| 4 | Кучан насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш          | усл              | 1    | 68 405 575                        | 8 922 466         | 68 405 575           |
| 5 | Хужайдик-1 насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш     | усл              | 1    | 71 486 214                        | 9 324 288         | 71 486 214           |
| 6 | Козоковул насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш      | усл              | 1    | 57 706 448                        | 7 526 928         | 57 706 448           |
| 7 | Дехконобод-1 насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш   | усл              | 1    | 63 763 874                        | 8 317 027         | 63 763 874           |
| 8 | Пахтакор насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш       | усл              | 1    | 88 265 116                        | 11 512 841        | 88 265 116           |
| 9 | Дехконобод насос станциясида насос агрегатлари жорий таъмирлаш     | усл              | 1    | 81 072 061,2                      | 10 574 619        | 81 072 061,2         |
|   | <b>Жами</b>                                                        |                  |      |                                   | <b>99 403 043</b> | <b>762 090 000,2</b> |

1.1. «Хизматлар»нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби кисми хисобланган иловада келтирилади.

1.2.

## 2.ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг хукуклари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур булган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб килиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг хисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофик бераладиган курсатилишини буюртмага мувофик тегишли сифатга эга булган хизматлар курсатилишини талаб килиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган «хизматлар» курсатилган такдирда уз танлашига кура:

-зарур сифатга эга булмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини коплашни;

-бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб килиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланиши «бажарувчи»дан талаб килиш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблаглар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик қабул килиш;

2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул килиш  
-топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик булими руйхатидан утказгандан сунг 15 кун мобайнида ҳақ тулаш.

2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларига эга:

2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ туланишини ва амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб килинишини «буюртмачи» дан талаб килиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик курсатилган «Хизматлар»ни қабул килиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини «буюртмачи»дан талаб килиш;

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бошкармасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 30 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва уттиз иш кунидан кечикган хар бир куни учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

### **3.ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **762 090 000,2** (Етти юз олтимиш икки миллион туксон минг сум) 2 т ни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил қилади. Қолган 70 % ни «Хизмат»лар курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг баҳоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2.Курсатилган «Хизматлар» учун пул қучириш йули билан нақд пулсиз тартибида ҳисоб-китоб қилинади.

### **4.ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ**

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул қуйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар»қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб ҳужжатида газначилик булинмаларининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга қирувчи бошқа номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида қаралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7.Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтарини юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор қилади.

## **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

- 5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотугри аниқланишини, уларнинг киймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри ҳисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.
- 5.2. Агар курсатилган «хизматлар»нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «хизматлар» кийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.
- 5.3. «Хизматлар» курсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак бўлган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорида жарима тулайми. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.
- 5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» кийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контракт шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи»нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контракт шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контракт шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.
- 5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб берувчи томонидан қопланади.
- 5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (қуйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

## **6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага қура, мустақил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини қўрадилар,
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

## **7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.**

- 7.1. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тўхтатилади.
- 7.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувга асосан ёки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
- 7.3. **762 090 000,2** (Етти юз олтинчи икки миллион тўқсон минг сум) 2 т лик, №2706 сонли шартнома 27.06.2022-йилда 2 нусхада тузилган бўлиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарканд вилояти бўйича газначилик бошқармасидан белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний қўчга қиради.

## **8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

- 8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

## 9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «Бажарувчи»

“Narpay asl nur stroy” МЧЖ

Манзили: Нарпай т

Тел/факс: 93 092 95 35

х/р: 2020 8000 6054 9271 4001

Банк номи: Микрокредит банк АТБ

МФО: 00298

ИНН: 309291154

ОКОНХ:



Рахбар:

А.Раззоков

Хатмат қилган имзоси

### «Буюртмачи»

ЗИТХБ ҳузуридаги НСва ЭБ

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзили: Самарканд ш., Рудакий кучс. 174

Тел/факс: 234-04-64

ш/хв: 100021860184017042402170006

Банк номи: Марказий банк ХККМ

МФО: 00014 ИНН: 201878214

ИФУТ: 22100



Рахбар:

И.Исмоилов

М.у

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
Зарафшон ИТХБ қошидаги  
Сам. ИСВ. ОБ бошлиғи  
 **И.Исmoilов**  
"26" май 2022 йил

Пайарик тумани

### Нуксон далолатномаси

Биз, кўйида имзо чекувчилар, Насос станциялари ва энергетика бошкармаси бошлигининг ўринбосари Ш.Рахмонов, ИЧТ бўлими бошлиғи М.Тагаев, НСЭҚ бўлими бошлиғи О.Тоштемиров, ММУТЦ бошлиғи А.Акрамов, Пайарик туман бўлинмаси бошлиғи Б.Шарипов, Каттасой насос станцияси бошлиғи Қ.Абдусаломов ва Дехконобод насос станция бошлиғи Қ.Умарқулов тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаки, 2022 йилда қишлоқ хўжалик экинларини кафолатли сув билан таъминлаш учун сув танқислигини юмшатиш мақсадида Каттасой-2 насос станцияси №3 ва №5 агрегатларини ва Дехконобод насос станциясининг №1 агрегатини таъмирлаш ишлари бажарилиши учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

| № | Насос станция ва тадбирлар номи                                                          | Керакли эҳтиёт қисм ва материаллар                 | Ўлчов бирлиги | Микдори |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Каттасой-2                                                                               |                                                    |               |         |
|   | №3 насос агрегатини таъмирлаш, Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак; | 12НДС насос агрегати пойдеворини янгилаш           | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Цемент                                             | тонна         | 0,5     |
|   |                                                                                          | Гравий                                             | м3            | 3       |
|   |                                                                                          | швелер 200x100                                     | м             | 5       |
|   |                                                                                          | Анкер болът                                        | дона          | 4       |
|   |                                                                                          | Гайка                                              | дона          | 4       |
|   |                                                                                          | Кабел АВВГ-240 мм2                                 | м             | 30      |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-300                                    | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Обратний клапан д-600                              | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | бошқарув шкафи                                     | комплект      | 1       |
|   |                                                                                          | 250 кВт 1500 айл/дак. Электр двигателини таъмирлаш | дона          | 1       |
|   |                                                                                          |                                                    |               |         |
|   | №5 насос агрегатини таъмирлаш, Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак; | 12НДС насос агрегати пойдеворини янгилаш           | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Цемент                                             | тонна         | 0,5     |
|   |                                                                                          | Гравий                                             | м3            | 3       |
|   |                                                                                          | уголок 80x80                                       | м             |         |
|   |                                                                                          | Анкер болът                                        | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Гайка                                              | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Кабел АВВГ-240 мм2                                 | м             | 40      |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-400                                    | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Обратний клапан д-600                              | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | бошқарув шкафи                                     | комплект      | 1       |

|   |                               |                                           |          |    |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------|----------|----|
| 2 | Дехконобод                    |                                           |          |    |
|   | №1 насос агрегатини таъмирлаш | 350Д90 насос агрегати пойдеворини янгилаш | дона     | 1  |
|   |                               | 350Д90 насосини таъмирлаш                 | дона     | 0  |
|   |                               | Кабель АВВГ - 240 мм2                     | м        | 15 |
|   |                               | д-600 поворотний затворни ўрнатиш         | дона     | 1  |
|   |                               | Контактор 630А                            | дона     | 1  |
|   |                               | Автомат 630 А                             | дона     | 1  |
|   |                               | Защита                                    | комплект | 1  |

НСваЭБ бошлиғи ўринбосари:

ИЧТБ бошлиғи:

НСЭҚ бошлиғи:

Марказий МУТЦ бошлиғи:

Пайарик туман участка бошлиғи:

Каттасой н/ст. бошлиғи:

Дехконобод н/ст бошлиғи:

Ш. Рахмонов

М.Тагаев

О. Тоштемиров

А. Акрамов

Б.Шарипов


К.Абдусаломов

Қ.Умаркулов

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Зарафшон ИТХБ қошидаги

Сам. НСваЭБ бошлиғи

 И.Исmoilлов

"26" май 2022 йил

Пахтачи тумани

**Нуксон далолатномаси**

Биз, қўйида имзо чекувчилар, Насос станциялари ва энергетика бошкармаси бошлигининг ўринбосари Ш.Рахмонов, ИЧТ бўлими бошлиғи М.Тагаев, НСЭҚ бўлими бошлиғи О.Тоштемиров, ММУТЦ бошлиғи А.Акрамов, Пахтачи тумани бўлинмаси бошлиғи Х.Останов ва насос станция бошликлари иштирокида тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаки, 2022 йилда қишлоқ хўжалик экинларини кафолатли сув билан таъминлаш учун сув танқислигини юмшатиш мақсадида Хумор насос станцияси №3 агрегатини ва Пахтакор-1 насос станциясининг №1 агрегатини таъмирлаш ишлари бажарилиши учун қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

| № | Насос станция ва тадбирлар номи                                                          | Керакли эҳтиёт қисм ва материаллар | Ўлчов бирлиги | Микдори |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Дехконобод-1                                                                             |                                    |               |         |
|   | №4 насос агрегатини таъмирлаш, Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак; | 350Д90 насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Цемент                             | тонна         |         |
|   |                                                                                          | Гравий                             | м3            |         |
|   |                                                                                          | уголок 100х100                     | м             |         |
|   |                                                                                          | Анкер болът                        | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Гайка                              | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Кабел                              | м             |         |
|   |                                                                                          | Поворотний затвор д-500 таъмирлаш  | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Обратний клапан д-500 таъмирлаш    | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | бошқарув шкафи                     | дона          | 1       |
| 2 | Пахтакор-2                                                                               |                                    |               |         |
|   | №3 насос агрегатини таъмирлаш                                                            | Кабель АВВГ - 150 мм2              | м             | 60      |
|   |                                                                                          | 300Д90 насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Контактор 400А                     | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Автомат 400 А                      | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-400 таъмирлаш          | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Обратний клапан д-500 таъмирлаш    | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Защита                             | комплект      | 1       |

НСваЭБ бошлиғи ўринбосари:

ИЧТБ бошлиғи:

НСЭҚ бошлиғи:

Марказий МУТЦ бошлиғи:

Пахтачи туман участка бошлиғи:


Ш. Рахмонов

М.Тагаев

О. Тоштемиров

А. Акрамов

Х.Останов

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
Зарафшон ИТХБ қошидаги  
Сам. НСва'ЭБ бошлиғи  
 **И.Исмоилов**  
"26" май 2022 йил

Ургут тумани

### Нуксон далолатномаси

Биз, қўйида имзо чекувчилар, Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Ш.Рахмонов, ИЧТ бўлими бошлиғи М.Тагаев, НСЭҚ бўлими бошлиғи О.Тоштемиров, ММУТЦ бошлиғи А.Акрамов, Дехқонобод бўлини маси бошлиғи Э.Раджабов ва насос станция бошликлари иштирокида тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаки, 2022 йилда кишлоқ хўжалик экинларини кафолатли сув билан таъминлаш учун сув танқислигини юмшатиш мақсадида Хужайдук-1 насос станцияси №3 агрегатини ва Кучан насос станциясининг №1 агрегатини таъмирлаш ишлари бажарилиши учун қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

| № | Насос станция ва тадбирлар номи                                                          | Керакли эҳтиёт қисм ва материаллар | Ўлчов бирлиги | Миқдори |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Хужайдук-1                                                                               |                                    |               |         |
|   | №3 насос агрегатини таъмирлаш, Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак; | 18 НДС насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Цемент                             | тонна         | 0,5     |
|   |                                                                                          | Гравий                             | м3            | 3       |
|   |                                                                                          | уголок 100x100                     | м             |         |
|   |                                                                                          | Анкер болът                        | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Гайка                              | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-500 таъмирлаш          | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Обратний клапан д-600 таъмирлаш    | дона          | 1       |
|   |                                                                                          |                                    |               |         |
|   |                                                                                          | Кабел АВВГ-240 мм2                 | м             | 25      |
|   |                                                                                          | бошқарув шкафи                     | дона          | 1       |
| 2 | Кучан                                                                                    |                                    |               |         |
|   | №1 насос агрегатини таъмирлаш                                                            | Кабель АВВГ - 240 мм2              | м             | 20      |
|   |                                                                                          | Подшипник 312                      | дона          | 2       |
|   |                                                                                          | 12 НДС насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-300 таъмирлаш          | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Компенсатор д-400 таъмирлаш        | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Контактор 630А                     | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Автомат 630 А                      | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Защита                             | комплект      | 1       |

НСва'ЭБ бошлиғи ўринбосари:  
ИЧТБ бошлиғи:  
НСЭҚ бошлиғи:  
Марказий МУТЦ бошлиғи:  
Дехқонобод туман участка бошлиғи:



Ш. Рахмонов  
М.Тагаев  
О. Тоштемиров  
А. Акрамов  
Э.Раджабов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Зарафшон ИТХБ қошидаги  
Сам. ИСга ЭБ бошлиғи  
 И.Исmoilов  
"26" май 2022 йил

Пастдаргом тумани

### Нуксон далолатномаси

Биз, қўйида имзо чекувчилар, Насос станциялари ва энергетика бошкармаси бошлиғининг ўринбосари Ш.Рахмонов, ИЧТ бўлими бошлиғи М.Тагаев, НСЭҚ бўлими бошлиғи О.Тоштемиров, ММУТЦ бошлиғи А.Акрамов, Пастдаргом туман бўлинмаси бошлиғи У.Абдуалимов ва насос станция бошлиқлари иштирокида тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаки, 2022 йилда кишлоқ хўжалик экинларини кафолатли сув билан таъминлаш учун сув танқислигини юмшатиш мақсадида Мехнатобод-3 насос станцияси №3 агрегатини ва Чимбойобод-2 насос станциясининг №1 агрегатини таъмирлаш ишлари бажарилиши учун қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

| № | Насос станция ва тадбирлар номи                                                          | Керакли эҳтиёт қисм ва материаллар | Ўлчов бирлиги | Миқдори |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Мехнатобод-3                                                                             |                                    |               |         |
|   | №1 насос агрегатини таъмирлаш. Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак: | 22 НДС насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Цемент                             | тонна         | 0,6     |
|   |                                                                                          | Гравий                             | м3            | 4       |
|   |                                                                                          | уголок 100х100                     | м             |         |
|   |                                                                                          | Анкер болът                        | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Задвижка Ду-500 таъмирлаш          | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Компенсатор д-600 таъмирлаш        | дона          | 1       |
|   |                                                                                          | Гайка                              | дона          | 8       |
|   |                                                                                          | Кабел АСБ 120 мм2                  | м             | 50      |
|   |                                                                                          | бошқарув шкафи таъмири             | дона          | 1       |
| 2 | Чимбойобод-2                                                                             |                                    |               |         |
|   |                                                                                          | Кабель АВВГ - 240 мм2              | м             | 30      |
|   |                                                                                          | Подшипник 318                      | дона          | 2       |
|   |                                                                                          | 18 НДС насос таъмири               | дона          | 1       |

|                               |                |          |     |
|-------------------------------|----------------|----------|-----|
| №1 насос агрегатини таъмирлаш | Контактор 630А | дона     | 1   |
|                               | Автомат 630 А  | дона     | 1   |
|                               | Защита         | комплект | 1   |
|                               | Цемент         | тонна    | 0.5 |
|                               | Гравий         | м3       | 3   |
|                               | швелер 200х100 | м        | 5   |
|                               | Анкер болът    | дона     | 8   |
|                               | Гайка          | дона     | 8   |

НСваЭБ бошлиғи ўринбосари:

ИЧТБ бошлиғи:

НФБ бошлиғи:

Марказий МУТЦ бошлиғи:

Пастдарғом туман участка бошлиғи:


Ш. Рахмонов

М.Тагаев

О. Тоштемиров

А. Акрамов

У.Абдуалимов

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
Зарафшон ИТХБ қошидаги  
Сам. ИСв. ЭБ бошлиғи  
 **И.Исмоилов**  
"26" май 2022 йил

Каттакургон тумани

### Нуксон далолатномаси

Биз, қўйида имзо чекувчилар, Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлигининг ўринбосари Ш.Рахмонов, ИЧТ бўлими бошлиғи М.Тагаев, ИСЭЖ бўлими бошлиғи О.Тоштемиров, ММУТЦ бошлиғи А.Акрамов, Каттакургон туман бўлини маси бошлиғи Ш.Кукиев тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаки, 2022 йилда кишлоқ хўжалик экинларини кафолатли сув билан таъминлаш учун сув танқислигини юмшатиш мақсадида Қозоқовул насос станцияси агрегатиини таъмирлаш ишлари бажарилиши учун қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

| № | Насос станция ва тадбирлар номи                                                           | Керакли эхтиёт қисм ва материаллар | Ўлчов бирлиги | Микдори |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Қозоқовул                                                                                 |                                    |               |         |
|   | №4 насос агрегатиини таъмирлаш, Насос таги пойдевори ва анкер болътлари янгиланиши керак; | 12 НДС насос таъмири               | дона          | 1       |
|   |                                                                                           | Цемент                             | тонна         | 0,5     |
|   |                                                                                           | Гравий                             | м3            | 3       |
|   |                                                                                           | швелер 200x100                     | м             | 5       |
|   |                                                                                           | Анкер болът                        | дона          | 8       |
|   |                                                                                           | Гайка                              | дона          | 8       |
|   |                                                                                           | Кабел АВВГ-240 мм2                 | м             | 30      |
|   |                                                                                           | Ду-300 Задвижкани таъмирлаш        | дона          | 1       |
|   |                                                                                           | флянецларга болът-гайка            | дона          | 80      |
|   |                                                                                           | бошқарув шкафи                     | дона          | 1       |
|   |                                                                                           | д-300 мм метал қувурни таъмирлаш   | м             | 4,2     |
|   |                                                                                           |                                    |               |         |
|   |                                                                                           |                                    |               |         |
|   |                                                                                           |                                    |               |         |
|   |                                                                                           |                                    |               |         |
|   |                                                                                           |                                    |               |         |

ИСв.ЭБ бошлиғи ўринбосари:  
ИЧТБ бошлиғи:  
ИСЭЖ бошлиғи:  
Марказий МУТЦ бошлиғи:  
Каттакургон туман участка бошлиғи:

Ш. Рахмонов  
М.Тагаев  
О. Тоштемиров  
А. Акрамов  
Ш.Кукиев

**“СОГЛАСОВАНО”**

В сумме: 82 261 757 сум  
Директор “Наррай Асл Нур  
Строй” МЧЖ  
Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 82 261 757 сум  
Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции**

**“ЧИМБОЙОБОД-2”**

**Пастдаргомского района Самаркандской области**



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**  
**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Чимбойобод-2"**  
**Пастдаргомского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (суммах) |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|
|    |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая      |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8          |
|    | <b>I. Раздел</b>                                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Снятие и установка насосного агрегата 18 НДС                                                              | ССЦ на КРТО 3-17-21                    | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 154,65               | 154,65              | 18500                        | 2 861 025  |
| 2  | Ремонт насосного агрегата 18 НДС                                                                          | ССЦ на КРТО 3-1-8                      | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 105,3                | 105,3               | 18500                        | 1 948 050  |
| 3  | Разломка старого бетона под фундамент насосного агрегата 18 НДС с помощью отбойного молотка в ручную      | E46-04-1-2                             | МЗ                | 2,8                  |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 12,43                | 34,8                | 18500                        | 643 800    |
| 4  | Изготовление рамы под насосного агрегата из швеллера №18 и из стали листа t=22 мм                         | E46-34-3                               | Тн                | 0,143                |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 205,9                | 29,44               | 18500                        | 544 640    |
| 5  | Приготовление и укладка бетона М-200 под фундамент насосного агрегата                                     | E5201 п8-61                            | МЗ                | 2,8                  |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 6,82                 | 19,09               | 18500                        | 353 165    |
| 6  | Демонтаж монтаж кабеля АВВГ 3х240 мм2                                                                     | Ц8-147-12                              | М                 | 30                   |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 3,11                 | 93,3                | 18500                        | 1 726 050  |
| 7  | Замена анкерные болты ф 32 мм длиной Л-25 мм                                                              | Ссц на крто 2-63-11                    | Шт                | 8                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 8,49                 | 67,95               | 18500                        | 1 257 075  |
| 8  | Сварочные работы при ремонте технологического оборудования                                                | Ссц на крто 2-20-7                     | М.шв              | 0,6                  |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 146,6                | 87,96               | 18500                        | 1 627 260  |
| 9  | Снятие и установка болты с гайками ф до 24 мм                                                             | Ссц на крто 2-59-00                    | Шт                | 50                   |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 1,68                 | 84                  | 18500                        | 1 554 000  |
|    | Итого затраты труда рабочих строителей                                                                    |                                        |                   |                      |                     |                              | 12 515 065 |
|    | Соц страх 15 % от зар платы                                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              | 1 877 260  |
|    | Всего оплата труда                                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | 14 392 325 |
|    | II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов                                        |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Дамас пассажирный                                                                                         | (925000х4 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 3 700 000  |
| 2  | Компрессор воздушный 10 АТМ                                                                               | (1068130х3 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 3 204 390  |
| 3  | Камаз 5511                                                                                                | (1623190х1 ден)                        | Калькуляция       |                      |                     |                              | 1 623 190  |
|    | Итого по машин и механизмов                                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              | 8 527 580  |
|    | III Раздел. Затраты на материальные ресурсы                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Клей ибосидный                                                                                            | Наклад                                 | Кг                | 12                   | 180 000             |                              | 2 160 000  |
| 2  | Подшипник №318                                                                                            | Наклад                                 | Шт                | 2                    | 310 000             |                              | 620 000    |
| 3  | Лента транспортерная                                                                                      | Наклад                                 | Кг                | 56                   | 40 000              |                              | 2 240 000  |
| 4  | Цемент                                                                                                    | Наклад                                 | Тн                | 0,95                 | 1 050 000           |                              | 997 500    |
| 5  | Гравий                                                                                                    | наклад                                 | МЗ                | 2,8                  | 400 000             |                              | 1 120 000  |
| 6  | Швеллер № 18                                                                                              | Наклад                                 | Тн                | 0,085                | 8 680 000           |                              | 737 800    |
| 7  | Сталь лист t=22 мм                                                                                        | наклад                                 | М                 | 0,058                | 9 244 000           |                              | 536 152    |
| 8  | Кабель АВВГ 3х240 мм2                                                                                     | Наклад                                 | Пм                | 35,5                 | 450 000             |                              | 15 975 000 |
| 9  | Контактор 600 А                                                                                           | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 4 200 000           |                              | 4 200 000  |
| 10 | Автомат 630 А                                                                                             | наклад                                 | Шт                | 1                    | 1 850 000           |                              | 1 850 000  |
| 11 | Болты и гайки ф 24 мм                                                                                     | Наклад                                 | Кг                | 56,8                 | 82 000              |                              | 4 657 600  |
|    | Итого по материалам                                                                                       |                                        |                   |                      |                     |                              | 35 094 052 |
|    | Итого прямых затрат                                                                                       |                                        |                   |                      |                     |                              | 58 013 957 |
|    | Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | 12 792 077 |
|    | За составление С.Д. 25 %                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | 725 928    |
|    | Итого по смете                                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              | 71 531 962 |
|    | НДС 15 %                                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | 10 729 794 |
|    | Всего по смете                                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              | 82 261 757 |

Составил  
 ОКС Пахтачйского района:

Р.Хайитов

“СОГЛАСОВАНО”



В сумме: 94 228 819 сум

Директор “Нарпай Асл Нур

МЧЖ

А.Раззоков

«УТВЕРЖДАЮ»

В сумме: 94 228 819 сум

Начальник Самаркандское

УНСи Э

И.Исмоилов



## СМЕТА

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции

## “МЕХНАТОБОД”

Пастдаргомского района Самаркандской области



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Мехнатобол"**

**Пастдаргомского района Самаркандской области**

Основание: Распоряжение Нахтачийского рай хокимията от 2022 г

| №                 | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (суммах) |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|                   |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая             |
| 1                 | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                 |
| <b>I. Раздел.</b> |                                                                                                           |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1                 | Снятие и установка насосного агрегата 22 НДС                                                              | ССЦ на КРТО 3-17-23                    | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 263                  | 263                 | 18500                        | 4865500           |
| 2                 | Ремонт насосного агрегата 22 НДС                                                                          | ССЦ на КРТО 3-11                       | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 122,25               | 122,25              | 18500                        | 2261625           |
| 3                 | Разломка бетона старого под фундамент насосного агрегата 22 НДС с помощью отбойного молотка в ручную      | E46-04-1-2                             | МЗ                | 5,2                  |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 12,43                | 64,63               | 18500                        | 1195655           |
| 4                 | Изготовление рамы под насосного агрегата из швеллера №18 и из сталь листа t=22 мм                         | E46-34-3                               | Тн                | 0,286                |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 205,9                | 58,88               | 18500                        | 1089280           |
| 5                 | Приготовление и укладка бетона М-200 под фундамент насосного агрегата                                     | E5201 п8-61                            | МЗ                | 5,2                  |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 6,82                 | 35,46               | 18500                        | 656010            |
| 6                 | Ремонт компенсатора ДУ-600 мм из труб металлических                                                       | Ссц на крто                            | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 111,94               | 111,94              | 18500                        | 2070890           |
| 7                 | Замена анкерных болтов ф40 мм длиной до 30 мм                                                             | Ссц на крто 2-63-14                    | шт                | 4                    |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 19,82                | 79,28               | 18500                        | 1466680           |
| 8                 | Демонтаж монтаж кабеля АСБ 3х120 мм2                                                                      | Ц 8-147-12                             | М                 | 50                   |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 3,11                 | 155,5               | 18500                        | 2876750           |
| 9                 | Ремонт задвижки ДУ-500 мм                                                                                 | Ссц на крто 2-45-9                     | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 76,39                | 76,39               | 18500                        | 1413215           |
| 10                | Снятие и установка болты с гайками ф до 24 мм                                                             | Ссц на крто 2-59-00                    | шт                | 40                   |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 1,68                 | 67,2                | 18500                        | 1243200           |
| 11                | Сварочные работы при ремонте технологических оборудования                                                 | Ссц на крто 2-20-7                     | М.шв              | 0,3                  |                     |                              |                   |
|                   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 146,6                | 43,98               | 18500                        | 813630            |
|                   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | 19952435          |
|                   | <b>Соп страх 15 % от зар платы</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | 2992865           |
|                   | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                 |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>22945300</b>   |
|                   | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                 |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1                 | Дамас пассажирный                                                                                         | (925000х5 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 4625000           |
| 2                 | ГТЗ 80 со сваркой                                                                                         | (1187700х3 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 3563100           |
| 3                 | Компрессор воздушный 10 АТМ                                                                               | (1068930х4 дня)                        | Калькуляция       |                      |                     |                              | 4275720           |
|                   | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>12463820</b>   |
|                   | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1                 | Клей ибоксидный                                                                                           | Наклад                                 | кг                | 10                   | 180000              |                              | 1800000           |
| 2                 | Цемент                                                                                                    | Наклад                                 | тн                | 1,768                | 1050000             |                              | 1856400           |
| 3                 | Гравий                                                                                                    | Наклад                                 | МЗ                | 5,2                  | 400000              |                              | 2080000           |
| 4                 | Кабель АСБ 3х120 мм2                                                                                      | Наклад                                 | м                 | 17,69                | 420 000             |                              | 7 429 800         |
| 5                 | Швеллер № 18                                                                                              | наклад                                 | тн                | 0,18                 | 8 680 000           |                              | 1 562 400         |
| 6                 | Сталь лист t = 22 мм                                                                                      | Наклад                                 | тн                | 0,106                | 9 244 000           |                              | 979 864           |
| 7                 | Электрод                                                                                                  | наклад                                 | кг                | 20                   | 35 000              |                              | 700 000           |
| 8                 | Вал с лапатою для задвижки ДУ-500                                                                         | Наклад                                 | шт                | 1                    | 2 700 000           |                              | 2 700 000         |
| 9                 | Болты с гайками ф до 24 мм                                                                                | Наклад                                 | Кг                | 44                   | 82 000              |                              | 3 608 000         |
| 10                | Шкаф управления размером 1000х600х400 (автомат 600 А, контрфтор)                                          | наклад                                 | Комп              | 1                    | 7 850 000           |                              | 7 850 000         |
| 11                | Анкерный болт ф 40 мм Л-300 мм                                                                            | Наклад                                 | шт                | 4                    | 120 000             |                              | 480 000           |
|                   | <b>Итого по материалам</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>31 046 464</b> |
|                   | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>66 455 584</b> |
|                   | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                         |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>14 653 456</b> |
|                   | <b>За составление С, Г, 25 %</b>                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>829 063</b>    |
|                   | <b>Итого по смете</b>                                                                                     |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>81 938 104</b> |
|                   | <b>НДС 15 %</b>                                                                                           |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>12 290 716</b> |
|                   | <b>Всего по смете</b>                                                                                     |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>94 228 819</b> |

Составил  
ОКС Нахтачийского района:

Р.Хайитов

“СОГЛАСОВАНО”

В сумме: 82 072 061.20 сум  
Директор “Нарпай Асл Нур  
Строй” МЧЖ  
А.Раззоков



«УТВЕРЖДАЮ»

В сумме: 82 072 061.20 сум  
Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## СМЕТА

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции

“ДЕХКОНОБОД”

Пайарикского района Самаркандской области



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Дехконобол"**  
**Пайарикского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г**

| № | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (суммах) |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|   |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая             |
| 1 | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                 |
|   | <b>I. Раздел</b>                                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1 | Снятие и установка насосного агрегата 350 Д 90                                                            | ССЦ на КРТО 3-17-21                    | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 153,73               | 153,73              | 18500                        | 2844005           |
| 2 | Ремонт насосного агрегата 350 Д 90                                                                        | ССЦ на КРТО 3-1-5                      | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 82,48                | 82,48               | 18500                        | 1525880           |
| 3 | Снятие и установка обратного клапана ДУ-600 мм                                                            | Сбор 12 12-80-3-9                      | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 27,2                 | 27,2                | 18500                        | 503200            |
| 4 | Демонтаж – монтаж шкафа управления типа ПУХ                                                               | Ц8-573-4                               | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 22,95                | 22,95               | 18500                        | 424575            |
| 5 | Снятие и установка поворотного затвора ДУ-400 мм                                                          | Ссц на крто                            | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 41                   | 41                  | 18500                        | 758500            |
| 6 | Демонтаж – монтаж кабеля АВВГ 3х240; 1х95 мм <sup>2</sup>                                                 | Ц8-147-12 κ=0,8                        | Пм                | 15                   |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 3,11                 | 46,65               | 18500                        | 863025            |
| 7 | Сварочные работы при ремонте оборудования                                                                 | Ссц на крто 2-20-7                     | М.шв              | 0,62                 |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 146,6                | 90,89               | 18500                        | 1681465           |
|   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>8600650</b>    |
|   | <b>Соц страх 15 % от зар платы</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>1290098</b>    |
|   | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                 |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>9890748</b>    |
|   | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                 |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1 | Дамас пассажирный                                                                                         | (925000х5 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | <b>4625000</b>    |
| 2 | ТТЗ со сваркой                                                                                            | (1187700х3 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | <b>3563100</b>    |
|   | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>8188100</b>    |
|   | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1 | Рабочее колесо 350 Д 90                                                                                   | Наклад                                 | шт                | 1                    | 8190000             |                              | 8190000           |
| 2 | Подшипник № 318                                                                                           | Наклад                                 | шт                | 2                    | 210000              |                              | 420000            |
| 3 | Втулки обратного клапана ДУ-400 мм                                                                        | Наклад                                 | шт                | 2                    | 522470              |                              | 1044940           |
| 4 | Задвижка (затвор) ДУ-400 мм                                                                               | Наклад                                 | шт                | 1                    | 16560000            |                              | 16560000          |
| 5 | Кабель АВВГ 3х240 мм <sup>2</sup> , 1х95 мм <sup>2</sup>                                                  | наклад                                 | м                 | 9,22                 | 640000              |                              | 5900800           |
| 6 | Болты и гайки до 24 мм                                                                                    | Наклад                                 | кг                | 30                   | 82000               |                              | 2460000           |
| 7 | Электрод                                                                                                  | наклад                                 | кг                | 15                   | 35000               |                              | 525000            |
| 8 | Шкаф управления комбат 1000х600х400 (Автомат, контактр)                                                   | Наклад                                 | Комп              | 1                    | 7850000             |                              | 7850000           |
|   | <b>Итого по материалам</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>42950740</b>   |
|   | <b>Транспортные расходы на материалы 11 %</b>                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>4724581</b>    |
|   | <b>Всего по материалу</b>                                                                                 |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>47675321</b>   |
|   | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>65754169</b>   |
|   | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                         |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>14498794</b>   |
|   | <b>За составление СД 1,25 %</b>                                                                           |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>819 099</b>    |
|   | <b>Всего по смете</b>                                                                                     |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>81072062,2</b> |



ОКС Пахтачйского района:

*Р.Хайитов*

Р.Хайитов

**“СОГЛАСОВАНО”**

В сумме: 88 265 116 сум  
Директор Нарпай Асл Нур  
СтройМЧЖ  
А.Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 88 265 116 сум  
Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции**

**“ПАХТАКОР-1”**

**Пахтачийского района Самаркандской области**



Составил  
ОКС района:

**Р.Хайитов**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**  
**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Пахтакор-1"**  
**Пахтатийского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтатийского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (сумм)ах |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|
|    |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая      |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8          |
|    | <b>I. Раздел.</b>                                                                                         |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Снятие и установка насосного агрегата 16 ПДН                                                              | ССЦ на КРТО 3-17-21                    | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 154,65               | 154,65              | 18500                        | 2 861 025  |
| 2  | Ремонт насосного агрегата 16 ПДН (400Д-90)                                                                | ССЦ на КРТО 3-1-4                      | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 77,08                | 77,08               | 18500                        | 1 425 980  |
| 3  | Снятие и установка болты с гайками до 32 мм                                                               | ССЦ на КРТО 2-59-00                    | Шт                | 60                   |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 1,68                 | 100,8               | 18500                        | 1 864 800  |
| 4  | Демонтаж компенсатора ДУ-500 мм                                                                           | 12-631-13 κ=0,6                        | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 36,6                 | 36,6                | 18500                        | 677 100    |
| 5  | Ремонт компенсатора ДУ-500 мм                                                                             | 02.08.1965                             | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 45,6                 | 45,6                | 18500                        | 843 600    |
| 6  | Монтаж компенсатора ДУ-500 мм                                                                             | 12-631-13                              | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 61                   | 61                  | 18500                        | 1 128 500  |
| 7  | Снятие и установка задвижки ДУ-500 мм                                                                     | Ссц на крто                            | Шт                | 1                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 73,96                | 73,96               | 18500                        | 1 368 260  |
| 8  | Ремонт обратного клапана ДУ-500 мм                                                                        | Ссц на крто                            | Шт                | 2                    |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 58,8                 | 117,6               | 18500                        | 2 175 600  |
| 9  | Замена кабеля АВВГ 3х240 мм <sup>2</sup> и 1х95 мм <sup>2</sup> для эл. Двигателя                         | Сборник 8 8-666-1                      | 1м                | 57,5                 |                     |                              |            |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 2,35                 | 135,44              | 18500                        | 2 505 640  |
|    | Итого затраты труда рабочих строителей                                                                    |                                        |                   |                      |                     |                              | 14 850 505 |
|    | Соп страх 15 % от зар платы                                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              | 2 227 576  |
|    | Всего оплата труда                                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | 17 078 081 |
|    | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                 |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Дамас пассажирный                                                                                         | (925000х6 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 5 550 000  |
| 2  | ТТЗ со сваркой                                                                                            | (1187700х3 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 3 563 100  |
| 3  | Автокран МАЗ КСКА                                                                                         | (2296220х1 ден)                        | Калькуляция       |                      |                     |                              | 2 296 220  |
|    | Итого по машин и механизмов                                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              | 11 409 320 |
|    | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              |            |
| 1  | Подшипник № 312                                                                                           | Наклад                                 | Шт                | 2                    | 180 000             |                              | 360 000    |
| 2  | Контактор 400 А                                                                                           | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 4 200 000           |                              | 4 200 000  |
| 3  | Автомат 400 А                                                                                             | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 1 520 000           |                              | 1 520 000  |
| 4  | Взудки обратного клапана ДУ-500                                                                           | Наклад                                 | Шт                | 2                    | 480 630             |                              | 961 260    |
| 5  | Вал клиновый задвижки с лопатой                                                                           | наклад                                 | Шт                | 1                    | 2 700 000           |                              | 2 700 000  |
| 6  | Болты и гайки до 24 мм                                                                                    | Наклад                                 | Кг                | 48,2                 | 82 000              |                              | 3 952 400  |
| 7  | Кабель АВВГ 3х240; 1х95                                                                                   | наклад                                 | М                 | 42                   | 450 368             |                              | 18 915 456 |
| 8  | Кабель ПВС 4х1,5                                                                                          | Наклад                                 | М                 | 20                   | 18 000              |                              | 360 000    |
| 9  | Электрод                                                                                                  | Наклад                                 | Кг                | 18                   | 35 000              |                              | 630 000    |
| 10 | Защита                                                                                                    | наклад                                 | комп              | 1                    | 175 000             |                              | 175 000    |
|    | Итого по материалам                                                                                       |                                        |                   |                      |                     |                              | 33 774 116 |
|    | Итого прямых затрат                                                                                       |                                        |                   |                      |                     |                              | 62 261 517 |
|    | Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | 13 728 664 |
|    | За составление СД 1,25 %                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | 762 094    |
|    | Итого по смете                                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              | 76 752 275 |
|    | НДС 15 %                                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | 11 512 841 |
|    | Всего по смете                                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              | 88 265 116 |

Составил:  
ОКС Пахтатийского района:

Р.Хайитов

“СОГЛАСОВАНО”



В сумме: 57 706 448 сум  
Директор Нарпай Асл Нур  
Строй МЧЖ  
А.Раззоков

«УТВЕРЖДАЮ»



В сумме: 57 706 448 сум  
Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов

## СМЕТА

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции

“КОЗОКОВУЛ”

Каттакурганского района Самаркандской области



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**  
**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Козоковул"**  
**Каттакурганского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (сумм)ах |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                             |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая             |
| 1  | 2                                                                                                           | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                 |
|    | <b>I. Раздел</b>                                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1  | <b>Снятие и установка насосного агрегата 12 НДС</b>                                                         | <b>ССЦ на КРТО 3-17-20</b>             | <b>Шт</b>         | <b>1</b>             |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 131,58               | 131,58              | 18500                        | 2 434 230         |
| 2  | <b>Ремонт насосного агрегата 12 НДС</b>                                                                     | <b>ССЦ на КРТО 3-1-3</b>               | <b>Шт</b>         | <b>1</b>             |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 71,43                | 71,43               | 18500                        | 1 321 455         |
| 3  | <b>Разломка старого бетона под фундамент насосного агрегата 12 НДС с помощью отбойного молотка в ручную</b> | <b>E4604-1-2</b>                       | <b>МЗ</b>         | <b>2,8</b>           |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 12,43                | 34,8                | 18500                        | 643 800           |
| 4  | <b>Изготовление рамы под насосного агрегата 12 НДС из швеллера №16 и из сталь листа t=22 мм</b>             | <b>E46-34-3</b>                        | <b>Тн</b>         | <b>0,137</b>         |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 205,9                | 27,79               | 18500                        | 514 115           |
| 5  | <b>Приготовление и укладка бетона М-200 под фундамент насосного агрегата 12 НДС</b>                         | <b>E5201 8-61</b>                      | <b>МЗ</b>         | <b>2,8</b>           |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 16,32                | 45,69               | 18500                        | 845 265           |
| 6  | <b>Замена трубопровода негодных частей 300 мм</b>                                                           | <b>Ссц на крто 2-41-8</b>              | <b>М</b>          | <b>4,2</b>           |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 18,11                | 76,09               | 18500                        | 1 407 665         |
| 7  | <b>Ремонт задвижки чугунного ДУ-300 мм</b>                                                                  | <b>Ссц на крто 2-45-7</b>              | <b>Шт</b>         | <b>1</b>             |                     |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                            |                                        | Чел час           | 46,17                | 46,17               | 18500                        | 854 145           |
|    | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                               |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>8 020 675</b>  |
|    | <b>Соц страх 25 % от зар платы</b>                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>2 005 169</b>  |
|    | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                   |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>10 025 844</b> |
|    | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                   |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1  | Москвич 2715 грузопассажирный                                                                               | (1045176x4 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 4 180 704         |
| 2  | ТТЗ 80 со сваркой                                                                                           | (1187700x3 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 3 563 100         |
| 3  | Автокран МАЗ КСКА                                                                                           | (2296220x2 дня)                        | Калькуляция       |                      |                     |                              | 4 592 440         |
|    | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>12 336 244</b> |
|    | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1  | Цемент                                                                                                      | Наклад                                 | Тн                | 0,85                 | 1 050 000           |                              | 892 500           |
| 2  | Гравий                                                                                                      | Наклад                                 | МЗ                | 2,5                  | 400 000             |                              | 1 000 000         |
| 3  | Швеллер №16                                                                                                 | Наклад                                 | Тн                | 0,085                | 8 680 000           |                              | 737 800           |
| 4  | Сталь лист t=20 мм                                                                                          | Наклад                                 | Тн                | 0,052                | 9 240 000           |                              | 480 480           |
| 5  | Анкерные болты ф 32 мм Л1 400                                                                               | наклад                                 | Шт                | 4                    | 110 000             |                              | 440 000           |
| 6  | Вал задвижки ДУ-300 мм                                                                                      | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 2 700 000           |                              | 2 700 000         |
| 7  | Болты и гайки до 22 мм                                                                                      | наклад                                 | Кг                | 37,35                | 82 000              |                              | 3 062 700         |
| 8  | Автомат 400 А                                                                                               | наклад                                 | Шт                | 1                    | 1 400 000           |                              | 1 400 000         |
| 9  | Контрактор 400 А                                                                                            | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 3 700 000           |                              | 3 700 000         |
| 10 | Труба ф 300 мм                                                                                              | Наклад                                 | М                 | 4                    | 620 000             |                              | 2 480 000         |
|    | <b>Итого по материалом</b>                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>16 893 480</b> |
|    | <b>Транспортные расходы 11 %</b>                                                                            |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>1 858 283</b>  |
|    | <b>Всего по материалу</b>                                                                                   |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>18 751 763</b> |
|    | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                  |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>41 113 851</b> |
|    | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                           |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>9 065 669</b>  |
|    | <b>Итого</b>                                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>50 179 520</b> |
|    | <b>НДС 15 %</b>                                                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>7 526 928</b>  |
|    | <b>Всего по смете</b>                                                                                       |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>57 706 448</b> |

Составил  
ОКС Пахтачйского района:

  
Р.Хайитов

“СОГЛАСОВАНО”


в сумме 71 486 214 сум  
Директор “Нарпай Асл Нур



А.Р.ИЗЗОКОВ

«УТВЕРЖДАЮ»

В сумме: 71 486 214 сум  
Начальник Самаркандское



УНСи Э

И.Исмоилов

## СМЕТА

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции

“ХУЖАЙДУК-1”

Ургутского района Самаркандской области



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**  
**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Хужайдук-1"**  
**Ургутского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат<br>характеристика оборудования и его масса,<br>расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера<br>нормативов и коды<br>ресурсов | Единица<br>измерения | Количество              |                             | Сметная стоимость в<br>(суммах) |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                 |                                              |                      | На единицу<br>измерения | По проект-<br>ным<br>данным | За едини-<br>цу работ           | Общая             |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                            | 4                    | 5                       | 6                           | 7                               | 8                 |
|    | <b>I. Раздел</b>                                                                                                |                                              |                      |                         |                             |                                 |                   |
| 1  | Ремонт насосного агрегата 18 НДС                                                                                | ССЦ на КРТО 3-1-8                            | Шт                   | 1                       |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 105,3                   | 105,3                       | 18500                           | 1948050           |
| 2  | Разломка старого бетона под фундамент насосного агрегата 18 НДС с помощью отбойного молотка в ручную            | E46-04-1-2                                   | МЗ                   | 2,8                     |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 12,43                   | 34,8                        | 18500                           | 643800            |
| 3  | Изготовление рамы под насосного агрегата из швеллера №18 и из сталь листа т=22 мм                               | E46-34-3                                     | Тн                   | 0,143                   |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 205,9                   | 29,44                       | 18500                           | 544640            |
| 4  | Приготовление и укладка бетона М-200 под фундамент насосного агрегата                                           | E5201 п8-61                                  | МЗ                   | 2,8                     |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 6,82                    | 19,09                       | 18500                           | 353165            |
| 5  | Замена анкерные болты ф 32 мм длиной Л-25 мм                                                                    | Ссц на крто 2-63-11                          | Шт                   | 8                       |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 8,49                    | 67,95                       | 18500                           | 1257075           |
| 6  | Сварочные работы при ремонте технологического оборудование                                                      | Ссц на крто 2-20-7                           | М.шв                 | 0,6                     |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 146,6                   | 87,96                       | 18500                           | 1627260           |
| 7  | Снятие и установка болты с гайками ф до 24 мм                                                                   | Ссц на крто 2-59-00                          | Шт                   | 50                      |                             |                                 |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 1,68                    | 84                          | 18500                           | 1554000           |
|    | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                                   |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>7927990</b>    |
|    | <b>Соц страх 15 % от зар платы</b>                                                                              |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>1189199</b>    |
|    | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                       |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>9117189</b>    |
|    | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатацию машин и механизмов</b>                                       |                                              |                      |                         |                             |                                 |                   |
| 1  | ТГЗ-80 со сваркой                                                                                               | Калькуляция                                  | (1187700х4 дня)      |                         |                             |                                 | 4750800           |
| 1  | Дамас пассажирный                                                                                               | Калькуляция                                  | (925000х4 дня)       |                         |                             |                                 | 3700000           |
| 2  | Компрессор воздушный 10 АТМ                                                                                     | Калькуляция                                  | (1068130х3 дня)      |                         |                             |                                 | 3204390           |
| 3  | Камаз 5511                                                                                                      | Калькуляция                                  | (1623190х1 ден)      |                         |                             |                                 | 1623190           |
|    | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                              |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>13278380</b>   |
|    | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                              |                                              |                      |                         |                             |                                 |                   |
| 1  | Клей ибоксидный                                                                                                 | Наклад                                       | Кг                   | 22                      | 180000                      |                                 | 3 960 000         |
| 2  | Подшипник №318                                                                                                  | Наклад                                       | Шт                   | 3                       | 310000                      |                                 | 930 000           |
| 3  | Лента транспортерная                                                                                            | Наклад                                       | Кг                   | 84                      | 50000                       |                                 | 4 200 000         |
| 4  | Цемент                                                                                                          | Наклад                                       | Тн                   | 0,95                    | 1050000                     |                                 | 997 500           |
| 5  | Гравий                                                                                                          | наклад                                       | МЗ                   | 2,8                     | 400000                      |                                 | 1 120 000         |
| 6  | Швеллер № 18                                                                                                    | Наклад                                       | Тн                   | 0,085                   | 8680000                     |                                 | 737 800           |
| 7  | Сталь лист т=22 мм                                                                                              | наклад                                       | М                    | 0,058                   | 9244000                     |                                 | 536 152           |
| 8  | Контактор 600 А                                                                                                 | Наклад                                       | Шт                   | 1                       | 4200000                     |                                 | 4 200 000         |
| 9  | Автомат 630 А                                                                                                   | наклад                                       | Шт                   | 1                       | 1850000                     |                                 | 1 850 000         |
| 10 | Болты и гайки ф 24 мм                                                                                           | Наклад                                       | Кг                   | 70,5                    | 92000                       |                                 | 6 486 000         |
| 11 | Электрод                                                                                                        | Наклад                                       | кг                   | 54,5                    | 55000                       |                                 | 2 997 500         |
|    | <b>Итого по материалом</b>                                                                                      |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>28 014 952</b> |
|    | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                      |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>50 410 521</b> |
|    | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                               |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>11 115 520</b> |
|    | <b>За составление СД 1,25 %</b>                                                                                 |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>635 885</b>    |
|    | <b>Итого по смете</b>                                                                                           |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>62 161 925</b> |
|    | <b>НДС 15 %</b>                                                                                                 |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>9 324 289</b>  |
|    | <b>Всего по смете</b>                                                                                           |                                              |                      |                         |                             |                                 | <b>71 486 214</b> |

Составил  
ОКС Пахтачйского района:

Р.Хайитов

“СОГЛАСОВАНО”

в сумме: 154 900 136 сум



Директор Нарпай Асл Нур  
Строй МЧЖ  
А.Раззоков

«УТВЕРЖДАЮ»

В сумме: 154 900 136 сум

Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## СМЕТА

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции

“КАТТАСОЙ-2”

Пайарикского района Самаркандской области



Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**  
**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Каттасой-2"**  
**Папайриковского района Самаркандской области**  
**Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (суммах) |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая              |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                  |
|    | <b>I. Раздел</b>                                                                                          |                                        |                   |                      |                     |                              |                    |
| 1  | Разломка старого бетона под насосного агрегата №3:5 с помощью отбойного молотка                           | E4604-1-2                              | МЗ                | 4,6                  |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 12,43                | 28,59               | 18500                        | 528915             |
| 2  | Снятие и установка насосного агрегата 12 НДС агрегата №3:5                                                | ССЦ на КРТО 3-17-20                    | Шт                | 1                    |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 130,79               | 130,79              | 18500                        | 2419615            |
| 3  | Изготовление рамы под насосного агрегата №3, №5 швеллера №16, и из сталь листа t=20 мм                    | E46-34-3                               | Тонна             | 0,274                |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 205,9                | 28,2                | 18500                        | 521700             |
| 4  | Приготовление и устройство бетона М-200 по фундамент насосного агрегата №3, №5                            | E5201 по 8-61                          | МЗ                | 5                    |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 6,82                 | 17,05               | 18500                        | 315425             |
| 5  | Ремонт обратных клапанов до ДУ-600 мм                                                                     | Сси на крто                            | Шт                | 2                    |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 58,8                 | 117,6               | 18500                        | 2175600            |
| 6  | Снятие и установка задвижки ДУ-300 мм                                                                     | Сси на крто                            | Шт                | 1                    |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 30,2                 | 30,2                | 18500                        | 558700             |
| 7  | Ремонт задвижки ДУ-300 мм                                                                                 | Сси на крто 2-45-9                     | Шт                | 1                    |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 31,12                | 31,12               | 18500                        | 575720             |
| 8  | Снятие и установка болты с гайками и анкерные болты                                                       | Сси на крто 2-59-00                    | Шт                | 80                   |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 1,67                 | 134,4               | 18500                        | 2486400            |
| 9  | Сварочные работы при ремонте оборудование (внутри корпуса насоса)                                         | Сси на крто 2-20-7                     | М.шва             | 0,8                  |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 146,6                | 117,28              | 18500                        | 2169680            |
| 10 | Демонтаж-монтаж кабеля АВВГ 3х240 мм2 и 1х95 мм2                                                          | Ц 8-147-12 κ=0,8                       | П.м               | 70                   |                     |                              |                    |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 3,11                 | 217,7               | 18500                        | 4027450            |
|    | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>15779205</b>    |
|    | <b>Соп страх 15 % от зар платы</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>2366881</b>     |
|    | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                 |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>18146086</b>    |
|    | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                 |                                        |                   |                      |                     |                              |                    |
| 1  | Дамас пассажирный                                                                                         | (925000x4 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 3700000            |
| 2  | ГТЗ со сваркой                                                                                            | (1187700x2 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 2375400            |
| 3  | Компрессор воздушный 10 АТМ                                                                               | (1068930x3 дня)                        | Калькуляция       |                      |                     |                              | 3206790            |
|    | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>9282190</b>     |
|    | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                        |                                        |                   |                      |                     |                              |                    |
| 1  | Цемент                                                                                                    | Наклад                                 | Тн                | 1,7                  | 1050000             |                              | 1 785 000          |
| 2  | Гравий                                                                                                    | Наклад                                 | МЗ                | 5                    | 400000              |                              | 2 000 000          |
| 3  | Швеллер №16                                                                                               | Наклад                                 | Тн                | 0,17                 | 8680000             |                              | 1 475 600          |
| 4  | Сталь лист t=20 мм                                                                                        | Наклад                                 | Тн                | 0,104                | 9244000             |                              | 961 376            |
| 5  | Втулки клапана ф 600 мм                                                                                   | наклад                                 | шт                | 4                    | 522470              |                              | 2 089 880          |
| 6  | Вал клиновой лопатой задвижки                                                                             | Наклад                                 | шт                | 1                    | 2700000             |                              | 2 700 000          |
| 7  | Болты и гайки до ф 24 мм                                                                                  | наклад                                 | кг                | 94,231               | 82000               |                              | 7 726 942          |
| 8  | Кабель АВВГ 3х240 и 1х 95 мм2                                                                             | Наклад                                 | Пм                | 49,5                 | 640000              |                              | 31 680 000         |
| 9  | Задвижка ДУ-400 мм                                                                                        | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 16560000            |                              | 16 560 000         |
| 10 | Задвижка ДУ-300 мм                                                                                        | наклад                                 | Шт                | 1                    | 13640000            |                              | 13 640 000         |
| 11 | Шкаф управления 1000х600х400 (автомат 600 А, контактор)                                                   | Наклад                                 | Шт                | 1                    | 7850000             |                              | 7 850 000          |
|    | <b>Итого по материалом</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>88 468 798</b>  |
|    | <b>Транспортные расходы на материалы 11 %</b>                                                             |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>9 731 568</b>   |
|    | <b>Всего по материалу</b>                                                                                 |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>98 200 366</b>  |
|    | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>125 628 642</b> |
|    | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                         |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>27 701 115</b>  |
|    | <b>За составление СД 1,25 %</b>                                                                           |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>1570379</b>     |
|    | <b>Всего по смете</b>                                                                                     |                                        |                   |                      |                     |                              | <b>154 900 136</b> |

Составил  
ОКС Пахтачйского района:

Р.Хайитов

в сумме: 68 405 575 сум  
Директор Нарпай Асл Нур  
Строитель МЧЖ  
А.Раззоков



В сумме: 68 405 575 сум  
Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
 И.Исmoilов



Ургутского района Самаркандской области

Составил  
ОКС района:



Р.Хайитов

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Кучай"**

**Ургутского района Самаркандской области**

**Основание: Распоряжение Пахтакийского рай хокимията от 2022 г**

| №  | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество         |                      | Сметная стоимость в (суммах) |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                           |                                        |                   | На единицу измерен | По проект ным данным | За едини работ               | Общая             |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                      | 4                 | 5                  | 6                    | 7                            | 8                 |
|    | <b>I. Раздел</b>                                                                                          |                                        |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1  | Снятие и установка насосного агрегата 12 НДС                                                              | ССЦ на КРТО 3-17-20                    | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 131,58             | 131,58               | 18500                        | 2434230           |
| 2  | Ремонт насосного агрегата 12 НДС                                                                          | ССЦ на КРТО 3-1-3                      | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 71,43              | 71,43                | 18500                        | 1321455           |
| 3  | Разломка старого бетона под фундамент насосного агрегата 12 НДС с помощью отбойного молотка               | E46-04-1-2                             | МЗ                | 2,8                |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 12,43              | 34,8                 | 18500                        | 643800            |
| 4  | Изготовление рамы под насосного агрегата 12 НДС из швеллера №16 и из сталь листа т=22 мм                  | E46-34-3                               | Тн                | 0,137              |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 205,9              | 27,79                | 18500                        | 514115            |
| 5  | Приготовление и укладка бетона М-200 под фундамент насосного агрегата 12 НДС                              | E5201 п8-51                            | МЗ                | 2,8                |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 16,32              | 45,69                | 18500                        | 845265            |
| 6  | Ремонт задвижки чугунного ДУ-300 мм                                                                       | Ссц на крто 2-45-7                     | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|    | Затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                        | Чел час           | 46,17              | 46,17                | 18500                        | 854145            |
|    | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>                                                             |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>6613010</b>    |
|    | <b>Соп страх 15 % от зар платы</b>                                                                        |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>991952</b>     |
|    | <b>Всего оплата труда</b>                                                                                 |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>7604962</b>    |
|    | <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b>                                 |                                        |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1  | Москвич 2715 груз пассажирный                                                                             | (1045176х4 дня)                        | калькуляция       |                    |                      |                              | 4180704           |
| 2  | ТГЗ-80 со сваркой                                                                                         | (1187700х3 дня)                        | калькуляция       |                    |                      |                              | 3563100           |
| 3  | Автокран МАЗ КСКА                                                                                         | (2296220х2 дня)                        | Калькуляция       |                    |                      |                              | 4592440           |
|    | <b>Итого по машин и механизмов</b>                                                                        |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>12336244</b>   |
|    | <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                                                        |                                        |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1  | Цемент                                                                                                    | Наклад                                 | Тн                | 0,85               | 1050000              |                              | 892500            |
| 2  | Гравий                                                                                                    | наклад                                 | МЗ                | 2,5                | 400000               |                              | 1000000           |
| 3  | Швеллер № 16                                                                                              | Наклад                                 | Тн                | 0,085              | 8680000              |                              | 737800            |
| 4  | Сталь лист т=22 мм                                                                                        | наклад                                 | М                 | 0,052              | 9244000              |                              | 480688            |
| 5  | Вал задвижки ДУ-300 мм                                                                                    | Наклад                                 | Шт                | 1                  | 2700000              |                              | 2700000           |
| 6  | Болты и гайки до 24 мм                                                                                    | Наклад                                 | Кг                | 53,5               | 82000                |                              | 4387000           |
| 7  | Лента транспортерная                                                                                      | Наклад                                 | Кг                | 30                 | 40000                |                              | 1200000           |
| 8  | Клей эпоксидный                                                                                           | Наклад                                 | кг                | 12                 | 180000               |                              | 2160000           |
| 9  | Автомат 400 А                                                                                             | наклад                                 | Шт                | 1                  | 1400000              |                              | 1400000           |
| 10 | Контактор 400 А                                                                                           | Наклад                                 | Шт                | 1                  | 3700000              |                              | 3700000           |
| 11 | Рабочее колесо 12 НДС                                                                                     | Наклад                                 | Кг                | 1                  | 7284000              |                              | 7284000           |
|    | <b>Итого по материалом</b>                                                                                |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>25941988</b>   |
|    | <b>Транспортные расходы 11 %</b>                                                                          |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>2853619</b>    |
|    | <b>Всего по материалу</b>                                                                                 |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>28795607</b>   |
|    | <b>Всего прямых затрат</b>                                                                                |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>48736812</b>   |
|    | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%</b>                                                         |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>10746467</b>   |
|    | <b>Итого</b>                                                                                              |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>59 483 108</b> |
|    | <b>НДС 15 %</b>                                                                                           |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>8922466</b>    |
|    | <b>Всего по смете</b>                                                                                     |                                        |                   |                    |                      |                              | <b>68405575</b>   |

Составил  
ОКС Пахтакийского района:

Р.Хайитов

**“СОГЛАСОВАНО”**

в сумме: 63 763 874 сум

Директор “Нарпай Асл Нур  
Строй” МЧЖ  
А.Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 63 763 874 сум

Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции**

**“ДЕХКОНОБОД-1”**

**Пахтачийского района Самаркандской области**




Составил  
ОКС района:

Р.Хайитов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Дехконобол-1" Пахтачйского района Самаркандской области  
Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г

| № | Наименование работ и затрат<br>характеристика оборудования и его масса,<br>расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера<br>нормативов и коды<br>ресурсов | Единица<br>измерения | Количество                      |                         | Сметная стоимость в<br>(сумм)ах |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
|   |                                                                                                                 |                                              |                      | На<br>едини<br>и<br>измер<br>ен | По проект<br>ным данным | За<br>един<br>работ             | Общая      |
| 1 | 2                                                                                                               | 3                                            | 4                    | 5                               | 6                       | 7                               | 8          |
|   | I. Разделъ                                                                                                      |                                              |                      |                                 |                         |                                 |            |
| 1 | Снятие и установка насосного агрегата 18 НДС                                                                    | ССЦ на КРТО 3-17-21                          | Шт                   | 1                               |                         |                                 |            |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 154,7                           | 154,65                  | 18500                           | 2861025    |
| 2 | Снятие и установка насосного агрегата 14 НДС                                                                    | ССЦ на КРТО 3-17-20                          | Шт                   | 1                               |                         |                                 |            |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 131,6                           | 131,58                  | 18500                           | 2434230    |
| 3 | Ремонт насосного агрегата 18 НДС                                                                                | ССЦ на КРТО 3-1-8                            | Шт                   | 1                               |                         |                                 |            |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 105,3                           | 105,31                  | 18500                           | 1948235    |
| 4 | Ремонт насосного агрегата 14 НДС                                                                                | ССЦ на КРТО 3-1-5                            | шт                   | 1                               |                         |                                 |            |
|   | Затраты труда рабочих строителей                                                                                |                                              | Чел час              | 69,35                           | 69,35                   | 18500                           | 1282975    |
|   | Итого затраты труда рабочих строителей                                                                          |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 8526465    |
|   | Соц страх 25 % от зар платы                                                                                     |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 2131616    |
|   | Всего оплата труда                                                                                              |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 10658081   |
|   | II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов                                              |                                              |                      |                                 |                         |                                 |            |
| 1 | Дамас пассажирский                                                                                              | (925000х4 дня)                               | калькуляция          |                                 |                         |                                 | 3700000    |
| 2 | ТТЗ со сваркой                                                                                                  | (1187700х3 дня)                              | калькуляция          |                                 |                         |                                 | 3563100    |
|   | Итого по машин и механизмов                                                                                     |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 7263100    |
|   | III Раздел. Затраты на материальные ресурсы                                                                     |                                              |                      |                                 |                         |                                 |            |
| 1 | Рабочее колесо 18 НДС                                                                                           | Наклад                                       | шт                   | 1                               | 12 850 000              |                                 | 12 850 000 |
| 2 | Рабочее колесо 350 Д 90                                                                                         | Наклад                                       | шт                   | 1                               | 8 190 000               |                                 | 8 190 000  |
| 3 | Подшипник № 318                                                                                                 | Наклад                                       | Шт                   | 4                               | 310 000                 |                                 | 1 240 000  |
| 4 | Клей ибоксидный                                                                                                 | наклад                                       | Кг                   | 18                              | 180 000                 |                                 | 3 240 000  |
| 5 | Лента транспортерная                                                                                            | Наклад                                       | Кг                   | 48,5                            | 40 000                  |                                 | 1 940 000  |
| 6 | Электрод                                                                                                        | Наклад                                       | Кг                   | 15                              | 35 000                  |                                 | 525 000    |
| 7 | Болты с гайками до 24 мм                                                                                        | Наклад                                       | Кг                   | 30                              | 82 000                  |                                 | 2 460 000  |
|   | Итого по материалом                                                                                             |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 30 445 000 |
|   | Транспортные расходы на материалы II                                                                            |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 3 348 950  |
|   | Всего по материалу                                                                                              |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 33 793 950 |
|   | Итого прямых затрат                                                                                             |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 51 715 131 |
|   | Прочие расходы и затраты подрядчика 22,05%                                                                      |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 11 403 186 |
|   | За составление СД 1,25 %                                                                                        |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 645 556    |
|   | Всего по смете                                                                                                  |                                              |                      |                                 |                         |                                 | 63 763 874 |



*(Handwritten signature)*

Р.Хайитов

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
«ЗИТХБ хузуридаги насос  
станциялари ва энергетика  
бошкармаси бошлиги»**



И.Исмоилов

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли  
ВМ 243 сонли карорига асосан насос агрегатларини жорий таъмирлаш  
ишлари бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов бўйича  
комиссия йиғилиши  
**БАЁНИ**

Самарканд шаҳри

« 22 » 06 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш.Рахмонов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

А.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

О.Тоштемиров

Комиссия аъзоси, НСЭҚБ бошлиғи

М.Тагаев

Комиссия аъзоси, ИЧТБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ:**

“ВМ 243 сонли карорига асосан насос агрегатларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича.

---

ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ томонидан 2022 йил 14 июнда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига ВМ 243 сонли карорига асосан насос агрегатларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича №105202-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 21 июндаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шакллланган ВМ 243 сонли карорига асосан насос агрегатларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан МЧЖ “Narpay asl nur stroy” корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон

тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ бош бухгалтери А.Бекмуратовга:

Юкоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 23 июндаги электрон баённомасига асосан ҳолиб МЧЖ “Narpay asl nur stroy” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. НСЭҚБ бошлиғи О.Тоштемировга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

### Комиссия аъзолари

Ш.Рахмонов

А.Бекмуратов

А.Азизов

О.Тоштемиров

М.Тагаев

Ш.Козоков

Раислик қилувчи

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Комиссия аъзоси, НСЭҚБ бошлиғи

Комиссия аъзоси, ИЧТБ бошлиғи

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси