

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№56

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Ипак йули универсал лойиха» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Н. Абдураимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, директор А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи учинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Шеработ тумани “Богобот” МФЙ даги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукамал таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	<b>Шеработ тумани “Богобот” МФЙ даги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукамал таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш</b>	Дон	1	56 608 696	8 491 304	65 100 000
	<b>Жами</b>	-	-	56 608 696	8 491 304	65 100 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нарх ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан **65 100 000 (Олтимиш беш миллион бир юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузулиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўриқ (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза қўриғидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жазима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан-иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибидан, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилдиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилдиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«ИРАК YO'LI UNIVERSALLOYINA» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Ислоҳ Каримов кучаси  
175 дом 7 дукон.

Тел: сот: +998 91-588-80-08

ХП 20 208 000 900 931 293 001

ИНН: 305 776 684

ОКОНХ 66000

МФО: 01001

Банк: АТ «Хамкор-Банк» Термиз ф.

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100075045

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010



Директор

(имзо)

Н. Н. Абдураимов



(имзо)

А. Арамов

Юрист вазифаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фажаролик Кодекси, «Хўжалик юришувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишligини аниқладим:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 йил /



А. Музафаров

«13» 05 2022 йилдаги №56-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№55-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Ипак йули универсал лойиха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	<b>Шеработ тумани “Богобот” МФЙ даги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукамал таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш</b> Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 3 346 346,081 минг сум, ККС сиз 2 930 650,916 млн сум	Лойиха –тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом Вазирлар Маҳкамасининг 04,08,2019 АЛ-000068 лицензия билан тасдиқланган классификаторига мувофиқ мураккаблик даражаси II-тоифа	3 346 346,081x 1,946% = 65 119 894	57 960 000
	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			3 140 000
	Топосъемка ишлари учун			0
	АТТБ (ЗВОС)			0
	Геология ишлари учун			0
	Мавжуд иншоатнинг техник қуриги учун			4 000 000
	Жами			65 100 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 65 100 000 (Олтмиш беш миллион бир юз минг) сумни ташкил этади.

«Ипак йули универсал лойиха» МЧЖ директори:

Н. Абдураимов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев



« 13 » 05 2022 йилдаги №56-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№56-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: **Ипак йули универсал лойиха» МЧЖ**  
Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	57 960 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	3 140 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	0
4	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	0
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	0
6	Мавжуд иншоатнинг техник куриги учун			4 000 000
	<b>Жами</b>			<b>65 100 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 65 100 000 (Оллтмиш беш миллион бир юз минг)сумни ташкил этади.

«Ипак йули универсал лойиха» МЧЖ директори:

Н. Абдураимов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Шеработ тумани “Богобот” МФЙ даги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукаммал таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш максидида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М. Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Ипак йули универсал лойиҳа» МЧЖ директори Н. Абдураимов томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 65 100 000 (Оллтмиш беш миллион бир юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Шеработ тумани “Богобот” МФЙ даги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукаммал таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	10	65 100 000
	Жами:		65 100 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Н. Абдураимов



Буюртмачи ташкилотнинг

директори: А. Арамов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77784 на приобретение Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукаммал таъмирлаш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 17:32

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77784.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд

	624 биносини мукаммал таъмирлаш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 140 000.00
Стартовая сумма	65 140 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	10	Экспертная		
<b>ИРАК ҲО‘ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	10	Экспертная		
<b>ИРАК ҲО‘ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	16	Экспертная		
<b>ИРАК УО'ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		
<b>ИРАК УО'ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	20	тақдим этилди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	65 140 000.00	65 140 000.00	06.05.2022 14:24:49	19.99
<b>ИРАК УО'ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	65 140 000.00	65 100 000.00	06.05.2022 15:28:15	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	51.2	19.99	71.19
<b>ИРАК УО'ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ</b>	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77784 от 07.05.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукаммал таъмирлаш ЛКИ учун определила победителем:

ИРАК УО'ЛИ - UNIVERSAL МСНҲ  
305776684

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



А.Хилдиров  
2022 йил

**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган  
Сурхондарё вилояти иқтисодий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар) натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Тендер
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бу юртмачи бошқа харажатлари		Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар			Жами қўйилмалар				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:						1 886,694	0,000		1 886,694								
27	"Обод қишлоқ" дастури						1 788,623	0,000		1 788,623								
19	Халқ таълими муассасалари						1 347,442	0,000		1 347,442								
9	Реконструкция						781,476	0,000		781,476								
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқўрин 550				107,209			107,209							Тендер	
2	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқўрин 390				115,015			115,015							Тендер	
3	Бойсун тумани "Урмончи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (60 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 80 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқўрин 140				34,066			34,066							Тендер	
4	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқўрин 306				77,644			77,644							Тендер	
5	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқўрин 140				79,448			79,448							Тендер	

(Жорий нархларда, млн.сўм.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва бошланғич фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кувайти	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати бўлган бўғимчи босқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати бўлган бўғимчи босқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғимчи босқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати бўғимчи босқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санои	Тендер (тайлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санои	Курилиш пулдрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жижоз	Бўғимчи босқа харажатлари		Мулдат/қувват	Асосий фонд суммаси				
											Жами	жумладан, савқлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
6	Музробот тумани "Гулбод" МФЙдаги 56-сонли мактабни (12x24 м спорт зал қурилиши ва мавжуд 120 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	объект 12x24м				90,384			90,384							Тендер	
7	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 168				69,617			69,617							Тендер	
8	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 240				87,623			87,623							Тендер	
9	Термиз тумани "Бунёкдор" МФЙдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 300				120,471			120,471							Тендер	
10	Олтинсой тумани "Ботан" МФЙдаги 8-сонли мактабни (176 ўринли қўшимча ўқув биносини қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин 176				49,808			49,808							Тендер	
9	Мукаммал таъмирлаш						516,158	0,000		516,158								
1	Бойсун тумани "Тула" МФЙдаги 12-сонли мактабни мавжуд 422 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				74,697			74,697							Тендер	
2	Жарқўрғон тумани "Маслаҳаттена" МФЙдаги 18-сонли мактабни мавжуд 425 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				59,546			59,546							Тендер	
3	Қизилқум тумани "Қашлоқозон" МФЙ 2-бўлимдаги 41-сонли мактабни мавжуд 160 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				46,207			46,207							Тендер	
4	Қумқўрғон тумани "Нурли дийёр" МФЙдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				17,497			17,497							Тендер	
5	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни мавжуд 640 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				101,564			101,564							Тендер	



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаesi	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаesi	Курилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Мулдат/ кувват	Асосий фонд суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003									
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				2,924	0,000		2,924								Тендер	
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				31,079			31,079								Тендер	
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071									
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071									
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071									
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино куриш билан) реконструкция килиш	2022 й	ўзучи ўрин 264				98,071			98,071								Тендер	

"ҚИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"  
инжиниринг компанияси директори

А.Арамонов  
2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошлиғи

Ж.Нормўминов  
2022 й.

