



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Спираль-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
ИС ва ЭБ бошқармаси бошлиги

Т.А.Хамзаев

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ МИРЗАЧЎЛ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН №6, №10, №31 ва №50 КУДУҚЛАРИНИНГ 4 ДОНА 63/10-0.4 МАРКАЛИ ТРАНСФОРМАТОРЛАРИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Июнь – 2022 йил Июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида



«Тасдиқлайман.»

Жиззах НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

23 Маё 2022 йил

Нуқсонлар далолатномаси

Биз қуйидаги имзо чекиб тасдиқловчилар, Мирзабек туманида жойлашган Р.Хайдаров СММ 6-кўрғун 63/10/4 ТП ларни куриб чиққанда қуйидаги (ялпи, жорий) таъмирлаш ишларини бажариш лозим деб ҳисоблайдилар.

1. Тоқори қўғаланиш тўғриси - 2 дона
 2. Пяст қўғаланиш тўғриси - 2 дона
 3. Тоқори қўғаланиш изолатори - 2 дона
 4. Трансформатор моти - 130 метр.
 5. Резина прокладкалар - 3 кг.
 6. Пяст қўғаланиш изолатори - 4 дона
 7. Металлокортон - 1,4 кг
 8. Болат-Гайка - 2 кг
 9. Шпатель - 1 дона.
 10. Кестер лангет - 60 метр
 - 10) Резина ёлпоқчалар - 3 дона.
- Келгусида ушбу 63/10/0,4 Тр-р ни таъмирлаш ишлари деган хулосага келдилар.

А. Қошқаров А. Қошқаров
Т. Тошқуратов
Ш. Тошқуратов



«Тасдиқлайман.»

Жиззах НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

27 май 2022 йил

Нуксонлар далолатномаси

Биз қуйидаги имзо чекиб тасдиқловчилар, Мирзаев туманида жойлашган Р.Қабдураев шир 10-кўча 63/10/04 ТП ларни куриб чиққанда қуйидаги (ялпи, жорий) таъмирлаш ишларини бажариш лозим деб ҳисоблайдилар.

- 1) 20кВни қўрақиниш об'екти - 3 дан.
- 2) Пост қўрақиниш об'екти - 3 дан.
- 3) 20кВни қўрақиниш изолатори - 3 дан.
- 4) Трансформатор майдони - 140 метр
- 5) Резина прокладка - 3к2
- 6) Электрокартон - 1,8к2
- 7) Изолятор низковольтне - 4 дан.
- 8) Резина високовольтне - 3 дан.
- 9) Болт-гайка - Ф18 - 2,5к2
- 10) Шпилька низковольтне - 1 дан.
- 11) Демка келер - 70 метр.

Келгусида ушбу Т/Р/К 63/10/04кв ни Мирзаев деган хулосага келдилар.

А. Қабдураев
Т. Тошқураев
Ш. Тошқураев

«Тасдиқлайман.»



Жиззах НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

“26” Май 2022 йил

Нуксонлар далолатномаси

Биз куйидаги имзо чекиб тасдиқловчилар, Мирзозода туманида жойлашган Мирзозода ССФ - 31-кўрғак ТП ларни куриб чиққанда куйидаги (ялпи, жорий) таъмирлаш ишларини бажариш лозим деб хисоблайдилар.

- 1) Тоқоғи кўдракими қўрағали - 3 дона
- 2) Паст кўдракими қўрағали - 3 дона
- 3) Тўқоғи доғресатор лавби - 140 метр.
- 4) Резина профилетка - 3 к2.
- 5) Электрокартон - 1,4 к2
- 6) Паст кўдракими изохатори - 4 дона
- 7) Тоқоғи кўдракими изохатори - 3 дона
- 8) Резина високоволтнед - 3 дона
- 9) Волы-Пайка - 2,5 к2
- 10) Мешка високоволтнед - 1 дона
- 11) Кичер лента - 70 метр.

Келгусида ушбу

63/10/0,4 кв

ни

таъмирлаш ишлари деган хулосага келдилар.

А. Қолбоев

С. Ҳрашев

Т. Тошқорқов

«Тасдиқлайман.»



Жиззах НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

Масб. 2022 йил

Нуксонлар далолатномаси

Биз куйидаги имзо чекиб тасдиқловчилар, Меързатёр туманида жойлашган Меързатёр севд 50-қарвед, 63/10/0,4 ТП ларни куриб чиққанда куйидаги (ялпи, жорий) таъмирлаш ишларини бажариш лозим деб хисоблайдилар.

- 1. Юзори қарқанеши зердалеи - 3 дона
- 2. Пост қарқанеши зердалеи - 2 дона
- 3. Пост қарқанеши изоллятор - 4 дона
- 4. Трансформатор, масб. - 1чд метр.
- 5. Резина прокладка - 3к2
- 6. Электрокордон - 1,4к2
- 7. Изолтор високоволтнсе - 2 дона
- 8. Резина високоволтнсе - 3 дона
- 9. Болт-Гайка D-19 - 2к2
- 10. Кемик изолаторнсе - 1 дона
- 11. Плата кенер - 65 метр.

Келгусида ушбу 63/10/0,4 квА ни

Янне Говеллге деган хулосага келдилар.

Келб А. Калбоев
Этте С. Ижасеев
Беев Т. Тошиқрабов



Мирзачул туманида жойлашган №10 ва №50 кудуклардаги 2 дона 63/10-0,4 трансформаторларни ялпи таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	№50 кудук трансформатор 63/10-0,4			№10 кудук трансформатор 63/10-0,4		
			Микдор	Қиймати	Сумма	Микдор	Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				7075280			7497060
	Транспортные расходы и эл.энергия 5 %				353764			374853
	Итого пряые матер, затраты				7429044			7871913
	прямые затраты на труд всего;				495270			524794
	В том числе							
	-основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				495270			524794
	Итого производственная себестоимость				7924314			8396707
	Прочи затрады 18,58%				1472337			1560108
	Итого:				9396651			9956815
	НДС 15%				1409498			1493522
	Итого:				10806149			11450338
Материаллар								
1	Высоковольтные обмотки провод алюминиевый	кг	45	46800	2106000	45	46800	2106000
2	Низковольтные обмотки провод алюминиевый	кг	15	49500	742500	18	49500	891000
3	Электрокартон	кг	1,4	75200	105280	1,8	75200	135360
4	Трансформаторый масло	кг	140	17500	2450000	140	17500	2450000
5	Изолятор высоковольтные	дона	2	216500	433000	3	216500	649500
6	Изолятор низковольтные	дона	4	153000	612000	4	153000	612000
7	Резина высоковольтные	дона	3	24000	72000	3	24000	72000
8	Болт-гайка Д-19	кг	2	38400	76800	2,5	38400	96000
9	Шпилька низковольтные	дона	1	265000	265000	1	265000	265000
10	Лента кипер	м	65	1500	97500	70	1500	105000
11	Маслостойк резина	кг	3	38400	115200	3	38400	115200
	Итого:				7075280			7497060

Калкуляция тузувчи:



ТАСДИҚЛАЙМАН

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Мирзачўл туманида жойлашган №6 ва №31 кудуклардаги 2 дона 63/10-0,4 трансформаторларни ялли таъмирлаш
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	№6 кудук трансформатор 63/10-0,4			№31 кудук трансформатор 63/10-0,4		
			Микдор	Қиймати	Сумма	Микдор	Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				6331180			7497060
	Транспортные расходы и эл.энергия 5 %				316559			374853
	Итого пряые матер, затраты				6647739			7871913
	прямые затраты на труд всего;				443183			524794
	В том числе							
	-основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				443183			524794
	Итого производственная себестоимость				7090922			8396707
	Прочи затрады 18,58%				1317493			1560108
	Итого:				8408415			9956815
	НДС 15%				1261262			1493522
	Итого:				9669677			11450338
Материаллар								
1	Высоковольтные обмотки провод алюминиевый	кг	33	46800	1544400	45	46800	2106000
2	Низковольтные обмотки провод алюминиевый	кг	15	49500	742500	18	49500	891000
3	Электрокартон	кг	1,4	75200	105280	1,8	75200	135360
4	Трансформаторый масло	кг	130	17500	2275000	140	17500	2450000
5	Изолятор высоковольтные	дона	2	216500	433000	3	216500	649500
6	Изолятор низоковольтные	дона	4	153000	612000	4	153000	612000
7	Резина высоковольтные	дона	3	24000	72000	3	24000	72000
8	Болт-гайка Д-19	кг	2	38400	76800	2,5	38400	96000
9	Шпилька низоковольтные	дона	1	265000	265000	1	265000	265000
10	Лента кипер	м	60	1500	90000	70	1500	105000
11	Маслостойк резина	кг	3	38400	115200	3	38400	115200
	Итого:				6331180			7497060

Калкуляция тузувчи: