

ТАСДИКЛАЙМАН

Чапкиргок Амударё ИТХБ
хузуридаги насос
станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиги
Б.Танджаев



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1А-уй
4	Алоқа учун шахс	Атаев Аббор
5	Танлов элон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг ҳамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижрочиларнинг ягона рестирида кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга берилаетган смета ҳужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



НС ва ЭБ бошлиғи

Б.Ганджаев

2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
5. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комиссия раиси
Ж.Жуманазаров
Ф.Каримов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Янгибозор тумани тумани « Холқобод 4» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 1 дона 110 квт 1000 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигатал старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулгаш керак.		
		1. Эмаль провод	кг	63
		2.Синтакартон	кг	2
		3.Электрокортон	кг	1,5
		4.Кобел КРПТ	метр	3
		5.Припой	дона	15
		6.Лак НС	дона	3
		7.Изалента	дона	6
		8.Падшипник 317	дона	2
		9.Салидол	кг	1,5
		10.Наканичник	дона	3

Юқоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

Ф.Каримов



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:




1. Бошкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
3. Участка бошлиғи

Э.Бабажанов-- комиссия раиси
Ж.Жуманазаров
Т.Сувонов

Тузилди ушбу нуқсон далолатномаси шу ҳақдаким Чапқирғок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Богот тумани «Кизил Рават» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 1 дона 132 квт 1000 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чиқилганда куйидагилар аниқланди:

Т/р	Аниқланган нуқсон	Нуқсонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак.		
		1.Эмаль провод	кг	72
		2. Синта картон	кг	2
		3.Электрокортон	кг	1.5
		4.Кабел КРПТ	м	3
		5.Припой	шт	15
		6.Лак НС	кг	3
		7.Изалента	шт	6
		8.Подшипник 319	шт	2
		9.Салидор	кг	1.5
		10.Наканичник		

Юқоридаги кўрсатилган нуқсонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

 Э.Бабажанов
 Ж.Жуманазаров
 Т.Сувонов