

## Пудрат шартномаси

2022 й. «2» 6

2022-579-3-45-OB-  
сон

Ғаллаорол ш.

Ғаллаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи марказ раҳбари Х.Мамараҳимов ва “Mansur Stroy Houses” Маъсулияти чекланган жамият кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари **Ў.Ў.Шералиев** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

**ЛОТ: 29.05.2022 йил. № 22110012088168**

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:  
**Ғаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Гадоё қишлоғидаги 1.5 км ички йўллارни Опен бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш**

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

#### 3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### 3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:



3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши

туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

#### **4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби**

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **847 000 000,00 (Саккиз юз қирқ етти миллион) сўми** ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### **5. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### **6. Форс-мажор ҳолатлари**

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

#### **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят хўжалик судида кўриб чиқишга топширадилар.

#### **8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби**

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сўтқашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;



-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

9. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Етказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

## 10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3. Шартномага илова: Танлов баёни

## 9. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

### «Ижрочи»


**Mansur Stroy Houses** Маъсулияти чекланган  
жамият

(Пудратчи ташкилот номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зомин тумани  
Бунёдкор МФЙ А.Темур кўчаси-7  
Х/Р 20208000505143793001

Банк: Агробанк Зомин туман филиали  
ИНН: 306 867 894  
МФО: 00131  
ОКОНХ:

Раҳбар  
(лавозим)



Ў.Ў.Шералиев  
(Ф.И.Ш)



### «Буюртмачи»

**Ғаллаорол туман Ободонлаштириш  
бошқармаси**

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)


Манзил: Ғаллаорол шаҳар Г.Гулом МФЙ Чороғон  
Кўчаси 28-уй  
ш/х\* 401722860082097045204110002

Банк номи: Марказий банк РКЦ Тошкент  
МФО: 00128 СТИР: 201030749  
ОКОНХ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи  
Ўз.Рес. Молия вазирлиги ягона Ғазна ҳисоб варағи  
Ғазна х/в: 23402000300100001010  
МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Раҳбар  
(лавозим)



Х.Мамарахимов  
(Ф.И.Ш)





## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**1.Loyihaning turi:** Shartnoma

**2.Loyihaning nomi:** Pudrat shartnomasi

“Mansur Stroy Houses” MCHJ tomonidan G‘allaorol tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi buyurtmasiga asosan G‘allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog‘idagi 1.5 km ichki yo‘llarni Open byudjet mablag‘lari hisobidan joriy ta‘mirlash.

Shartnomaning umumiy qiymati 847 000 000 (sakkiz yuz qirq etti million) so‘mni tashkil qiladi.

**3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot**

Loyiha G‘allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 1 iyun kuni elektron tizimga biriktirilgan va EP82680340 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo‘jalik shartnonasiga nisbatan qo‘yiladigan talablar asosida chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**A.Israilov**

**2022 yil 2 iyun**

“TASDIKLAYMAN”  
G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig'i : tanlov komissiyasi raisi

2022 yil «01» iyun



G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

### MAJLIS BAYONNOMASI № 37

«01» iyun 2022 yil

Gallaorol shaxri

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining 2022 й. «11» martdagi № 2022-419-3-45-OB - sonli buyrug'i bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

#### QATNASHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i komissiya raisi                                | (X.Mamaraximov)  |
| 2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi  | (I.Mallaev)      |
| 3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi  | (X.Soliev)       |
| 4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i | (A.Mamatov)      |
| 5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi   | (J.Aralov)       |
| 6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri  | (M.Raxmatullaev) |

#### KUN TARTIBI:

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. **LOT № 88168 29.05.2022 yil summasi 940 500 000.00 sum.**

2. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

- 1.000 JIZZAX YO'L QURISHTA MIRLASH
2. MANSUR STROY HOUSES MCHJ
3. Галлаорол ТЙФУК

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.



G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

29.05.2022-yildagi № 88168 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

#### QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura MANSUR STROY HOUSES MCHJ tomonidan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash buyicha qiymati joriy narxlarda 847 000 000.00 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura MANSUR STROY HOUSES MCHJ bilan G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G'allaorol tuman Guliston QFY Gadoy qishlog'i 1.5 km ichki yo'lini Open byudjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha pudrat shartomasi tuzilsin

#### KOMISSIYA AZOLARI:

1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i komissiya raisi (X.Mamaraximov)
2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi (I.Mallaev)
3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi (X.Soliev)
4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i (A.Mamatov)
5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi (J.Aralov)
6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri (M.Raxmatullaev)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88168 на приобретение Жиззах вилоят  
Фаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Гадои қишлоғидаги ички йўлларни Опен бюджет  
маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 29.05.2022

Время рассмотрения 29.05.2022 18:33

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош ҳисобчи	ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Омбор мудир	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV ASADULLA MELIBAYEVICH	Инфратузилма объектларидан фой-ш булими бошлиги	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош муҳандис	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.05.2022 года № лота 88168.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Жиззах вилоят Фаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Гадои қишлоғидаги ички йўлларни Опен бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	940 500 000.00
Стартовая сумма	940 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажарган бўлиши лозим". Смета хужжатлари билан танишиб объект жойига бориб ўрганганлиги тўғрисидаги маълумотнома талаб қилинади. (Корхона асфальт ишлаб чиқариш билан ҳам шуғулланадиган бўлса 15% бали оширилади)



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Галлаорол ТЙФУК	25	Охирги 3 йиллик бажарилган ишлар маълумоти тақдим килинди	12	Экспертная		
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	25	846450000	12	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	22	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИДа автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Галлаорол ТЙФУК	25	Буюртмачи томонидан талаб килинган маълумотлар тақдим килинди	24	Экспертная		
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	25	846450000	13	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: -"Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги турғисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп



Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Галлаорол ТЙФУК	25	Баланс, молиявий натижа тақдим қилинди	5	Экспертная		
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	25	846450000	23	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	23	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Галлаорол ТЙФУК	25	Корхонамиз балансида 18 дона махсус техника мавжуд	23	Экспертная		
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	25	846450000	14	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка
------------------------	-----------	--------------	------	--------



	сумма	сумма	предложения	стоимости (балл)
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	940 500 000.00	846 450 000.00	26.05.2022 18:28:22	15.00
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	940 500 000.00	847 000 000.00	27.05.2022 16:11:30	14.99
Галлаорол ТЙФУК	940 500 000.00	846 450 000.00	25.05.2022 14:49:40	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH	52.7	15	67.7
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	70.55	14.99026	85.54026
Галлаорол ТЙФУК	54.4	15	69.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88168 от 29.05.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Галлаорол туман Гулистон ҚФЙ Гадои қишлоғидаги ички йўлларни Опен бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш определила победителем:

MANSUR STROY HOUSES MCHJ  
306867894

и резервный исполнитель: Галлаорол ТЙФУК (201089168)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ASADULLA MELIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Жиззах вилояти Галлаорол тумани Гулистон ҚФЙ Гадоий кинилоги йўллари жорий таъмирлаш 2.250 км

ЗАКАЗЧИК ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ  
ПОДРЯДЧИК "MANSUR STORY HOUSES" МЧЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ к договору № 2022-579-3-45-OB

АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на ед измерения	по проектным данным	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1- кўча узунлиги 1450 метр эни 4 м</b>							
1	E2703-001-03	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВНИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,1600</b>			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	30,0	35,844	15 426,43	552945
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	24,0236	0	0
1.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	4,292	350 000,00	1502200
1.4	112	АВТОБОРУВАНКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,36	5,9576	0,00	0
1.5	021	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	6,496	239 460,21	1355534
1.6	023	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	3,09	3,744	239 460,21	1136095
1.7	1025	ВЫКРОВОШНИКИ	МАШ-Ч	1,11	1,2876	254 597,95	
1.8	1135	МАШИНЫ ПОДВИГОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,93	2,262	226 443,67	512216
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НАГУСЕНЯРИНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	1,1710	0,00	0
1.10	9219	ВОДА	М3	15	17,4	0,00	0
1.11	43105	ГРАВИЙ	М3	66	76,56	5 000,00	382800
2	E0101-197-02 ДОП. 6	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВИНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>1000 М3 ГРУНТА</b>	<b>0,0766</b>			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	5,9	4,4480416	15 426,43	6921
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	70,2	7,31552	0	0
2.3	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НАГУСЕНЯРИНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	0,9677384	355 746,46	344262
3	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>2,9000</b>			
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,29	0,34	255 214,88	214636
3.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	1,03	2,987	4 900 000,000	14636300
3.3	30135	БИТУМ	Т	0,58	1,88	0	0
4	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>5,8000</b>			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	16,63	36,454	15 426,43	1487941
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	54,104	0	0
4.3	97	АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	8,352	0	0
4.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,392	0	0
4.5	1135	МАШИНЫ ПОДВИГОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	2,9	226 443,67	656087
4.6	2798	РЕВАНКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,600	0	0
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	8,352	560 420,56	4680633
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG" 8 Т	МАШ-Ч	3,68	3,7804	239 460,21	4277717
4.9	3449	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG" 10 Т	МАШ-Ч	1,37	7,04	239 460,21	1802751
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG" 13 Т	МАШ-Ч	1,55	8,99	239 460,21	2152747
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	560,28	436 596,300	244616175
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	5,22	0,00	0
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,06264	4 900 000,000	306936
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>5,8000</b>			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	16,63	36,454	15 426,43	103789
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	4,156	0	0
5.3	97	АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,48	2,988	0	0
5.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,348	0	0
5.5	464	МАШИНЫ ПОДВИГОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,03	0,174	0	0
5.6	2798	РЕВАНКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,06	2,088	560 420,56	1170158
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	Т	24,22	140,476	436 596,300	61331302
5.8	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,0028	0,01624	4 900 000,000	79576
5.9	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01624	0	0
6	E2708-001-16	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВНИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>1,4500</b>			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	31	45,063	15 426,43	709076
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	33,2	33,7413	0	0
6.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,58	5,191	350 000,00	1816859
6.4	112	АВТОБОРУВАНКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	11,861	0,00	0
6.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,9	15,37	239 460,21	3680503
6.6	1135	МАШИНЫ ПОДВИГОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	1,3195	226 443,67	298792
6.7	9219	ВОДА	М3	20	20	0,00	0
6.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	89,9	5 000,00	449500
7	E0101-197-02 ДОП. 6	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВИНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>1000 М3 ГРУНТА</b>	<b>0,0899</b>			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	5,8	4,4480416	15 426,43	8127
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	70,2	7,31552	0	0
7.3	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НАГУСЕНЯРИНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	0,9677384	355 746,46	404248
<b>2- кўча узунлиги 800 метр эни 4 м</b>							
1	E2703-001-03	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВНИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,6400</b>			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЬНИ	ЧЕЛ-Ч	30,0	19,770	15 426,43	305073
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	11,2844	0	0
1.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	2,468	350 000,00	828800
1.4	112	АВТОБОРУВАНКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,36	2,7903	0,00	0
1.5	021	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	3,384	239 460,21	858225
1.6	023	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	3,09	2,070	239 460,21	626811
1.7	1025	ВЫКРОВОШНИКИ	МАШ-Ч	1,11	0,7104	254 597,95	180866



1	2	3	4	5	6	7	8
1	1135	МАШИНЫ ПОДВИЖОМОБНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	1,248	226 443,67	282602
2	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВт (Л.С.)	МАШ-Ч	1,00	0,6464	0,00	0
3	9219	ВОДА	МЗ	15	9,6	0,00	0
4	43105	ГРАВИЙ	МЗ	60	42,24	5 000,00	211200
5	E0101-197-02 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ ГРУНТА	0,0422			
6	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕ.Л-Ч	8	4,37804	15 426,43	3818
7	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕ.Л-Ч	2,7	1,73308	0	0
8	1	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	0,539135	355 746,46	189938
9	1942	Г		1,6000		0	0
10	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	ЧЕ.Л-Ч	0,34	0,078	0	0
11	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,29	0,167	255 214,88	118420
12	108	АВТОУДРОИТЕЛИ 3500 Л	Т	1,03	1,648	4 900 000,000	8075200
13	30135	БИТУМ	Т		3,2000		
14	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,2000			
15	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕ.Л-Ч	16,0	53,216	15 426,43	820933
16	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕ.Л-Ч	18	26,016	0	0
17	1	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	4,608	0	0
18	307	ГУДРОИТЕЛИ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,768	0	0
19	404	МАШИНЫ ПОДВИЖОМОБНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,8	1,3	226 443,67	362310
20	1135	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,384	0	0
21	2798	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	4,608	560 420,56	2582418
22	3097	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 8 Т	МАШ-Ч	3,08	3,856	239 460,21	2360120
23	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 10 Т	МАШ-Ч	1,33	1,384	239 460,21	1049794
24	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" 13 Т	МАШ-Ч	1,53	1,96	239 460,21	1187723
25	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	309,12	436 596,300	13496648
26	9219	ВОДА	МЗ	0,9	2,88	0,00	0
27	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,03456	4 900 000,000	169344
28	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,2000			
29	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕ.Л-Ч	16	7,712	15 426,43	57263
30	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕ.Л-Ч	18	11,904	0	0
31	307	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,8	1,252	0	0
32	404	ГУДРОИТЕЛИ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,04	0,128	0	0
33	1135	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,01	0,096	0	0
34	2798	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,152	560 420,56	645004
35	3097	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	77,504	436 596,300	33837960
36	6076	Г		0,0028	0,00896	4 900 000,000	43904
37	30135	БИТУМ	Т		0,8000		
38	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	0,8000			
39	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕ.Л-Ч	4	28,4	15 426,43	391214
40	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕ.Л-Ч	23,2	18,432	0	0
41	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (Л.С.)	МАШ-Ч	3,58	2,864	350 000,00	1002400
42	112	АВТОБУРЫ ВИДЫ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	6,544	0,00	0
43	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	0,0	8,48	239 460,21	2030623
44	1135	МАШИНЫ ПОДВИЖОМОБНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,9	0,728	226 443,67	164851
45	9219	ВОДА	МЗ	2	12	0,00	0
46	12305	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	62	39,6	5 000,00	248000
47	E0101-197-02 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ ГРУНТА	0,0496			
48	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕ.Л-Ч	8,8	4,528	15 426,43	4484
49	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕ.Л-Ч	2,7	1,73308	0	0
50	1942	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	0,626944	355 746,46	223033
51		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					545128814
52		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИ-МЕХАНИЗМ					74007981
53		ИТОГО					115035616
54		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %					734172411
55		ИТОГО					2349328
56		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ					736521739
57		ИТОГО					110478261
58		НДС 15 %					847000003
59		ИТОГО НДС					

ПОДРЯДЧИК

**MANSUR STROY HOUSES: МУН**

СТИР 306867894

ОКОНХ

Юридик манзили: ЗОММИ Т ОДИХАЙТ

БОРИ БЕШИДЖИ К

Хисоб-китоб хисобвараги:

10708000505143793001

Банки: АЗЕРБАНК ЗОММИ Ф-М

МФО 06131

Рахбар: Шерафиев Шабан



ЗАКАЗЧИК

**Галларол тулган Ободонлаштирилме**  
**Байкородлари**

СТИР 201030749

ОКОНХ 90211

Юридик манзили: Г.МУЛАН М.Ф.У. ЧОРО-

ЗОМ КИСОМ 28 УИ

Хисоб-китоб хисобвараги:

10708000505143793001

Банки: АЗЕРБАНК ЗОММИ Ф-М

МФО 06131

Рахбар: К.Мамаракитов

