



г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель Фирмы

М.Хамраева

22 февраля 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-154 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт скважин Нуратинского района Навоийской области (31 шт.)» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: УНСуЭ при НЗ БУИС

Источник финансирования: Бюджетные и собственные средства.

Генпроектировщик: ООО «Навоий сув лойиха»
Лицензия №000586 от 05.06.2009г.

Генподрядчик: Подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика за №01/08-106 от 21.02.2022г.
- 1.3. Дефектный акт от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту : «**Текущий ремонт скважин Нуратинского района Навоийской области (31 шт.)**» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(3-квартал) и по письму заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 0 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **38 518 959 сум** с учетом НДС.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(3-квартал) и по письму заказчика.

• 5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Расчёт текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом определено, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических

рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт скважин Нуратинского района Навоийской области (31 шт.)» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью **38 518 959** (Тридцать восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Ж. Ж. Углонов



НАВОЙЙ СУВЛОЙИХА

МЧЖ

Сметная документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО
РАЙОНА НАВОЙЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ).**

*Расчет стартовой стоимости
И*

Локальные ресурсные ведомости

Навои – 2022 г.


ООО "Навои Сувлуйиха"

Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО
РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ)

Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости


Начальник
ООО "Навои Сувлуйиха":



Нурматов Н.

Составил:

Шамсиев М.



Навои 2021 г.

Пояснительная записка.

К расчету стоимости строительства по объекту:

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО РАЙОНА, НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ).

Стартовая стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261, «О переходе на договорные текущие цены стоимости строительства объектов при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» проектной организацией ООО «Навоий Сувлойиха», имеющей лицензию на составление проектно-сметной документации от Госархитектурного управления Республики Узбекистан за №АЛ-001232 от 07.07.2020 г.

Стартовая стоимость определена по программе ABC4-UZ (5.4.3) ресурсным методом с применением исходных данных по средней заработной плате принята по 2021 год 3-кварталу, стоимость материалов, прочие затраты подрядчика – 18,00%, транспортные расходы – 5% от стоимости материалов принята каталога текущих цен, остальные данные с использованием экономических нормативов согласно ШНК 4.01.16-09.

Общая трудоемкость работ составляет	2 560.6 ч/час
Стоимость объекта в действующих ценах с НДС	38 518,959 тыс. сум

Сметная документация составлена в февраль 2022 года.

Составил:



Шамсиев М.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО РАЙОНА, НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ)

№ п.п	Наименование затрат	Цена (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	0
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	28 385 379
5	Транспортные расходы (5%)	0
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	5 109 368
7	Затраты на страхование строительства объектов	0
8	Прочие затраты заказчика	0
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	33 494 747
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	38 518 959

Заказчик

М.П.



Исполнитель

М.П.



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО РАЙОНА, НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ)

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1

на
Наименование объекта -
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2560.6	(--)	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	368.9	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			--
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	368.9	76946	28385379.4
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			28385379
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			28385379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			28385379
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			28385379

СОСТАВИЛ


 ШАМСИЕВ М

наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН НУРАТИНСКОГО РАЙОНА, НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ (31 ШТ)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Объект номер - 5

на

наименование объекта -

наименование:

Сметная стоимость	28385,379	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2930	чел.-ч

установлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ А.НАВОИЙ Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5 14 ШТ							
1	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5	ШТ	14.0000		261616.40	3662630
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	330.4	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	47.6	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	47.6	76946.00	3662630
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	3662630
2	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5	ШТ	14.0000		654041.00	9156574
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	826	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	119	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	119	76946.00	9156574
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	9156574
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				12819204
РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИЯ АЛ-БУХОРИЙ Г-14, 1 ШТ							
1	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-14	ШТ	1.0000		261616.40	261616
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	23.6	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	3.4	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	3.4	76946.00	261616
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	261616
2	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-14	ШТ	1.0000		654041.00	654041
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	59	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	8.5	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	8.5	76946.00	654041
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	654041
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				915657
РАЗДЕЛ 3. ТЕРРИТОРИЯ Ф.ХУЖАЕВ Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163 6 ШТ							
1	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163	ШТ	6.0000		261616.40	1569698
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	141.6	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	20.4	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	20.4	76946.00	1569698
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	1569698
2	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163	ШТ	6.0000		654041.00	3924246
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	354	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	51	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	51	76946.00	3924246
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	3924246
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				5493944
РАЗДЕЛ 4. ТЕРРИТОРИЯ УЗБЕКИСТОН Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5 4 ШТ							
1	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5	ШТ	4.0000		261616.40	1046466
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	94.4	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	13.6	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	13.6	76946.00	1046466
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	1046466
2	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5	ШТ	4.0000		654041.00	2616164
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	236	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	34	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	34	76946.00	2616164
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	2616164
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				3662630

РАЗДЕЛ 5. ТЕРРИТОРИЯ ИСТИКЛОЛ Ф/Х №1, Ф/Х №10 2 ШТ


9	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Ф/Х №1, Ф/Х №10	ШТ	2.0000		261616.40	523233
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	47.2	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	6.8	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	6.8	76946.00	523233
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	523233
0	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Ф/Х №1, Ф/Х №10	ШТ	2.0000		654041.00	1308082
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	118	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	17	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	17	76946.00	1308082
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	1308082
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			СУМ				1831315

РАЗДЕЛ 6. ТЕРРИТОРИЯ ГАЗГОН Г-70, Г-74 4 ШТ

1	Ц0704-30-19 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-70, Г-74	ШТ	4.0000		261616.40	1046466
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23.6	94.4	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.4	13.6	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	3.4	13.6	76946.00	1046466
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261616.40	1046466
2	Ц0704-30-19	МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-70, Г-74	ШТ	4.0000		654041.00	2616164
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	59	236	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.5	34	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПАТУ-5000)	МАШ.-Ч	8.5	34	76946.00	2616164
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654041.00	2616164
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			СУМ				3662630
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				28385379

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



1

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УНС и Э
при Нижне-Зарафшанской БУИС

Ж.Назаров

2022 г.

Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Главный инженер М.Атауллаев, Начальник ПТС А.Муртазоев, Начальник ПТО С.Исмаатов, Начальник Эксплуатация Х.Рузикулов, Начальник участка Нуратинского района Ш.Яглашев, Начальник скважин Нуратинского района А.Каримов, Главный инженер участка Нуратинского района Ш.Жумаев в текущий ремонт скважин 31 шт в Нуратинском районе Навоийской области результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

3	4	Количество	
		на. ед. измерения	по проектным данным
5	6		
1. ТЕРРИТОРИЯ А.НАВОИЙ Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5 14 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5	ШТ	14,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-04, Г-08, Г-17, Г-21, Г-22, Г-25, Г-29, Г-33, А.Н №2, А.Н №5	ШТ	14,0	
2. ТЕРРИТОРИЯ АЛ-БУХОРИЙ Г-14, 1 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-14	ШТ	1,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-14	ШТ	1,0	
3. ТЕРРИТОРИЯ Ф.ХУЖАЕВ Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163 6 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163	ШТ	6,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-94, Г-98, Г-104, Г-161, Г-162, Г-163	ШТ	6,0	
4. ТЕРРИТОРИЯ УЗБЕКИСТОН Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5 4 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5	ШТ	4,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-140, Г-141, УЗБЕКИСТОН №5	ШТ	4,0	
5. ТЕРРИТОРИЯ ИСТИКЛОЛ Ф/Х №1, Ф/Х №10 2 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Ф/Х №1, Ф/Х №10	ШТ	2,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Ф/Х №1, Ф/Х №10	ШТ	2,0	
6. ТЕРРИТОРИЯ ГАЗГОН Г-70, Г-74 4 ШТ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-70, Г-74	ШТ	4,0	
МОНТАЖ НАСОСА МАРКИ ЭЦВ10-160-35 Г-70, Г-74	ШТ	4,0	

Главный инженер

М.Атауллаев

Начальник ПТС

А.Муртазоев

Начальник ПТО

С.Исмаатов

Начальник участка Нуратинского района

Ш.Яглашев

Начальник скважин Нуратинского района

А.Каримов

Главный инженер участка Нуратинского района

Ш.Жумаев

Начальник Эксплуатация

Х.Рузикулов

O'zbekiston Respublikasi
Suv xo'jaligi vazirligi
Quyil Zarafshon irrigatsiya tizimlari
havza boshqarmasi huzuridagi nasos
stansiyalari va energetika boshqarmasi
(QZ ITNB huzuridagi NS va EB)



The Republic of Uzbekistan
Ministry of Water Resources
Lower Zarafshan irrigation systems pumping
stations and energy department under the
basin department
(NZ and EB under QZ ITNB)

Navoiy viloyati, Karmana tumani, Arg'un MFY, tel: 0436-220-62-74
x/r: 100021860122347042402170005, МФО: 00014, O'z.Res. MB BB ХККМ Toshkent sh.
navnasoseab@minwater.uz

2022 yil «21» fevral

№ 01/08-106
«Навоий Сувлойиха» МЧЖ
бошлиги Н.Нурматовга

Куйи Зарафшон насос станциялари ва энергетика бошқармаси Сиздан, бошқарма балансидаги Нурота туман участкасидаги 31 донга ер ости тик қудуқларини ПАТУ-5000 автокран техникаси ёрдамида демонтаж-монтаж ишлари учун смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни сўрайди ва қуйидагиларни инобатга олишингизни сўрайди.

Пудратчининг харажатлари – 18,00%

Машина-механизм харажатлари:

Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с) 10 тн (ПАТУ-5000) 1 маш/соат нархи (ёқилғисиз) –76 946 сўм (ёқилғи билан-137 174 сўм) Асос: Навоий вилояти Давлат экспертиза бошқармасининг 2017 йил 15-декабридаги №58-р сонли экспертиза хулосаси.

Ремонт ишларини бажаришда Краны на тракторе 10 тн (ПАТУ-5000) ёқилғисиз нархи қўлланилсин ва ишчи ходимларнинг иш хақи эксплуатация ташкилоти томонидан бажарилганлиги сабабли ҳисобга олинмасин.

Бошқарма бошлиғи:

Ж.Назаров