

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88717 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 10:38

Конкурсная комиссия Нукус шахар Тиббёт бирлашмаси Марказлашган бухг, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TARIXOV JAMAL MAKSETBAYEVICH	Гл.Врач	p4
Секретарь комиссии	ABATOV AJINIYAZ AMANGELDI ULI	Инженер	p4
Член комиссии	XOJANIYAZOV ALLABAY BABANIYAZOVICH	Зав.хоз	p4
Член комиссии	SHUNGARAYEVA ZARUXAN KALMURZAYEVNA	зав. КТП	p4
Член комиссии	ATAMURATOVA MIRIGYL ATAMURATOVNA	провизор	p4
Член комиссии	XALMURATOVA PERDEGUL OTEMURATOVNA	Гл.Бухгалтер	p4

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 88717.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт поликлиники №4 МСГ Бестобе в г.нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	608 672 449.00
Стартовая сумма	608 672 449.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сведения из Банка, с информацией об отсутствии/наличии обязательств перед Банками

Тип: Текстовое значение

Описание: (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	20	Документ прикреплен	17	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	20	Бириктирлди	5	Экспертная		

Критерий №2 Удостоверение об осмотре объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Удостоверение об осмотре объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	20	Документ прикреплен	20	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	20	Бириктирлди	5	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	20	Документ прикреплен	19	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	20	Бириктирлди	20	Экспертная		

Критерий №4 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике ", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	10	Документ прикреплен	8	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	10	Бириктирлди	5	Экспертная		

Критерий №5 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике ", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	10	Документ прикреплен	8	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	10	Бириктирлди	5	Экспертная		

Критерий №6 Соответствующий оферта по предмету отбора

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVRIKA NEOSET MCHJ	20	Документ прикреплен	20	Экспертная		
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	20	Бириктирлди	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	608 672 449.00	608 000 000.00	23.05.2022 20:47:43	4.97
EVRIKA NEOSET MCHJ	608 672 449.00	604 809 993.00	23.05.2022 20:39:27	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч	42.75	4.97	47.72
EVRIKA NEOSET MCHJ	87.4	5	92.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88717 от 25.05.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

EVRIKA NEOSET MCHJ
301634870

и резервный исполнитель: QARAQALPAQ TAUEKEL QURILIS Ч (303153962)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SHUNGARAYEVA ZARUXAN KALMURZAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ATAMURATOVA MIRIGYL ATAMURATOVNA	Согласен	

Председатель комиссии	TARIXOV JAMAL MAKSETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOJANIYAZOV ALLABAY BABANIYAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALMURATOVA PERDEGUL OTEMURATOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСҲИЙИКЛАЙМАН»

Нокис қалалық медицина

бирлеспесі баслығы

Ж.Тарихов

2022-жыл

Нокис қалалық медицина бирлеспесі «Товар-материалдық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы» нын өң жақсы ұсынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

2022-жыл «24» 05. 1 -санлы мәжлис баянламасы

Нокис қаласы

Катнасыўшылар Комиссия баслығы	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
	3. Шунгараева	Нокис қалалық медицина бирлеспесі КТП баслығы, комиссия баслығы
Комиссия ағзалары	П.Халмуратова	Нокис қалалық мед. бирлеспе бас есапшысы
	Абатов А Хожаниязов А	Нокис қалалық мед. бирлеспе инженери Нокис қалалық мед. бирлеспезав.хозы комиссия ағзасы
	Атамуратова М	Нокис қалалық мед. бирлеспе провизоры комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу катнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу.
2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын аныклау.

Нокис қалалық медицина бирлеспесі - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Ж.Тарихов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыу бойынша Нокис қалалық медицина бирлеспесине караслы 4-санлы Шапарак поликлиникасы бюджет каржылары есабынан филиалдын мекеме имаратын жеңил ремонт жумысларын әмелге асырыу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет каржылары есабынан имаратын жеңил ремонт жумысларын әмелге асырыу бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаўлы информацийон порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыўшыларының кабыл етиу мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы 2022 жыл 17 май күни 22110012088717-санлы лот жайластырылды. информацийон порталында 5 жумыс күни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс күни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыу бойынша катнасыўшылардың усынысларын бахалау 2 (еки) баскышта әмелге асырылыуы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу усынысларын кабыл етиу басланыу мүддети:
 Таңлап алыу усынысларын кабыл етиу тамам болыу мүддети:
 Таңлап алыу басланғыш суммасы:

17-май 2022-жыл
 24-май 2022-жыл
 608 672 449 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги катнасыўшылар усинды:

№	Катнасыўшылар хаккында мағлыўмат				Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш		
1.	ЖШЖ "Qaraqal raq Tauekel Qurilis"	303153962	Аланияз Кахраман МФИЖ Жойбард	Сейдаметов Менибай Мухамеджанович	492742364	Сейдаметов Менибай Мухамеджанович 492742364

			агы				
2.	МЧЖ «EvrikaNeoset»	30163487 0	Улугбек 38а	НызановБахтия рУсенович	496210421	НызановБахт иярУсенович	496210421

1. Танлап алыу катнасуушыларынын коммерциялык усынысларын (конвертлерин) ашыу;
Барлык катнасуушылардын усыныслары танлау хужжетлери талапларына мууапык морленген халда усынылган.

Танлау комиссиясы тарапинен танлап алыу катнасуушыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыктыгы уйренилип шыгылды.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыулар хаакында"гы Нызамы талапларына хамде жокары көрсетилген мағлыуатларды есапка алып Танлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Нокис калалык медицина бирлеспесине караслы 4-саплы Шапарак поликлиникасымаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырууөткерилген танлап алыуда танлау хужжетлеринде хам танлау шартлери бойынша ең жақсы шартлерди усынган МЧЖ «Evrika Neoset»604809993,00сум (ККС пенен бирге) танлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме танлап алыу шартлери тийкарында шартнама дүзиуден бас тарткан жагдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасуушы (резерв) етип, ЖШЖ"Qaraqalpaq Таuekel Qurilis" белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасуушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шартнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык танлау катнасуушыларынын усынысларын көрип шыгыу хам бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыуат ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменинбас есапшысы-П.Халмуратовтанлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информацион системасына талкылау ушын 2 (еки) жумыс кунине жайластыруутапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери А.Абатов, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийндесин.

Қатнасуушылар
Комиссия баслыгы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

З. Шунгараева

Нокис калалык медицина бирлеспеси КТП баслыгы комиссия баслыгы

Комиссия агзалары



П.Халмуратова

Нокис калалык мед. бирлеспе бас есапшысы




Абатов А

Нокис калалык мед. бирлеспе инженери



Хожаниязов А

Нокис калалык мед. бирлеспезав.хозы комиссия агзасы



Атамуратова М

Нокис калалык мед. бирлеспе провизоры комиссия агзасы

г. Нукус

03 06 2022 года

«Нукусское городское медицинское объединение» в лице директора Тарихов Ж., действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «EVRKA NEO SET» в лице директора Б.Нзанов, действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Текущий ремонт поликлиники №4 МСГ Бестобе в г. Нукус.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **604 809 993 (шестьсот четыре миллиона восемьсот девять тысяч девятьсот девяносто три) сум с НДС в том числе 78 888 260 сум (семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) сум** в текущих ценах включая все сборы налоги и отчисления.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется:

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных

функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса;

-выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ: начало « 30 » май 2022 г окончание «19»июль 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа и закончит работы в течении 50 дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХІІІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономического суде.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, включая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

ХVІ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

НГМО

Адрес: г.Нукус ул Коклемзар №108

Тел: 61 224 07 99

Р/с: 23402000300100001010

Л/с: 100022860354017072120054021

МФО: 00014 ИНН: 204060084

Центральный г.Ташкент

Директор:



Ж. Тарихов

ПОДРЯДЧИК

ООО «EVRIKA NEO SET»

Адрес: г. Нукус ул. Улугбек 38А

Тел: 97 789 55 65

Р/с: 20208000204854133001

МФО: 00401 ИНН: 301634870

АК Алока банк КК филиалы

ОКЭД: 43390

Директор:



Б. Нзанов



Yuridik shaxsni tadbirkorlik subyektini qayta ro'yxatdan o'tkazganlik xaqida
ma'lumotnoma

22.05.2019 r

	O'zgarishdan oldin	O'zgarishdan keyin
1	Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining nomi 301634870, EVRIKA NEOSET	Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining nomi O'zgarishlarsiz
2	THSh Mas'uliyati cheklangan jamiyat	THSh O'zgarishlarsiz
3	Faoliyat yuritish manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, ULUG'BEK KO'CHASI, 40-UY,	Faoliyat yuritish manzili O'zgarishlarsiz
4	IFUT	IFUT Ixtisoslashgan do'konlarda non mahsulotlari, undan tayyorlangan va shakarli qandolat mahsulotlari chakana savdosi

O'zgarishdan oldingi Tasischilar

Ta'sischi turi	Ta'sischi STIRi	F.I.Sh. / Nomi	Miqdori	Ulushi
Jismoniy shaxs	496210421	NZANOV BAXTIYAR USENOVICH (KA0605489)	2 000 000.00	100.0 %
Ustav fondi 2 000 000.00 UZS				100.0 %

O'zgarishdan keyingi Tasischilar

Ta'sischi turi	Ta'sischi STIRi	F.I.Sh. / Nomi	Miqdori	Ulushi
Jismoniy shaxs	496210421	NZANOV BAXTIYAR USENOVICH (KA0605489)	2 000 000.00	61,1 %
Jismoniy shaxs	578211212	MAXAMMETSHERIPOV OMIRBEK USENOVICH (KA0649471)	1 272 000.00	38,9 %
Ustav fondi 3 272 000.00 UZS				100.0 %

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI
Imzo : 6801.ABSALI PATSHAXANOV ADILBAYEVICH

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLĠAN HÚJJETLERDÍŃ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĠÍ HAQQÍŃDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybar túri – shartnama.
2. JoybardíŃ atı -1-sanli shartnamasi
3. N`ókis qalaliq medecina birlespesi hám «EVRIKA NEO SET» JSHJ ortasinda duzilgen_Qosimsha qun Salígin qosqan halda 604 809 993 (Alti juz tórt million segiz juz toġiz miń toġiz juz toqsan ush) sumliq Bes tóbe MPJ aymaġindaġi №4-Poliklinikani ámeldegi remontlaw shartnamasi joybari ámeldegi nizam hújjetlerine muwapıq islep shıġılġan hám onı qabil etiw maqsetke muwapıq.

Nókis qalaliq Yuridikalıq
xızmet kórsetiw
orayı bas yuriskonsultı



SH.Mambetsapaev