

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «4» 6

2022-153-11-154-ОВ-
сон

Бувайда тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодоловчи мазкур низом асосида иш юритувчи “ АЗАМАТ КУРИЛИШ БУВАЙДА ФАЙЗ” ХК (кейинги ўринларда Пудратчи деб аталади) номидан рахбар Ш.Назиров биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги хамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Бувайда тумани Ободонлаштириш Бошкармаси номидан рахбари Н.Турсунов (келгусида Буюртмачи деб аталади)

1. Шартнома предмети.

1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бувайда туман Чумбоғиш МФЙ ички йулларини смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади

2. Шартнома бахоси.

2.1 Шартнома қўшилган қиймати солиғи билан 350 000 000 (уч юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартноманинг бахоси тарафларнинг розилигага асосан ўзгариши мумкин.

3 Тўлов шартлари.

3.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2 Буюртмачи ушбу шартномага асосан Пудратчининг ҳисоб рақами бажарилиш лозим бўлган ишлар қийматининг 30% дан кам бўлмаган қисмини олдиндан ўтказиб беради.

3.3 Олдиндан тўланган тўлов қиймати амалга оширилгандан сўнг бажарилган ишлар учун тўловлар хар ойнинг охирида топширилган далолатномалар (Ф-2) асосида амалга оширилади.

3.4 Шартнома бўйича барча ҳисоб-китоблар қурилиш таъмирлаш ишлари тўлиқ тамаомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.5 Шартномада белгиланган суммадан ортиқ қўшимча бажарилган таъмирлаш ишлари учун буюртмачи ўз маблағидан ёки хомийлар томонидан кўзда тутилаётган маблағлар ҳисобидан тўлайди.

3.6 «Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни «Буюртмачи» томонидан 30% фоиз бўнак (аванс) ни амалга оширилгандан сўнг 30 иш куни ичида ишларни амалга оширади.

4 Томонлар ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.

4.1 Буюртмачи Пудратчига ўз вақтида лойиха хужжатлари билан таъминлаши, шартномада кўрсатилган муддатда Пудратчига

топшириши, Пудратчи томонидан бажарилган ишларни тўлиқ сифатини текшириб олиб қабул қилиб олиш.

- 4.2 Пудратчи ўз ишчи кучи билан ушбу шартномада ва иш режасида кўзда тутилган барча ишларни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришини ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларини Буюртмачига топшириши.
- 4.3 Жорий-таъмирлаш объектлари учун зарур қурилиш материалларни конструкцияларни ташиш қабул қилиш ҳамда сақлашни Пудратчи томонидан амалга оширилади.
- 4.4 Пудратчи ушбу шартномада назарда тутилган бажарилиши лозим бўлган ишларни бажариш учун Буюртмачи билан келишилган ҳолда махсус ташкилотларни (субпудрат) жалб қилиши мумкин.
- 4.5 Давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш, тафтиш ва ўрганиш натижасида бажарилган ишларнинг сифатсиз ва ўз вақтида бажарилмаганлиги аниқланса «Пудратчи» томонидан зарар қопланади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги.

- 5.1. «Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.
- 5.2. «Буюртмачи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун (етказиб берувчига) иш бажарувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.
- 5.3. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш (Ишларни бажариш) муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди. Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида юзага келган камчиликлар пудратчи айби билан бўлса Пудратчи Буюртмачига зарар етказмаган ҳолда кўрсатилган муддатда камчиликларни бартараф этади.

6 Форс-мажор ҳолати.

- 6.1 Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни улар истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган

холат бўйича уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайдилар.

6.2 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф бўйича мажбуриятини бажаришга унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7 Шартнома муддати.

7.1 Мазкур шартнома иккитомонорқали имзоланиб ҳудудий Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, 2022 йил "03" июндан 2022 йил "31" декабргача амал қилади.

8 Қўшимча шартлари.

8.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иктисодий судлари орқали хал қилинади.

8.2 Шартнома икки нусхада тузилиб ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга бўлиб томонларда бир нусхадан сақланади.

8.3 Шартномага барча ўзгаришлар икки томонлама келишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда ва Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан утгандан сўнг қонуний деб ҳисобланади.

9 Томонлар ҳуқуқий манзили ва реквизитлари:

ПУДРАТЧИ:

“АЗАМАТ КУРИЛИШ БУВАЙДА
ФАЙЗ” ХК

Бувайда тумани,
Ҳонобод МФЙ Ҳонобод
кишлоғи

Тел/факс +998 93 732 37 37

Х/Р: 20208000204679506001

Банк: Универсалбанк Бувайда

филиали

МФО: 01154

ИНН: 300706686

Раҳбар:



Ш.Назиров

БУЮРТМАЧИ:

Бувайда тумани ободонлаштириш
бошқармаси

Манзил: Жийдали МФЙ Гузарбоши
кучаси

Х/Р: 401722860302127065200110005

ИНН: 200162506

Х/Р 23402000300100001010

Тошкент шаҳар марказий банки

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Раҳбар:

Н.Турсунов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
XULOSA**

1.Loyiha turi va soni: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

Buvayda tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan “ **AZAMAT KURILISH BUVAYDA FAYZ**” XK o'rtasida Buvayda tuman Chumbogish MFY ichki yo'llarini smeta hujjatlariga asosan qo'shilgan qiymati solig'i bilan bilan 350 000 000 (uch yuz ellik million) co'mlik joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risida. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, 2022 yil“3”iyundan 2022 yil “31”dekabrgacha amal qiladi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Loyiha tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 03.06.2022 yil kuni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun yuborilgan.

Shartnoma loyihasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining“ Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shartnomaviy munosabatalari to'g'risida“gi, 684-sonli O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida” gi qonuni, smeta hujjatlariga amal qilinib ishlab chiqilgan va uning qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil 03 iyun

Yuridik xizmat ko'rsatish
bosh yuriskonsulti



Sh.V.Abduraximov




“Тасдиқлайман”

Бувайда тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Н.Турсунов

Бувайда тумани Опен бюджет маблағлари ҳисобидан Чумбоғиш МФЙ Оби Хаёт кучаси 1.343 метр қисмини жорий таъмирлаш

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Чумбоғиш МФЙ Оби Хаёт кучаси 1.343 метр қисмини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Чумбоғиш МФЙ Оби хаёт кучаси 1.343 метр қисмини жорий таъмирлаш
4	Махсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил	Чумбоғиш МФЙ ҳудуди
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувоҳнома,солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида,қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома,ташкilotнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги,инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тугрисида ҳамда бажариладиган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Чумбоғиш МФЙ Оби Хаёт кучаси 1.343 метр қисмини жорий таъмирлаш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади ҳамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулик ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 15 кун
10	Техника-мехнат хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида мехнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	370 000 000 (уч юз етмиш миллион) сўм



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ


**Фарғона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №




Кукон ш. - 2022 й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №

Кукон ш. - 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI BUVAYDA TUMANI KENGASHINING QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-46-40-11-154-K/22

Buvayda tuman hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengash:

QAROR QILADI:

1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreliga qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri v.v.b A.Ergashevning axboroti;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Shahar va tuman byudjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan

tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-sonli qaroriga asosan Buvayda tumaniga 2 ming tadan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib bo‘lmagan **1 ta** taklifni moliyalashtirish uchun **500.0 mln.so‘m** qo‘shimcha mablag‘ ajratilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengashining 2022-yil 7-fevral kungi VI-43-21-11-154-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Shahar va tuman byudjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-sonli qaroridan kelib chiqib, “**ENG KO‘P**” ovoz olgan hamda “Ochiq byudjet” axborot portalida avtomatik tarzda g‘olib sifatida tanlab olingan takliflar “g‘olib” deb topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo‘yicha “Manzilliy ro‘yhat” ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko‘payishi yoki loyihaning o‘zgartirilishi bilan bog‘liq o‘zgartirishlar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladigan tuman byudjeti mablag‘lari tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘ida jamlangan mablag‘larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo‘yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilliy ro‘yxat asosida:

-Tuman hokimligi Moliya bo‘limi v.v.b (A.Ergashev) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta‘minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag‘ manbaasi bo‘yicha (4017) “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Tuman hokimligi hisobxonasi (M.Asqarov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.


4. Tuman hokimligining axborot xizmati (A.Soliyeva) va tuman moliya bo'limi v.v.b (A.Ergashev) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka ommaviy axborot vositalari orqali muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash va nazorat qilish Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengashining "Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi (H.Akbarov) zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi

Odiljonovich I. B.



4. Tuman hokimligining xalq deputatlar kengashi (A. Soliyev) va tuman aholiy bo'limi V. B. (A. Ergashev) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'alla" deb topilgan to'rtinchi moliyaviy yilning barcha amaliy oshirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portali orqali oshirilishi va yangi jamoatlar bilan ommaviy sharoitda oshirilishi oqib kelgan qat'iyat bilan oshirilishi ta'minlanadi.

5. Tuman byudjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tabiiy moliyaviy sharoitga va barcha moliyaviy yilning barcha moliyaviy va samarali to'rtinchi moliyaviy yilning barcha moliyaviy sharoitida va samarali to'rtinchi moliyaviy yilning barcha moliyaviy sharoitida oshirilishi ta'minlanadi.

6. Maxsus qator investitsiya loyihalarini va barcha moliyaviy yilning barcha moliyaviy sharoitida va samarali to'rtinchi moliyaviy yilning barcha moliyaviy sharoitida oshirilishi ta'minlanadi.

Buvayda tumani bo'yicha 2022-yil "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT


№	Taklif ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari			Fuqarolar tashabbusi jang'armasi	Shundan Mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	Byudjet parametri doirasida	Buyurtmachi etib belgilangan tashkilot	
		Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlari soni	Amalga oshirishning aniqlangan qiymati					Xaqiqatda jami ajratilgan mablag'
		Buvayda tumani jami		6 205 000	6 205 000	6 205 000	0	0	
1	1510400025	Beglar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi infratuzilmasini yaxshilash (1 ta svetafor o'rnatish, 2 dona TP o'rnatish, 30 dona tayanch ustun o'rnatish, ichki yo'lni asfaltlashtirish)	5384	565 000	565 000	565 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1510400052	Buvayda MFYdagi Quvonch, Ariq bo'yi, Obod maskan, Sahovat, Oybek va Oydin manzil ko'chalarida infratuzilmani yaxshilash	4386	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1510400158	Cho'mbog'ish MFYdagi Obi xayot, Yoshlik ko'chalarini infratuzilmasini yaxshilash	3860	550 000	550 000	550 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1510400107	Yakkatol qishlog'I Qutlug' qadam ko'chasidan Turk qishlog'i Farovon yo'li ko'chalarini 2 km qismini asfalt qilish ishlari	3524	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1510400143	Ing'irchoq MFY binosi oldiga Elektr TP va 30 dona opora o'rnatish	3392	130 000	130 000	130 000			Tuman hokimligi
6	1510400166	Buvayda tumani Yangiqishloq MFY Yangiqishlog'i asosiy yo'lini asfalt qoplamasi bilan qoplash. Yo'l uzunligi 20 km	3356	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
7	1510400035	Oydinko'l qishlog'ida yuqori kuchlanishli 350 metr tarmoq tortish va TP-100 KVA transformator o'rnatish	3213	250 000	250 000	250 000			Tuman hokimligi
8	1510400041	Olchazor ko'chasi 800 metr asfalt qilish maktab yo'li	2688	300 000	300 000	300 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
9	1510400038	Xo'jaobod MFY Obod ko'chasining 600 metr qismini asfaltlashtirish	2611	210 000	210 000	210 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
10	1510400057	24-maktabni issiqlik tizimini tamirlash	2494	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi
11	1510400081	Buvayda tuman XTB 8-maktabni joriy ta'mirlash	2089	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi
12	1510400142	Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi 25-maktabni parta, stol, stul, doska, eshik va mebel jihozlari bilan ta'minlash	2022	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi



Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари хисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	"Универсал вариант" МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аникланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета хужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Лойихачи
"Универсал вариант" МЧЖ

Нурматов Д



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42173

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Buvayda tumani Chumbog'ish MFY Obihayot ko'chasi).»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari xissobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40188

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Buvayda tumani kengashining 15.04.2022 yildagi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori.

1.2. Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Buvayda tumani Chumbog'ish MFY Obihayot ko'chasi uzunligi 1,343 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud asos qatlamini yangi ashyo qo'shmasdan profilini tekislash (2448m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (4029 m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 374 160,949 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 324 750,391 ming so'm

QQS 15% - 48 712,559 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 373 462,949 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 698,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va
buyurtmachi xarajatlari bilan - 374 160,949 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Buvayda tumani Chumbog'ish MFY Obihayot ko'chasi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



67 2022 й

Фаргона вилояти Бувайда туман 2022 йилда "Ташаббусли бюджет" 1-босқич жараёнининг натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида Чумбоғиш МФЙ хурудидаги кўчаларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ


Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Р. Мирсаидов, Чумбоғиш МФЙ вакили Т. Хуназаров, Чумбоғиш МФЙ хоким ёрдамчиси Б. Эрматов лар биргаликда Чумбоғиш МФЙ кўчаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва хажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оби ҳаёт кўчаси 1,343 км қисми								
1	0+00 7+93 12+00	1+50 10+27 13+43	527	Асфалтобетон қопламада бузилишлар, чуқурчалар, ўйилган жойлар, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар бўлиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда	Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	527*3,0	м2	1581
2	1+50 10+27	7+93 12+00	816	Мавжуд қоплама шагалли қопламадан иборат булиб бўйлама ва қуналанг нишабликлари нотекис	Мавжуд қопламини бўйлама ва қуналанг нишабликларини материал қушмасдан текислаш	816*3,0	м2	2448
					Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	816*3,0	м2	2448
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	33
2				Битум маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	33

Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Чумбоғиш МФЙ вакили:

Чумбоғиш МФЙ хоким ёрдамчиси:



Р. Мирсаидов

Т. Хуназаров

Б. Эрматов

**Фарғона вилояти Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучасини 1.343 км
қисмини жорий таъмирлаш
ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

Фарғона вилояти Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучасини 1.343 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштироқида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Фарғона вилояти Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучаси – узунлиги 1,343 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд асос катламини янги материал кушмасдан профилини текислаш (2448 м²) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (4029 м²) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет
жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни
жорий таъмирлаш**

Бувайда тумани Чумбогиш МФЙ Обихаёт кучаси 1,343 км (после гос. экспертизы)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13304,154
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	247803,524
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13585,743
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2208,344
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	147,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1971,736
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	236,608
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	276901,766
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	47848,625
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	324750,391
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	324750,391
12	НДС 15 %	48712,559
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	373462,949
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6980,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6359,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	380442,949

Директор:

Д.Нурматов

Зам. директор:

Т.Абдуллаев

Гл.инж.проекта:

Ш.Хафизов



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-*Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихайт кучаси 1,343 км (после гос. экспертизы)*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	147,31911	14990,21	2208344
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	78,89926	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2208344
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	7,2522		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	6,07104	218230,90	1324889
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,58406	264651,60	154572
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	12,40932	152209,00	1888810
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	5,51973	141550,00	781318
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	6,24495	181873,00	1135788
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,2087	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	13,7088	152209,00	2086603
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	10,01232	181873,00	1820971
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	2,71728	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	6,7881	131172,90	890415
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,47248	119283,00	294925
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,60435	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	7,2522	403445,00	2925864
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						13304154
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	486,78378	484337,00	235767396
2	09219	ВОДА	МЗ	40,3461	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	ТН	0,0547944	5652849,60	309745
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,07442	5652849,60	11726384
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						247803524
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 33 КМ	ТН	486,784	27787,65	13526577
2		БИТУМ НА 33 КМ	ТН	2,129	27787,65	59166

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихайт кучаси 1,343 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		2,448
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	75,6432
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	37,03824
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	6,07104
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	13,7088
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	10,01232
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	2,71728
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	4,7736
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	2,47248
1.9	09219	ВОДА	М3	15	36,72
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,014
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,16812
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,58406
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,07442
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,029
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	67,00227
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	37,79202
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	5,80176
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	12,40932
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	5,51973
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	6,24495
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,96696
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,0145
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,48348
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	5,80176
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	3,6261
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0435132
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	389,2014
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,029
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	4,67364

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,90088
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,45044
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,24174
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,12087
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,45044
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0112812
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	97,58238

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

00001	00001	00001	00001	00001	00001
00002	00002	00002	00002	00002	00002
00003	00003	00003	00003	00003	00003
00004	00004	00004	00004	00004	00004
00005	00005	00005	00005	00005	00005
00006	00006	00006	00006	00006	00006
00007	00007	00007	00007	00007	00007
00008	00008	00008	00008	00008	00008
00009	00009	00009	00009	00009	00009
00010	00010	00010	00010	00010	00010
00011	00011	00011	00011	00011	00011
00012	00012	00012	00012	00012	00012
00013	00013	00013	00013	00013	00013
00014	00014	00014	00014	00014	00014
00015	00015	00015	00015	00015	00015
00016	00016	00016	00016	00016	00016
00017	00017	00017	00017	00017	00017
00018	00018	00018	00018	00018	00018
00019	00019	00019	00019	00019	00019
00020	00020	00020	00020	00020	00020
00021	00021	00021	00021	00021	00021
00022	00022	00022	00022	00022	00022
00023	00023	00023	00023	00023	00023
00024	00024	00024	00024	00024	00024
00025	00025	00025	00025	00025	00025
00026	00026	00026	00026	00026	00026
00027	00027	00027	00027	00027	00027
00028	00028	00028	00028	00028	00028
00029	00029	00029	00029	00029	00029
00030	00030	00030	00030	00030	00030
00031	00031	00031	00031	00031	00031
00032	00032	00032	00032	00032	00032
00033	00033	00033	00033	00033	00033
00034	00034	00034	00034	00034	00034
00035	00035	00035	00035	00035	00035
00036	00036	00036	00036	00036	00036
00037	00037	00037	00037	00037	00037
00038	00038	00038	00038	00038	00038
00039	00039	00039	00039	00039	00039
00040	00040	00040	00040	00040	00040
00041	00041	00041	00041	00041	00041
00042	00042	00042	00042	00042	00042
00043	00043	00043	00043	00043	00043
00044	00044	00044	00044	00044	00044
00045	00045	00045	00045	00045	00045
00046	00046	00046	00046	00046	00046
00047	00047	00047	00047	00047	00047
00048	00048	00048	00048	00048	00048
00049	00049	00049	00049	00049	00049
00050	00050	00050	00050	00050	00050
00051	00051	00051	00051	00051	00051
00052	00052	00052	00052	00052	00052
00053	00053	00053	00053	00053	00053
00054	00054	00054	00054	00054	00054
00055	00055	00055	00055	00055	00055
00056	00056	00056	00056	00056	00056
00057	00057	00057	00057	00057	00057
00058	00058	00058	00058	00058	00058
00059	00059	00059	00059	00059	00059
00060	00060	00060	00060	00060	00060
00061	00061	00061	00061	00061	00061
00062	00062	00062	00062	00062	00062
00063	00063	00063	00063	00063	00063
00064	00064	00064	00064	00064	00064
00065	00065	00065	00065	00065	00065
00066	00066	00066	00066	00066	00066
00067	00067	00067	00067	00067	00067
00068	00068	00068	00068	00068	00068
00069	00069	00069	00069	00069	00069
00070	00070	00070	00070	00070	00070
00071	00071	00071	00071	00071	00071
00072	00072	00072	00072	00072	00072
00073	00073	00073	00073	00073	00073
00074	00074	00074	00074	00074	00074
00075	00075	00075	00075	00075	00075
00076	00076	00076	00076	00076	00076
00077	00077	00077	00077	00077	00077
00078	00078	00078	00078	00078	00078
00079	00079	00079	00079	00079	00079
00080	00080	00080	00080	00080	00080
00081	00081	00081	00081	00081	00081
00082	00082	00082	00082	00082	00082
00083	00083	00083	00083	00083	00083
00084	00084	00084	00084	00084	00084
00085	00085	00085	00085	00085	00085
00086	00086	00086	00086	00086	00086
00087	00087	00087	00087	00087	00087
00088	00088	00088	00088	00088	00088
00089	00089	00089	00089	00089	00089
00090	00090	00090	00090	00090	00090
00091	00091	00091	00091	00091	00091
00092	00092	00092	00092	00092	00092
00093	00093	00093	00093	00093	00093
00094	00094	00094	00094	00094	00094
00095	00095	00095	00095	00095	00095
00096	00096	00096	00096	00096	00096
00097	00097	00097	00097	00097	00097
00098	00098	00098	00098	00098	00098
00099	00099	00099	00099	00099	00099
00100	00100	00100	00100	00100	00100

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Бувайда тумани Чумбоғиш МФЙ Обихаёт кучасини 1.343 км қисми


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Бувайда туман ободонлаштириш		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля без добавления новых материалов	м ²	2448
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ² тн	4029 2,014
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	м ²	4029
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Кукон АБЗ	км	33

Составил:



Хафизов Ш.



Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудига ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қушмена ТЙФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировачная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрйдеры средисго типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3- К сонли экспертиза хулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	12 609,0	
11	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
9	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
12	ИБДО-3. 100-2	м3		
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали \ОС\, термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан хисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,40	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда тумани Ободон шайхитиши бошқармаси

